

Līgums Nr. 3-19/2018/127

Par darbmācības kabineta remontu Viesītes vidusskolā

Viesīte, Viesītes novads

2018. gada 6. aprīlī

Viesītes novada pašvaldība, reģ.Nr.90000045353, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tās domes priekšsēdētāja **Alfona Žuka** personā, kas rīkojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ebauer Group" (turpmāk – Būvuzņēmējs), reģistrācijas Nr. 55403039511, juridiskā adrese: Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes loceklā Andreja Gavrilova personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā "**Darbmācības kabineta remonts Viesītes vidusskolā**", ID Nr. VNP 2018/04, rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) savstarpēji vienojoties noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Būvuzņēmējs veic būvdarbus (turpmāk - Darbus) - **Darbmācības kabineta Viesītes vidusskolā, Vaļņu ielā 7, Viesītē, Viesītes novadā(turpmāk -objekts) remontu** atbilstoši tāmei (2. Pielikums).
- 1.2. Pasūtītāja kontaktpersona Darbu izpildes laikā ir pašvaldības būvinženieris **Gatis Puzāns**, tālr. 28636652, e-pasts gatis.puzans@viesite.lv.
- 1.3. Būvuzņēmēja kontaktpersona Darbu izpildes laikā ir Andrejs Gavrilovs, tālr. 29578560, e-pasts: erbauer@inbox.lv

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

- 1.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu ir spēkā līdz tā saistību pilnīgai izpildei.
- 1.2. Būvdarbi jāveic laikā no 2018. gada 1. jūnija līdz 1. augustam.

3. LĪGUMA CENA

- 3.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir **EUR 14281,51** (četrpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro un 51 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN). PVN 21% **EUR 2999,12** (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 12 centi). Līguma kopējā summa **EUR 17280,63** (septiņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 63 centi) Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
- 3.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā līguma darbības laikā.

4. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

- 4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.
- 4.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas veikt līgumā noteiktajā termiņā, iepriekš saņemot no Pasūtītāja būvdarbu zonu.
- 4.3. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas.
- 4.4. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē:
 - 4.4.1. Atbildīgo darbu vadītāju Andreju Gavrilovu, sert. Nr. 4-01288,
 - 4.4.2. Atbildīgo personu par darba aizsardzību un ugunsdrošību Andreju Gavrilovu.
- 4.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie

būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- 4.6. Būvdarbu veikšana Būvuzņēmējam jāaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi – Viesītes vidusskolas direktoru Andri Balduncīku, tālr. 65245214, 29491040, e-pasts andris.baldunciks@viesite.edu.lv, lai būvdarbu veikšana netraucētu mācību un pasākumu norisi.

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Pasūtītājs apņemas:

- 5.1.1. nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts.
- 5.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes laikā, kas saskaņota ar Viesītes vidusskolas direktoru;
- 5.1.3. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 5.1.4. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

- 5.3. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
- 5.4. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

6. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

6.1. *Būvuzņēmējs apņemas:*

- 6.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;
- 6.1.2. ne vēlāk kā 05.06.2018. pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa un uzsākt būvdarbus, Līdzējiem sastādot par to aktu.
- 6.1.3. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu nosacījumiem;
- 6.1.4. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
- 6.1.5. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvniecības dokumentāciju un Latvijas būvnormatīviem;
- 6.1.6. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;
- 6.1.7. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, veicot kārtības un tīrības nodrošināšanu Būvobjektā.
- 6.1.8. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvniecības dokumentācijā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;
- 6.1.9. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;
- 6.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
- 6.1.11. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
- 6.1.12. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā nodošanai Pasūtītājam (nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai);
- 6.1.13. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem,
- 6.1.14. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt savus

- būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).
- 6.1.15. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.
 - 6.1.16. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.
 - 6.1.17. Piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvētiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

7. GARANTIJA

- 7.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvniecības dokumentācijas prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
- 7.2. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst defektus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā – 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu periodā pēc būvdarbu nodošanas, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 7.1., 7.2. punktos noteiktā garantija.
- 7.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 5 (piecu) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtīgiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
- 7.4. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
- 7.5. Ja Būvuzņēmējs nenovērs defektus pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var noligt citu personu Defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmēju 5 dienas iepriekš.

8. DARBU NODOŠANAS UN PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

- 8.1. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam sagatavo aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Darbi tiek uzskatīti par akceptētiem un pieņemtiem, ja veikto Darbu izpildes aktu pēc paveikto darbu apskates objektā, ir parakstījis pasūtītājs un Būvuzņēmējs. Akts par izpildītiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.
- 8.2. Atkārtota darbu pieņemšana – nodošana notiek 3 (triju) darba dienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.
- 8.3. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām.
- 8.4. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati.
- 8.5. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota objekta pieņemšana.

- 8.6. Pēc Darbu pilnīgas izpildes Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu.
- 8.7. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

9. MAKSĀJUMU IZDARĪŠANAS KĀRTĪBA

- 9.1. Pasūtītājs Darbus apmaksā Būvuzņēmējam par faktiski izpildītiem darbiem, pēc Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) dienu laikā pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis veikto Darbu izpildes aktu.
- 9.2. Pasūtītājs maksājumu par pēdējo mēnesi veic tikai pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.

10. IZMAIŅAS LĪGUMĀ

- 10.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
- 10.2. Izmaiņās līgumā pieļaujamās tika Publisko iepirkumu likuma 61. panta kārtībā.

11. LĪGUMSODS

- 11.1. Ja Būvuzņēmējs vainas dēļ būvdarbi netiek uzsākti Līguma 4.2. punktā noteiktajā termiņā vai Būvobjekts netiek nodots Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājs var pieprasīt Būvuzņēmējam maksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (*nulle komats viens procents*) apmērā no Līguma cenas, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
- 11.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.
- 11.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 9.1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (*nulle komats divi procenti*) apmērā no nesamaksātās summas, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma cenas, kas noteikta Līguma 3.1. punktā. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

12. LĪGUMA LAUŠANA

- 12.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
- 12.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:
 - 12.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
 - 12.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 12.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
- 12.4. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 12.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 11.2. punkta noteikumiem.
- 12.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sagatavo atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
- 12.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un

apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

- 12.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30(trīsdesmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai elektroniski parakstītu vēstuli, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja līgumsodu saskaņā ar 11.3.punkta noteikumiem.

13. NEPĀRVARAMA VARA

- 13.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvarama vara ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
- 13.2. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.
- 13.3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvaramas varas situācija. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

14. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 14.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
- 14.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
- 14.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

15. CITI NOTEIKUMI

- 15.1. Līguma dokumenti ir
- 15.1.3. Iepirkuma nolikums (glabājas pie pasūtītāja),
 - 15.1.4. Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumam (glabājas pie pasūtītāja),
 - 15.1.5. Šis Līgums,
 - 15.1.6. Līguma pielikumi,
 - 15.1.7. Līguma grozījumi, ja tādi būs.
- 15.2. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Būvuzņēmēja.
- 15.3. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē vai vēstulē ar drošu elektronisko parakstu. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, ierakstītas vēstules saņemšanas dienā vai dienu pēc vēstules nosūtīšanas ar drošu elektronisko parakstu.
- 15.4. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
- 15.5. Pielikumi:
- 15.5.1. 1. pielikums - tehniskā specifikācija,
 - 15.5.2. 2. pielikums - tāme (kopija),
 - 15.5.3. 3.pielikums – laika grafiks (kopija).

**16. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS**

Viesītes novada pašvaldība
juridiskā adrese: Brīvības iela 10,
Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

faktiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte,
Viesītes novads, LV-5237

Vienotais reģistrācijas Nr.: 90000045353

Konts: LV66UNLA0009013130395

Banka: AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Domes priekšsēdētājs

_____ A. Žuks

z.v.

BŪVUZŅĒMĒJS

SIA „Erbauer Group”
juridiskā adrese: Nameja iela 109,
Jēkabpils, LV-5201

faktiskā adrese Nameja iela 109,
Jēkabpils, LV-5201

Vienotais reģistrācijas Nr.: 45403020438

Konts: LV42HABA0551038096496

Banka: AS Swedbank

Bankas kods: HABALV22

Valdes loceklis

_____ A. Gavrilovs

z.v.