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1. Bavprojektésanas uzsaksanai nepiecieSamie dokumenti un materiali

1.1. Tehniska specifikacija

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
iepirkumam
Buvprojekta izstrade pasvaldibas cela V19 Jaunkanéuki- Priede- Ikskiles parbuvei
Identifikacijas Nr. VNP 2016/03 ELFLA

1. Vispariga informacija:

1.1.BUvprojekta tiek sagatavots, lai varétu iesniegt projekta pieteikuma Lauku atbalsta dienesta atbalsta
pasakumam ,, 7.2. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunosana lauku apvidos”, ko finansé Eiropas
lauksaimniecibas fonds lauku attistibai. Atbalsta nosacijumus regulé 18.08.2015. MK noteikumi Nr. 475 ,Valsts
un Eiropas Savienibas atbalsta pieskirSanas kartiba pasakuma ,Pamatpakalpojumi un ciematu atjauno3ana
lauku apvidos” atklatu projektu iesniegumu konkursu veida.”

1.2.Informacija par atbalsta pasakumu http:/www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/7-2-pamatpakalpojumi-un-ciematu-atjaunosana-lauku-apvidos-233 un prasibam celu projektéSanai
http://www.lad.gov.Iv/files/ladDocument/1564/7_2 VADLINIJAS celu_buvniecibai_buvuzraudzibai.pdf

1.3. Atbalsta pasakuma ietvaros paredzéts parbavét padvaldibas celu ar miksto segumu V19 Jaunkanéuki- Priede-
Ikskiles 7,79 km garuma.

2. lepirkuma priekSmets - blvvalde saskanots bavprojekts pasSvaldibas cela V19 JaunkanCuki- Priede- |kskiles
parblvei un autoruzraudziba saskana ar tehnisko specifikaciju.

3. Uzdevumi izpilditajam:

3.1, Sagatavot bavprojektu minimala sastava atbilstosi normativo aktu prasibam.

3.2.  Sagatavot bavprojektu pilna apjoma atbilstoi normativo aktu prasibam.

3.3. Blvdarbu iepirkuma laika blvprojekta autoram jakonsulte Pasdtitajs, lai sniegtu atbildes uz ieintereséto
piegadataju jautajumiem par bavprojektu, turpmak — konsultacijas.

3.4. Buvdarbu iepirkuma laika novérst pamanitas nepilnibas un kiidas bivprojekta.

3.5.  Veikt autoruzraudzibu bivdarbu laika, ja to pieprasa bavvalde vai atbaidiga iestade.

3.6.  NepiecieSamibas gadijuma piedalities Atbildigas iestades parbaudés un sniegt skaidrojumus par
bavprojektu.

3.7. Pasutitajs ir veicis blves tehnisko apsekoSanu. Blvprojekta sagatavoSana izmantot tehniskas apseko$anas
atzinumu.

4. Darbu izpildes termini:

N.pk. Darba veids Maksimalais termin$

41. Bavprojekta minimala sastava (bavniecibas ieceres | 2 ménesu laika no liguma
dokumentu sagatavosana) iesniegSana Krustpils noslégSanas
novada bavvalde

4.2. Blvvaldé akceptéta bavprojekta iesniegSana 2 meénesu laika no bavatlaujas
pasititajam sanemsanas’.

4.3. Autoruzraudziba Bavdarbu laika [1dz objekta

nodo$anai ekspluatacija

5. Citi noteikumi:

5.1. Topografisko uzmériSanu un geotehnisko izpéti veic IzpildTtajs.

5.2. Par iepirkuma procediras uzsak3anu Pasutitajs rakstveida informé Izpilditaju.

5.3. Blvdarbu iepirkumu planots uzsakt péc projekta pieteikuma akceptéSanas Lauku atbalsta dienesta.
5.4. Pasutitajam ir tiesibas vienpusgji atteikties no bavprojekta realizacijas.
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5.5.Ja Pasiititajs atsakas no biivprojekta realizacijas, Pasiititdjs rakstveida informé par to
Izpilditdju.

5.6.Ja Pasititajs atsakds no bilivprojekta realizacijas vai ari bivvalde nepieprasa
autoruzraudzibu vai to neatbalsta atbildiga iestade, iepirkuma liguma noteiktd summa par
autoruzraudzibu izpilditajam nepienakas.

5.7. Ja Pasititajs atsakds no blvprojekta realizacijas un neveic iepirkumu biivdarbiem, tad
pamatojoties uz Izpilditaja rékinu samaksa Izpilditajam nesamaksato daju par Blvprojekta
sagatavo3anu.

6. Tehniskas specifikacijas pielikumi:
6.1.Projekt&Sanas uzdevums,
6.2. Tehniskas apseko$anas atzinums (pievienots atseviska datng).

Pasiititajs Izpilditajs
Viesites novada pasvaldiba SIA ,,SKA projekts”
J . NSRRI
es_priek3sédétajs Valdes pr}z],c%sgdetaja

~ Janis Dimitrijevs (=
\ ~—1/
2@@ 21.aprili 2016. gada Sr-aprilt

Ludmila Semonenko
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1.2. Projektésanas uzdevums

1.VISPARIGIE DATI PAR OBJEKTU

1.1 Objekts Pasvaldibas cela V19 Jaunkanéuki - Priede - IkSkiles parbive
1.2. Projektgjama objekta | Cel$ JaunkanCuki- Priede- lkSkiles, Viesites pagasts, Viesites novads
adrese
1.3. Zemes vienibas 56350070107
kadastra apzim&jums | 56350110207
56350080092
1.4. Zemesgabala Viesites novada pa$valdiba
Tpasnieks Brivibas iela 10, Viesite, Viesites novads, LV-5237
1.5. Trases garums 7,79 km
1.6. Projekta pasititajs ViesTtes novada pasvaldiba
Brivibas iela 10, ViesTte, Viesites novads, LV-5237, e-pasts dome@viesite.lv
1.7. Pasititaja atbildigais | Darba aizsardzibas un civilas aizsardzibas specialists, atbildigais par celiem, Zigmunds

parstavis

Avens- 65245920, 29471214; zigis_av@inbox.lv

2.VISPARIGIE DATI PAR PROJEKTU

2.1. | Baves klasifikacijas 21120102-celi ar miksto segumu
kods

2.2. | ProjektéSanas Bavprojekts minimala sastava un blvprojekts
stadijas

2.3. | Buvprojekta izstrades | 5 (pieci) ménesi no liguma noslégSanas
termin$

2.4. | Eso$as situacijas Cela segas grants virskarta ir nolietojusies, vietam sajaukusies ar smilti un grunti no
apraksts lauksaimnieciba izmantojamiem laukiem. Autocelam ir izveidojies uzaugums cela malas,

kas kavé ddens novadianu no cela klatnes. Autocel$ parsvard atrodas ierakuma, ka
rezultatd ddens no apkartéjiem laukiem un plavam notek uz cela. Gravju sistéma nav
izblvéta. Detalizéta informacija tehniskas izpétes atzinuma.

2.5. | ProjektéSanas Cel$ paredzéts lauksaimniecibas un meZsaimniecibas smagsvara kravu parvadasanai.
mérkis/ Parbavét cela konstrukciju, lai tas atbilstu valstT noteiktajam prasibam un standartiem,
sasniedzamais uzlabojot satiksmes droSibu. Nodrosinat salizturiga slana un seguma izbGvi un uzlabot
rezultats lietus Gdens novadiSanu. Nodro$inat kvalitativu, droSu un pieejamu vidi uznéméjdarbibas

un lauksaimniecibas attistibai. Detalizéta informacija tehniskas izpétes atzinuma.

3. BUVPROJEKTESANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIALI

AtbilstoSi speka esoSajiem normativajiem aktiem, tai skaita: Bavniecibas likuma, Visparigiem bavnoteikumiem,
Autocelu un ielu bavnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas
Savienibas atbalsta piedkirSanas kartiba pasakuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunoSana lauku apvidos" atklatu
projekiu iesniegumu konkursu veida”,

3.1.

Ipaduma tiesibu
apliecinosie
dokumenti
zemesgabalam/objek
tam

Sagatavo un iesniedz pasutitajs.

3.2.

Blvniecibas
ierosinataja pilnvara

Ja, ja nepiecieSams tehnisko noteikumu pieprasiSanai un citdm aktivitatém, lai varétu
izpildTt [lguma nosactjumus.
Sagatavo pasutitajs.
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3.3.

InZenierizpéte

Geodéziska un
topografiska

Geotehniska

X X

e 1.Projektétajs nodroSina inZeniertopografisko uzmériSanu un plana sagatavosanu,
ka arT nepiecieSamas informacijas savak$anu, ta lai plana tiktu atspogulotas visas
inzenierkomunikacijas.

e 2.Projektétajam javeic geotehniskas izpétes darbus atbilstosi normativo aktu
(LBNO05-15  “Inzenierizpétes noteikumi  bdvniectba”) prasibam, kas lauj
projektétdjam uznemties atbildibu par blvprojekta risingjuma pamatotibu un
atbilstibu projektéSanas normam, lai iegdtu informaciju par cela posma kvalitates
dazadibu. Geotehniskas izpétes ietvaros janosaka grunts sastavs un mehaniskas
Tpasibas, pielietojot laboratorijas un lauku testéSanas metodes, grunts paraugu
testeSana javeic akreditéta laboratorija. Izpilditajs ir atbildigs par urbumu
aizpildianu, aizstajot paraugiem nonemtos materialus ar lidzvértigiem un nodro$inot
katras konstrukiivas kartas sablivéSanu uzreiz péc izpétes darbu pabeigSanas.
Paraugu nem$anas vietas izvélas ta, lai iegltu péc iespéjas pilnigaku segas
konstrukcijas raksturojumu.

e Geotehniskas izpétes rezultatus pievienot bivprojektam, garenprofila attélot urbumu
griezumus.

e InZenierizpétes darbus apmaksa blvprojekta izstradatajs.

34.

Tehniskie un/ vai
TpaSie noteikumi

Pieprasa buvprojekta izstradatajs

Attiecigajam iestadeém saskana ar eso$o situaciju, normativajiem aktiem un izsniegtas
blvataujas projektéSanas nosacijumiem.

Informét Pasdtitaju par tehnisko noteikumu sanem$anu un iesniegt Pasititdjam
originalus.

3.5.

Saskanojumi ar
treSajam personam

Veic buvprojekta izstradatajs
Saskana ar spéka esosajiem normativajiem aktiem.
Saskanojuma originalus iesniegt Pasititajam.

3.6.

Koku un krimu
cirSanas atlauja

Ja nepiecieSams, veic buvprojekta izstradatajs

PRASIBAS PROJEKTETAJAM

Visparigie
projekteSanas
noteikumi

Projekta ietvaros paredzét parblvét celu Cela V19 Jaunkancuki- Priede-

IkSkiles 7,79km garuma.

o Tehnisko dokumentaciju izstradat, ieverojot LR speka esoSos bivnormativus,
Latvijas valsts standartus, Celu specifikacijas 2015, tehnisko noteikumu prasibas;

o Tehnisko dokumentaciju izstradat uz topografiska plana méroga 1:500;

o Projektét esoSos nekustamo TpaSumu pieslégumus pie parbivéjama cela (Iidz
TpaSuma robezai);

o ProjektéSanu veikt padvaldibas TpaSuma robezas;

o Lietus ddens novadiSana ar atklatiem gravjiem. Vietas, kur nav iespéjama lietus
Udens novadiSana ar gravjiem, celu izbOvét uzbéruma augstak par pieguloSajiem
laukiem;

o Visiem cela parblves tehniskas dokumentacijas risinajumiem jabt ekonomiski
un tehniski pamatotiem, ka arT iepriek$ saskanotiem ar Pasdtitaju;

o Darbu izmaksas jaietver visas tehniskas dokumentacijas izstradaSanas un ar to
saistitas saskanoSanas valsts noteiktajas, nepiecieSamajas instances;

o Izpilditajam projekts ir jasaskano ar to zemes gabalu TpaSniekiem, kuru
TpaSumus skar projektétas trases. SaskanoSanas procesa var iesaistit vietéjas pagasta
parvaldes vaditaju. Ja izpilditajam, veicot saskano$anu, rodas apstakli, kas izraisa
darbu izpildes termina aizkavé$anos, tam piecu darba dienu laika par $adiem
apstakliem ir rakstiski jainformé Pasititajs. Ja Izpilditajs Pasdtitaju nav bridinajis
noteiktaja termina, tam nav tiesibu uz Liguma izpildes termina pagarindjumu So apstaklu
del;

° Visa veida informacija un dokumenti izpilditdjam jaiesniedz grafika paredzétajos

Bivprojekts 7
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terminos, ta, lai nekavétu liguma darbu izpildi paredzétaja termina un atbilstosa
kvalitaté;

° Péc piedavajuma iesniegSanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnigu vai
neizprastu darba uzdevumu;

o Piedavajuma cena ir janem véra jebkadi citi projektéSanas darbi, ietverot visus
projektéSanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevuma un/vai ir nepiecieSami darbu
nodro$inasanai. Ja ari kads darbs nav 1pasi uzsvérts, tad pretendentam, nemot véra ta
profesionalo pieredzi, ir jaieverte visi projektéSanas darbi, kas vajadzigi buvobjekta
funkcioné$anai, bavniecibai un pilnigai nodo$anai ekspluatacija. Nekada papildus
maksa par neuzskaititiem darbiem netiek atzita;

° Pasutitajam ir tiesibas izvirzit pretenzijas par Projekta Dokumentaciju, ja ta
pilnTgi vai dalgji neatbilst ProjektéSanas uzdevumam, LR Biivnormativiem un Pastitaja
rakstiski noformulétam prasibam, vai satur kladainus risinajumus;

° Projektétaja atbildiba klGdainu risindjumu gadijuma ietver nepiecieS§amo
korekciju izstradadanu Projekta Dokumentacija bez papildu izmaksam Pasutitajam;
o Izpilditajs nekavéjoties informé Pasfitaju par problémam un apgratinajumiem,

kas radusies tehniska projekta izstrades gaita un kas varétu ietekmét tehniska projekta
izstrades gaitu un terminus;

° Darba gaita apzina visas iestades, organizacijas un personas, kuru intereses
skars projekta risinajumi un noskaidro, kas janem véra projektgjot, lai situaciju
nepasliktinatu un tam neraditu zaudgjumus;

° Saskano projektu ar Pasititaju, ieinteresétajam institlcijam, komunikaciju
TpaSniekiem, zemju TpaSniekiem (saskano shematiskos planus pieslégumiem ar
pieguloo zemju TpaSniekiem, nodroSinot Tpadnieku iepazistinaSanu ar planoto
risinajumu daba);

° Veic nepiecieS8amos izpétes un apsekoSanas darbus (satiksmes intensitates
uzskaite un prognoze);
° Izpilditajs, ne retdk ka reizi ménesT saskana ar grafiku riko sapulces, kuras

informé Pasititaju par izpildito darbu un identificetdam probléemam un to novérSanas
risinajumiem, ka art protokolé 3is sapulces;

° Bavizmaksu aprékins veicams atbilstoSi Latvijas blvnormativam LBN 501-15
"Blvizmaksu noteikSanas kartiba". Veicot Blvizmaksu tamju sastadisanu, ievérot 2015.
gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienibas
atbalsta pieskirSanas kartiba pasakuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunoSana

lauku apvidos".

° Bivprojekta sastavu izstradat saskana ar MK 14.10.2014. noteikumiem
Nr.633"Autocelu un ielu blvnoteikumiem®, ka arT citiem spéka esoSiem Latvijas
blvnormativiem.

Biivprojekts 8
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eksemplaru skaits

s, NOSACIJUMI

5.1. | Tehniskas Elektribas sadalu izstradatajs sagatavo atseviskos sgjumos.
dokumentacijas
sagatavo$ana

5. | Tehniskas Veic tehniskds dokumentacijas izstradatajs. Pirms bivprojekta

" | dokumentacijas iesniegSanas akceptéSanai Krustpils novada bavvaldé  projekts
saskanoSana/akcept | saskanojams ar institlicijam, kuras izsnieguas tehniskos vai ipaSos
&3ana noteikumus, ar pasttitaju.

53. | Buvprojekta Tehniskas dokumentacijas izstradatajs iesniedz pasiititdjam:

e biivprojektu minimala sastava 3 (tris) eksemplaros;

e Dbiivprojektu 6 (seSos) eksemplaros, originalie saskanojumi
vismaz 4 eksemplaros (biivvaldes s&jumi cietos vakos, caursiiti,
lapas sanumurétas);

CD formata 2 (divi): 1.)ras&jumi — dwg faili, rakstiskas dajas un tabulas
MS Office failos; 2.)viss biivprojekts pdf failos. Failiem jabut
sakartotiem datu nesgja tada seciba, ka dokumentacija iesniegta papira
formata

6. PRASIBAS AUTORUZRAUDZIBAI

6.1. Paredzét autoruzraudzibu.

Autoruzraudzibas Zurnals, autoruzrauga norikojums.
biivspecialista profesionalas civiltiesiskas atbildibas
apdro8inasanas polise — jdiesniedz 3 (tris) darba dienu laika no
pasiititdja pieprasijuma.
Autoruzraudzibas plans — regulari apsekot objektu un piedalities
biivsapulc@s, ieprieks saskanojot ar Pasiititaju laiku un vietu.

Pasiititajs Izpilditajs

Viesites ngvada pasvaldiba SIA ,,SKA projekts”

Domes riek§sedetajs Valdes prée]dss?détdja

= Y

2016. gada2.aprilf -

~ "~ Janis Dimitrijevs

Ludmila Semonenko

2016. gadd?2 Laprili

Biivprojekts
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1.3. VAS ,Latvijas Valsts celi” TN Nr. 4.6.7-97

Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Jékabpils nodalja

Registracijas Nr. 40003344207

Brivibas iela 2, Abelu pagasts, Jekabpils novads, LV-5201 Talr.: 652 37581
Fakss: 652 37575 www.Iveelilv

Jekabpils_3._ Q5. AO/E . vi. 4B F = P

SIA ,,SKA - projekts”
Reg . nr. 45403018537
Pils rajons 215 - 31, Jekabpils, LV - 5202

Tehniskie noteikumi

Biivprojekta izstradei “Jaunkanuki — Priede — Ikskiles cela nr. V-19 parbive, Viesites pagasta,
Viesites novada.

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA “SKA - projekts” valdes priek3sédetajai L. Semonenko k-
dzei, Pils rajons 215 - 31, Jekabpils, LV — 5202.

Objekta adrese: autocel$ “Jaunkanduki — Priede — Ikkiles cela nr. V-19, Viesites pagasta, Viesites

novada

Tehniskas prasibas un seviskie noteikumi:

Il

b Lo

Projekta izstradé ievérot 2014. gada 1. oktobra “Bavniecibas likums”, Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”, ka arT pastavosas
projektsanas un biivniecibas normas un noteikumus.

Izvéloties celu parametrus un segas konstrukciju, ievérot pastavoso Latvijas valsts
standartu LVS “Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili” LVS-190-2,
satiksmes sastavu un intensitati.

Izstradajot bavprojektu ievérot LVS 190-3 “Celu vienlimena mezgli” prasibas.
Autoce]u krustojumos nodroginat redzamibu.

Projektgjot satiksmes organizacijas tehnisko lidzek]u izvietojumu ievérot LVS —

77 ; ,,Cela zimes”.

Projektu izstradat autoceJu un ielu projekteSanu reglamentgjoSajos normativajos
aktos noteikta kartiba registrétai juridiskai personai.

Tehniska projekta generalplanu un satiksmes organizacijas planu saskanot VAS
Latvijas Valsts celi Jekabpils nodala(Brivibas iela 2, Abelu pagasts, Jekabpils
novads).

Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no to izdosanas dienas.
Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz: ’
1 SIA “SKA - projekts” valdes priekssédéetajas L. Semonenko k-dzes iesniegumu Nr. 05-
16/021. .
3.1992. gada 11. marta likums “Par autoceliem” 7. panta 1) un 3)daju.
4.1997. gada 1. oktobra ,,Celu satiksmes likums* 4 panta 8)dalu un 7. panta 1un 2)

dalu.

VAS LVC [ il

Jekabpils nodalas vaditajs O /

A Riirans

E. Grandans Talr. 65237581

Biivprojekts
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1.4. SIA ,Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/52/0398

S piedicyms pe 26 102017 READ ditebioes rkopara No 3714948

laitielecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10V5210398

JEkahpis
Cabyams 1608 2016 Pamulogues 12052016 peteeums TN sanemdana
Pioprasith)s: SIA, SKA projekis,, Pils rajons 21531, J0kabpils, LV Kontasttdlrunis: 20357042
5202
Zarws Kndasira Nr. 5635-007-0107,5635-011.0207.5:35.008.0082.
Objedts adeuse. Padvaldibas autoce|s V49 Jaunkantuki « Fricde- Ikékhes, Viesites novads.
“adam [ >
Patvaldioa AT V19 parbOves projekts izstrddel,
TEHNISKO N K
Paceaicecjums.  Cola plbives zonk atrodis SIA Lattelecom pedercdas sakary komunidcips - GVL
piekino kabelu finija kas $58rso ceiu 2 vietas,

Veicame darbu aprabksts un TN @piddes nosacijumi:
1. Projoktd porndzét SIA Lattolocam esode sekaru komunikiiciju saglabdsanu un »zsarozibu =askand ar

LR Alzsargjosiu hkuema un LR elentronisho sabaru Tumu, Projoktd ievirot komunikaciju savstarpéjos
atthlumus krustodanas un Lednddands vetds, sashand ar esc4ajiem normativajiem dosumentiomn

2.  Nepxcictamibas gadijuma projektd paredzdt sakarnus komunikiciju iznekenu un plebdnd, ja s vaucd
projekta readziciu un nav wespdams cits nsinajums

3. Ja propkia lizdjor ir nopieckdama sakaeu komunikiciu pdrvietosana val parbive projekss
saskapcsans bus espdjama tikai phe albdstodas vienodands noslégdanas ar SIA Laftefecom f6gh,
Dzirnmva wis 105

4. Tikla parsidgdanas darbu weikéana atfauta 1k SIA Latreforom  grupas uxpemumam SIA Cives
Salutions. Plrsldgsanas darbu velksanal pims pdrvetosanas ciarba sdkuma nasibg! ligumu

3. Precizu sormacyy par sakery komunibbciju izvetojume un 1o specifikiciju, kas nopleciesama progekta
Izstraddsanai. var moul pie SIA Lattedconr  Pakalpojuma piegddes un uzturdsanas  dajas,
Austrumlatvijas rogionkids nedafas parstdvia JEkabpili, Jaund icld 16, 204 kabd.

& TN derigi 1 {vienu| gadu no to izdosanas datuma,

Praziones »r Eloktromisko ulmu Fhuma 1 §

Prokia iestrbdes gadijumi o saskaoot ar,

1. SlA Lanelecom Pakalpojumu piegides un uzturéfaras dalas, Austrumiateijas mgionaus
nodalas pdrstivi JEkabpdr, Jaund seld 16, 204 kab, o5
e e —o‘. =
Oy
Tohniskos notecuumus sagatavos Viadislins Suﬂ “,s‘l;\ﬁu.

SIA Latiolecom Linju weraudzibas | Zlare e
amats, thieuns. 29164781 || _":" |

Datums. 15052016 .~ __' ——

Parshats:

Bivprojekts 11
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1.5. VSIA ZMNI Latgales regiona tehniskie noteikumi Nr.L/1-30/240

N Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI
ﬂiﬂ Latgales regiona melioracijas nodala

Baznicas iela 22, Rézekne, LV-4600, talr.64605562 , e-pasts; latgale@zmni.lv
Rézekne

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/1-30/240
(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo daju)

18.05.2016.

Derigi lidz 2018. gada “17." maijam
/divi gadi/

SIA ,,SKA projekts”, reg. Nr. 45403018537,

juridiska adrese Pils raj. 215-31, Jekabpils,

LV-5202

Biuvprojekta.izstrade pasvaldibas cela V19

Paredzéta darbiba: Jaunkancuki- Priede- Ikskiles parbuve Viesites pag.,

Viesites novads

Paredzétas darbibas norises vieta Viesites pagasts, Viesites novads

16.05.2016. iesniegums Nr. J.1/2016- 40

Persona, kura gatavojas veikt
darbibu (iesniedzéjs):

Pamatojums

I. Informacija par melioricijas sisttmam un bivém.

1. P&c melioracijas kadastra datiem darbiba paredz&ta melioracijas objektos:
1.1. Dambrani (Sifrs- 43575; 1988. gads), kura atrodas melioracijas sistémas un biives:
- iidensnotekas, USIK kods 38642816:01, 38642816:03;
- drenu sistémas Nr. 040063, 040081, 040079, 040063, 040049, 040050, 040040,
040041, 040042, 040043 un 040044.
1.2. Caunani- Bincani (Sifrs- 45082; 1990/91. gads), kura atrodas melioracijas sistémas un
biives: ;
- Udensnotekas, USIK kods 38642813:07, 386275:26, 386275:16;
- liela diametra kolektors, diametrs 30 cm;
- drenu sisttmas Nr. 041121a, 041119,.041122, 041181a, 0410167, 041168,
041174, 041177,041178 un 041179.
1.3. Nordeni (Sifrs- 29830; 1975. gads), kura atrodas melloracuas sistémas un biives:
- densnoteka, USIK kods 386275:02;
- drenu sistémas Nr. 021019, 019047, 021048, 041018, 021044 021027, 041027a,
021030 un 021031.
1.4, Susani (3ifrs- 28282; 1973. gads), kura atrodas melioracijas sistémas un biives:
- drenu sistemas Nr. 015020, 015019, 015017 un 017014.
1.5. Liepkalni (Sifrs- 28674; 1971. gads), kura atrodas melioracijas sistémas un biives:
- drenu sistéma Nr. 012011.
3. Melioracijas sisttemam un biivém ir noteiktas ekspluatacuas aizsargjoslas:
- tdensnotekam, USIK kods 38642816:01,  38642816:03, 38642813:07,
386275:26, 386275:16, 386275:02— 10m atstatum@ no gultnes krotes,
- liela diametra kolektoram, diametrs 30 cm - 8 m atstatuma no kolektora
ass Iiijas;

Biivprojekts 12
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- drenu sistému kolektoriem; Nr. 040063, 040081, 040079, 040063, 040049,
040050, 040040, 040041, 040042, 040043, 040044, 041121a, 041119, 041122,
041181a, 0410167, 041168, 041174, 041177, 041178, 041179, 021019, 019047,
021048, 041018, 021044, 021027, 041027a, 021030, 021031, 015020, 015019,
015017, 017014, 01201 1un drenu filtrakam - 8m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi
no kolektora ass;

II. Visparigie noteikumi:

Ja buivprojekta paSvaldibas cela V19 Jaunkancuki- Priede- IkSkiles parbuves Viesites
pagasta Viesites novads, laika tiks veikta melioracijas sistému parbuve:

1. Biivniecibu veikt atbilstosi LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un
melioracijas bivju biivnoteikumi ” un ievérojot LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas
biivnormativu LBN 224-15 “Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives™ prasibas.

2. Bivprojekt&sana ievérot vietgjas pasvaldibas teritorijas planojumu, apbuves noteikumus
un detalplanojumu (ja tads ir izstradats), ka arT planoSanas un arhitektiras uzdevuma
noteiktas prasibas.

3. InZenierizpétes darbus veikt atbilstodi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009.
rikojumu Nr.64 apstiprinato tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — InZenierizpéte™
prasibam.

4. Biivprojektesanu veikt viena stadija — tehniska projekta stadija un atbilstosi ar LR
Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.66 apstiprinato tehnisko noteikumu
“Melioracijas sistémas — Blivprojekta sastavs un noformé3ana” prasibam.

5. Biivdarbus izpildit atbilstodi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65
apstiprinato tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — Buvdarbu izpilde un buvju
nodosana ekspluatacija” prasibam.

I11. Ipasas prasibas:

1. Projekta paredz&t nodrosinat pastavoSo nosusinaSanas sistému funkcion&Sanu izbuves
sakotngja rezima ( t.i. nodro$inat novadgravjiem, susinatajgravjiem, kontlrgravjiem
sakotngjos izbiivétos dzilumus, bojajumu gadijuma drenu sistému kolektorus parbuvet
un darbibas kontrolei ierikot kontrolakas).

2. Palielinot iebuivétas drenu sistémas platibu vai mainot kolektora dibenslipumu, pievienot

kolektora dimension&$anas aprekinu.

3. Ja veiktie pasakumi var ietekm&t blakus esoSo vai citu zemes TpaSumu hidromeliorativo

stavokli, buvniecibas iesp&jas vai zemes izmantoSanas apstaklus, tad nepiecieSams

saskanojums ar blakus eso3o vai citu zemes TpaSumu tiesiskajiem valditajiem.

4. Nav pielaujamas darbibas, kuru del tiek bojatas melioracijas sistémas vai traucets to

darbibas rezims. 5

5. Ja gazes vadi, kabeli, u.c. komunikacijas $kérso Gdensnotekas vai drenu sistémas,

janorada to iebuves dzilumi.

6. Par paredzéto darbibu inform&t buvobjektam pieguloso zemes gabalu Tpasniekus vai

tiesiskos valditajus.

7. Nav pielaujama neattiritu lietus kanalizacijas Udenu ievadi¥ana melioracijas sistemas, ka

arT attTrTtu Gidenu tieSa ievadiSana drenazas sistémas.

8. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta buvprojekta

izdaritas izmainas skar tehnisko noteikumu nosactjumus, tehniskos risinajumus vai

Biivprojekts
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attiecigas izmaipas saskanot Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi”
Melioracija departamenta Latgales regiona melioracijas nodalu.

9. Biivprojektu saskanot ar Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie ipaSumi”
Melioricija departamenta Latgales regiona melioricijas nodalu. )

IV. Izverteta dokumenticija:

1. Paredzetas darbibas pieteikums uz 1 lapas.
2. Planotas darbibas skice uz 1 lapas.

3. Liguma kopija uz 3 lapam

Tehniskos noteikumus viena méne$a laika no ta sapemSanas dienas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

(7
Nodalas vaditajs Stapislavs Skesters
/ amats, vards, uzvards, paraksts/

Jekabpils sektora vaditaja
Licija Deinate, talr. 27844193,
lucija.deinate@zmni.lv

Bivprojekts 14
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1.6. AS , Sadales tikls” tehniskie noteikumi Nr.30EF60-06.06/579

EsT

Akciju sabiedriba “Sadales tkls”
Zismejaustrurmu Ekspluaticijas dala
Vien. red. Nr. 40003857687
Ajviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4880, Latvija
Talr. (+371) 6TT26000, woerw.sadalestikls. v, st@sadalestikls. v

AivickstZ, Kalsnavas pagasta SIA "SKA projekts”
18.05.2016. Nr. 30EF60-06.06/579 Pils rajona 215-31,
Uz 13.05.2016. Nr. 05-16/01) Jekabpilt, LV-5202

Par tehniskajiem noteikumiem

lzstradajot projektu "Padvaldibas cela V19 "Jaunkantuki-Priede-lkskiles" parbiive, Viesites
pag., Viesiles nov,”, jaleveérno sekojosi AS "Sadales Gkls™ nosactjumi;

o csodo elektrotiklu un bivju novietojumam jaatbilst pastivoio Elektrotikle izbives
noteikumu un Latvijas Bivnormativa prasibam;

o projektd jAuzrida esodo elektrotiklu izvietojums;

parbivajamo celo SkErso 20 KV un 0,4 KV gaisvadu linijas, projekigjot jaievéro LEK 013
un LEK 014 prasibas attiecThd uz AS "Sadales tikls" Tpafuma eso3am 20 kV un 0.4 KV
elektrotekartam;

o minimalam vertikilam attilumam no 04 kV elektrolinijas zemaka vada t3 maksimala
nokaré [idz cefa augstikajam punktam jabil ne mazikam ki 6 m, attilums no gravja aréjis
malas [idz balstam vismaz 1,5 m;

o minimilam vertikdlam attdlumam no 20 kV elekirolinijas zemaka vada t3 maksimald
nokars [Tdz cela augstakajam punktam jabiit ne mazikam k3 7 m, attdlums no gravja aréjas
malas lidz balstam vismaz 1,5 m;

o nepieciciamibas  gadfjumd  projektd  paredz#t  risindjumu  elektroparvades  Iiniju
rekonstrukeijai, pamatojoties uz elektroiekirtu izbliives noteikumiem un noteikumiem par
argje inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas, ka an
saskand ar "Aizsargjosiu likuma® 35.panta (6) punktu - Juridiskds un fiziskds personas,
veicot aizsargjoslis darbus, kuru dg] ir nepiccictams objektus aizsargat no bojajumiem,
plrblivEt wai parvietol, airsardsibas, parb@ves vai plrvietofanas darbus veic péc
saskanofanas ar attiecTgd objekta Tpadnicku. Saskana ar Energ@tikas likuma 23, panta (2)
punkiu - Esofo energoapgides komersantu objekiu parvietofanu péc pamatotas nekustami
ipaiuma Tpainieka prasibas veic par vipa [[dzekliem;

o zemes ipadnickam (lerosindlijam), lai parvietole energoapgides objekiu, ir jEorganizs
projekta izstrade, vispirms sapemot AS "Sadales ikls" Ziemelaustrumu Ekspluatacijas
dald [Aivieksié, Kalsnavas pag., Madonas nov.) projekiZSanas uzdevumuo, ki arf
jaorganize darbu izpilde projekta realizé3anai;

o bivdarbu veikfanu ar mehinismiem, vai zemes rak3anas darbu izpildi elektropdrvades
liniju aizsardzibas josla wveikt saskapd ar "Adzsargjoslu likumu”™ un saskapot ar AS
"Sadales tikls" Zieme]austrumu Ekspluatacijas dalas Jeékabpils nodalas Viesites iecirkni
Bérzn icld 3, Viesité;

o projekta  dokumentfciju iesniept izskatfanai AS "Sadales tikls" Ziemel|austrumu
Ekspluaticijas dalas Jekabpils nodalas ViesTtes iecirknT B&rzu ield 3, ViesTlé un saskanot
AS "Sadales tTkls" Zieme|austrumu Ekspluaticijas dalas Jekabpils nedald (Jaund icld
1A, Jekabpilt);

o tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

L=}

Sikédku informaciju par neskaidrajiem jautajumiem sniegs AS "Sadales tikls" ZiemeJaustrumu
Ekspluatacijas dalas JEkabpils nodalas Viesiles iecirkpa meistars Vilis Kalnips, talr.
65210818,

Ziemelaustrumu Ekspluaticijas dalas 5 Dzintars Stradip
vaditdjs

Aldis Anzons 64810174
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1.7. AS "Augstspriequma tikis" TN Nr.50SA10-02-1144

NSTEN,
5 "Cs,
%,

¥ %

Latvijas elektroenergijas parvades sistémas operators Darzciema iela 86, Riga, LV-1073 ; [r—

AS AUGSTSPRIEGUMA TIKLS T: (+371) 67728353 H m 2

Uzn. reg. Nr. 40003575567 F: (+371) 67728858 \\ //

Konta Nr.: LV55UNLA0050000858505 ast@ast.lv | www.ast.lv 150 80012150 14001

OHSAS 18001

Riga SIA “SKA projekts™
23.05.2016. Nr. 50SA10-02-1144 Pils rajons 215-31,
Uz 13.05.2016. Nr. b/n Jekabpils,
LV-5202

Par tehniskajiem noteikumiem

Atbildot uz Jusu vestuli ar ligumu izsniegt tehniskos noteikumus objektam
»Pasvaldibas cela V19 Jaunkancuki-Priede-Ikskiles parbuive”, AS , Augstsprieguma
tikls” informé, ka objekta izblives vietd atrodas 110kV gaisvadu elektrolinija (GL)
LNr.122.

Izstradajot projektu, ievérot ,,Aizsargjoslu likuma’® (1997.g.) 16.,35.un
45.panta; Latvijas blvnormativa LBN 008-14 (01.10.2014.), Ministru kabineta
noteikumus Nr.982 (05.12.2006.) un elektroiekartu biivniecibas noteikumu prasibas, tai
sk.:

1. Autocela un elektrolinijas $kérsojuma vietd, elektrolinijas aizsargjoslas platuma,
esoSo vertikalo gabaritu starp elektrolinijas zemako vadu un autocela brauktuves
virsmu pielaujams samazinat ne vairak ka 0.5 m robeZzas;

2. Horizontalais attalums no balsta pamata lidz autocela gravja ar€jai malai vai cela
uzb&ruma pedai ne mazak ka esosais;

3. Projekta attélot ceJu un elektrolinijas $kérsojumu vietu vertikalos gabaritus un
horizontalos attalumus no cela virsmas apmales 1idz elektroliniju balstiem un

malgjiem vadiem. Vadu nokares attélot argaisa temperattra +35°C;

4. Ekas, biives un ugunsdzésibas hidrantus, sabiedriskd transporta pieturvietas
novietot arpus GL aizsargjoslas; )

5. Transformatorus, sadalu, komercuzskaites sadalu un materialu noliktavu
novietojumu paredzet arpus GL aizsargjoslas;

6. Savstarpgjos elektroliniju un citu inzenierkomunikaciju skérsojumos tas izvietot
Latvijas biivnormativa LBN 008-14 paredzétaja attaluma;

7. Aizliegts veikt komunikadciju ieriko$anu ar beztranSejas metodi zem
elektrolinijas balstiem un to pazemes konstrukcijam. Komunikaciju ieriko$anu
ar beztransejas metodi var veikt ne tuvak ka 2 metru attaluma no elektrolinijas
balsta pazemes konstrukciju vislielaka izvirzijuma;

8. Paredzét piebraukSanas iespjas elektroliniju balstiem ar mehanismiem

Biivprojekts 16
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10.

11.

12.
13.
14.

(autoceltni, pacélaji u. c.) ekspluatacijas un remonta darbu veik3anai;

Projekta paredzét risinajumus, kas redli izslédz iesp&ju izmantot elektroliniju
aizsargjoslu atklatam materialu noliktavam un transporta stavvietam
(laukumiem);

Projekta paredzét buvdarbu veik$anas projekta izstradasanu un ta saskapoSanu ar
AS ,,Augstsprieguma tikls” darbiem ar celSanas mehanismiem un citiem
mehanismiem tuvak par 30 metriem no elektroliniju mal&jiem vadiem;

Ja projektésanas gaita tiek mainiti tehniskie risinajumi, kas nav noraditi tehnisko
noteikumu pieprasijuma, nepiecieSams sapemt jaunus tehniskos noteikumus dota
buivprojekta izstradei;

lesniegt vienu buivprojekta eksemplaru AS ,,Augstsprieguma tikls”;
Izstradato projektu saskanot AS ,,Augstsprieguma tikls”;

Pirms atzinuma sapem$anas par piepemSanu ekspluatacija iesniegt AS
»Augstsprieguma tikls” izbuiveta objekta un elektroliniju savstarpgjo skérsojuma
vietu izpilduzmérijumu.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no izdosanas datuma.

—

—

< T

7 Valdes loceklis / %/ f Arnis Staltmanis

Martin$ Bisenieks 67725371

Biivprojekts
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1.8. Atzinums par biivniecibas atbilstibu teritorijas planojumam

Latvijas Rep;xblika
Viesites novada paSvaldiba

Registracijas Nr. 90000045353
Brivibas iela 10, Viesite, Viesites novads , LV-5237, talr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts:
dome@viesite.lv

norékinu konts LV66UNLA0009013130395, AS ,,SEB banka” Jekabpils filiale, kods UNLALV2X

ATZINUMS
Viesites novada Viesité

Par buivniecibas ieceres atbilstibu teritorijas planojumam

27.06.2016. Nr.6-6/18

Izskatot un nemot véra speka esoso Viesites novada teritorijas planojumu konstatéts:
saskana ar speka esosiem Viesites novada domes saisto$ajiem noteikumiem Nr.3  “Par
teritorijas planojumiem” ( Viesites novada pasvaldibas 27.08.2009. Iémums Nr.4; prot. Nr.6
,Par Viesites novada teritorialo vienibu teritorijas planojumu apstiprinasanu”, 03.11.2009.
publicéts laikraksta ,Latvijas V@stnesis™), Viesites pilsétas ar lauku teritoriju teritorijas
planojuma 2006.-2018. *Teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumu” 6. nodalas, 6.12. 1.
punktu un grafisko dalu, cela Tpasumam ,Jaunkan¢uki-Priede-Ikskiles” , Viesites pag.,
Viesites nov., ar kadastra Nr. 56350110207 noteikta teritorijas atlauta izmantoSana:

Iinijbiivju apbiives teritorijas
Apbiives noteikumos Iinijblivju apbaves teritorija (TL) nozimé teritoriju, kur
primarais izmanto$anas veids ir valsts un pasvaldibas kop€jas izmantoSanas transports
- ielu un celu tikls, laukumi, dzelzcel$ un inZeniertehniskas apgades tikli un ar tiem
saistitas blives.

Atzinums: Viesites novada pasvaldibas. registracijas Nr. 90000045353, Brivibas iela 10,
Viesite, LV-5237, planotie bavdarbi projekta ,Pasvaldibas cela V-19 Jaunkancuki-
Priede-Tkskiles parbiive” atbilst Viesites novada pasvaldibas 27.08.2009. saistosajiem
noteikumiem Nr. 3 ,, Par teritorijas planojumiem” ( prot. N 6; 4#).

Attistibas un planosanas nodalas (/ \

nekustamo TpaSumu vecaka specialiste: % o a——  S.Puzane

Puzane 65245492

Biivprojekts 18



Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,,.W projméfd ’

1.9. Celu saraksts

1. peclkums
Ministru Kabineta

lesniegums pasvaldibas celu registricija:

SASKANOTS:

Valsts zemes dienesla

Vaists zewes dienesta
Zemaales regionalas m
Ekaiils hiroja vadiiaj

Dﬂ)g)w%lds ndp!gl s vaditajs

/FM

A grupas celi

Viesites novada pasvaldibas ceju saraksts

2009, gada 13. seprembra noterkum Ne. 1052

APSTIPRINU:

Viesttes novada domes

rick

Celu raksturojoSie parametri
celi tilti un saliksme parvadi
adrese R [pasuma
Nr. adrese diviimegu
an s s brauktuves % k
p.k CA posnkimy thm) garums st vesdv: Lecasikns garums la:kums nobrauktuvju | konstrukeijas l:::::::
(km) | *® " seografiskis | (m) 5 brauktuves | materials :
no | fidz Km ¥ (m°) 2
koordinatas laukums (m”)
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Viesite
| V15 Asfals - Prodnieki 0 ]054] 0,54 melnais 56350110053
g V17 Peimavas-Leies | o | 155] 308 e 56350110114
Kilres 2
3 |V26 Galvini - Degi - 0 | 827] 827 orants 56350140120
o |Y 7 immiancoki- Priede | o | 906 ] 5 erants 56350110207
Ikskiles i
5 V30 Klaucani - Stampiini 0|28 ] 2380 srants 56350000168
2 ias o -
G [ e Smgl 0 |087] 087 | vezseouma :
Klaucani
7 V64 Melioratori - Varpas 0 | 036 036 arants 56350110065
8 V28 O3i - Ezersvari O | 038] 038 arants 56350140122
0 | 204 grants
ol e S A e 204 3,25 =5 bez seeuma —_ =1
V46 Silenieki - Staltdng 325] 3.58 6,52 grants 56350060252
Bivprojekts 19
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T
57 |E1I Dukurini - Rud2i 0.00] 3,06 [ 3.06 erants - - - - - - 36580020140
58 |E10 Siji - Aizkark]i 0 | 068 068 rants - - = - : - 56580020139
12 S eld -
59 L‘l-'V;‘.\b ANoeER 0 | 081 ] 081 grants - - - - - - -
Lieljdni
60 [E32 VAS Autoce[$ - Sipoli| 0 | 036 | 036 erants - - - - - - -
61 E39 VCIku|S-EEt?rI¢§I- 0 |lo7z| 072 srants - - - - - -
Dzelmes - Ancani =
62 |E25 Vizuli - Partizani 01073 073 grants - - - 56580080126
62 Kopaz| 65.76 | 0 () ()
enb t. sk. melnais 0,00 gab
t, sk, grants ($kembas, 6426 tsk. dz-betona ]
t. sk. brugakmens  0.00
L. sk. bez seguma 1,50
Pavisam ecli kopaz| 286,81 [ ) e 1 o |
gab. L. sk. melnais 1,03 gab.
1. sk, grants (Skembas] 275,61 t.sk. dz-hetona 0

L. sK. brugakmens 0,00
t. sk. hez segume

Datums
Sagatavoja

Datums
Registréja

/3 0. Zotr

10,17

I —
//é(/{t/fyf){(ff' Vs Cé(/}/(’t % /i P2 (’//j‘/

/5 (. 2o/

{amats, vards, uzvarfls u
g

raksts)

~——VAS LATVIJAS VALSTS CEL)
77 &_ Jéka{;p..g nodajas vadedjs S
A.RURANS

(akeiju sabiedribas "Latvijas Valsts celi"

_nodalas vaditdja vards, uzvards un paraksts)

Biivprojekts
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1.10. Viesites novada pasvaldibas véstules-aicinajumi

Latvijas Republika

L] L4 -—
Viesites novada pasvaldiba
Registracijas Nr. S0000043353
Brividay iela 10, Viesie, Vesies noveeds | LV-5237, talr, 652451079, fakes 63207294, e-pasts: dose@)vicsite i
rorEgi korts D166 UNLAR0] 3130395, A5, SE8 harke "™ Sokadypals @flidle, koos UNTALV2Y

Wiesile

1609 20146,
'Hr_]—ﬁ-‘ﬁ?:*
Daina Kalnina
Jekaba icla 26/28-5,
Riga, LV-1050

Far Viesites novada pasvaldibas cela VI Jaumkancuki - Priede - Tkkiles pdrbivi

Saskapa ar Viesltes novada pafvaldibas cela V19 Jaunkanéuki - Priede - Ikikiles
parbiivi, kuras gaitd tiks izbiivéta no jauna projektéjama vai eso3d nobrauktuve uz Jisu zemes
Tpasumu ar kadastra apzimEjumu 56350070024, Tpafuma nosaukums “Gribuli”, Viesites
novada padvaldiba aicina Jus 15 dienu laika ierasties ViesTtes novada pasvaldibd Brivibas icla
10, Viesite, lai saskapotu augstik mingto biivprojekia dokumenticiju.

Meskaidribu  gadfjumd, |0dzam sazindtics telefoniski: Inese Vitola 27865802
Neierafanas gadijumd bivprojekta dokumenticija tiks apstipnndta bez Jisu klatbiitnes

Ar cienu, P

Alfons Zuks

ViesTtes novada Idibas izpilddirektors

Vitola 27R65802

Biavprojekts
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Bavprojekia nosaukuns: Pasraldibas cele V1 Jaunkanduki - Prinde - <Skies pacbive, ViesT!es pagasta, ViesTtes novadd
Pasif idzs: VesTies novada paSvaldThe
Progekt813js: SI4 "SKA projexrs”

N Topografiskais pans ar proaviélamo situdcyu.
Pasiiffjuws: Mr.3.15/20%/121 #4500
| &g |
: g
- | x,
| |
AR el
TR ST e g |
, .
» L
! : ‘
| i S
\ At ﬂEﬂE ; - g,l |
— o |
L t 8 !;,?] 8 |
C S - B kﬁ" o |
1 o | ™~ o~ |
B o | / = |
G450, | 2 e |
R0 [T red 23 |
_ t°"Ts 3 =
y o 3_ Lt 3| 7 ‘i 4 |
AN Qe P :
g T T . v,
T ST TR s . A T— — Lalalalat .41,
# RSO0, - x veonoEet S0 SEEGS G55, RETeRY £isnerasy
-__.——--'—“?""'Q‘" g v fs 7
3 B8R T 3E RS DO RSB l;l'l pgasassanIns Sl Al bl e B9 l
TIR S L hardon’s : A"......"- csbssvannarans -A--.-'---0-s-ll--'QDOO".'é".’...'.. Hie |
f .'brv-.at b l; ¥ 4 F o
—— % " g |

<

|
|35
1‘ -

2 7Zemes Tpasuma kadasra numurs: 58350070024 . -
1pasnieks: Daina Kalnina
Adrese: Jeraba iela 26/28-5, Riga, LV-1650

Plekr Tt bavprojekfa ‘PasvaldThas cela VI Jowwanfuki - Prisde - Geskles parbdve, VresTies pagasts, Viesiles
movadd” risindnan w af lagy vek! biviecThes darbus man piederss @ Tpasum3 afbisfosi mams saskdpolam proedtd (==
Fisindunam.

Piakrifu manis informBSanal per obekls bIviardy vzsaksany man piedeross  Tpasuma, zmantef noradifo
kentaktioformiefe Sis saskapgums 0 spFkd 2emes Tpasniekam k3 a7 o lespijamajien mantivishiem sas!ibu w fiesThu
pirpEmeiem, piovarora am personam.

Bivpvojekla rismapmen mekr Ty

(perars’s, satums, Aon‘arfa'srescn’

Plezimes:

Aplieckw daty pareizidy / Yadns Semopenko /

sty
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Latvijas Republika
Viesites novada pasSvaldiba

Registracijas N, 20000045353
Brivibas iefa 10, Viesite, Viesites novads | LV-3237, tdlr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts; dome(iviesite.lv
wordkini konis Va6 UNLAODOD0I 3130305, AS | SEB hanka™ iokabpils filiale, kods UNLALVIX

Viesite
14.09.20186,
SIA "VILDAVAS AGROY
Blaumana iela 10-4,
Mr.3-3.3/178 Riga, LV-1011

Par Viesites novada paivaldibas cefa V19 Jaunkanduki - Priede - Tkikiles parbavi

Saskana ar Viesites novada padvaldibas cela V19 Jaunkanfuki - Priede - Ik3kiles
parbiivi, kuras gaitd tiks izblivétas no jauna projektgjamis vai esofiis nobrauktuves uz Jisu
zemes Tpasumiem ar kadastra apzim&jumiem 56350070006, 56350070063, Viesites movada
padvaldiba aicina Jis 15 dienu laikd ierasties Viesites novada padvaldiba Brivibas iela 10,
Viesnt&, lai saskapotu augstik mindto biivprojekta dokumenticiju.

Neskaidribu gadijumi, lidzam sazindties telefoniski: Inese Vitola mob. 27865802

Neierafanas gadijumd bOvprojekta dokumentdcija tiks apstipnnata bez  Jusu

klathiitnes.
-—'--'-:-'—
Ar ciequ, f__f
-
-
Alfons Zuks {;é/"’
Viesites novada yﬁvﬁl bas izpilddirektlors
Vitola 27865802,
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\ 2 3 \ i

Bivprojakta nosaukuns: PasvaldTbas ceja V19 Jaunkantuki - Priede’ - kskies pirbive, Viesites pagasts, Viesites novadd
PasatTtajs: Yiesites novada pasvaldiba
Projektétdjs: SIA “SKA projekss”

Past jums: M 3-15/2016/121 Topografiskais plans ar projekigjame situacsu,

; 1 o
| <
R ik
e ™ R et " |
PR35 d
g il
e __‘,;‘ ! )
VIE s | o35
Qergte —_— a|
s

‘.“‘1;..‘]

prateit

Zemes Tpasuma kadastra numurs: 36350070006
Ipasnieks: Si4 VILDAVAS AGRO, Reg.
Nr 45403024444
Adrese: Blaumapa iela 10-34, Rigas, LV-1011

Pigkri ty bavprojekta "Pasvald Thas tels V19 Jaunkanduhi - Priede - tkskies parblve, ViesTfes pagastd, Viesites
novad3" risinguman wn af fauf vetk! bivnier Thas derbus man pederosya Tpasuma atbistosi manis saskanofam projekta
riEnajunan

Pigkritu manis informésana, par obekfs OOvderby wzedkSany Man plederosd Tpasuma, Jzmantol morddifo
kontaktinform3ciu Sis saskapgims i spEk3 zemes Tpaspiskam, k3 arT to fespgjanaiem mantiniskiem, saistiby on tesitu
parpengiem, pinvarofaj am personam

Bivprojekta risindlumen plekrifu

(poraksts, garams, ronfakfietsradcsa!
Piezimes:
Apliecinv dafy pareiziby / Vadims Semopenke /

(revausts)
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| | s I 3 | &

1=

Bivprojekta nosaukums: Pasvaldibas ceja V19 Jaunkaniuki - Pr»’edef- Wegiles parbve, ViesTles pagastd, ViesTtes novadd
Pasitiiass: ViesTtes novada pasvaldiha
Projektatds: SIA "SKA projekis”

Pasiitijums: Nr 3-19/2016/321 Topogrifiskais plans ar projektgiams situdci.

Mt500

r TR
|
|
|
Zemes Tpasuma kadasfra numurs: 56350070063
I pasnieks: SIA VILDAVAS AGRO, Reg.
Nrd5403024444
Adrese; Blaumapa jela 10-34, Rigas, LV-1011
Piekre Ty bOvprojekta “Pasvald Thas cela V19 Jaunkancuki - Priede - kshles parbive, Viesites pagastd, ViesTles
novada * risinagumam wn af fayu vek! bovler 7has darbus man pederosa’d Tpasuma alhislosi manis saskanolam projekia
FISINGfATaT.
PiekrThe manis InforméSana par ohikla bovdarby wzsdkSanuy man piedersss  [pasumd, @mantel norddife

kontaktinformaciu. Sis saskapojums i spék3 zemes TpaSnickam k3 ar7 to lespEjamajem manfiniekiem, saisiThu un HiesThu
parnemajem, plnvarctal 3m persondm.

Biivprajekta risingumien piekr 7.

(pavarsts, galums, honfakfnfernicyal
Piezimes:
Apliecvw dafu pareiziby / Vadims Semonenko /

(oararsts)
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1.11. Biivkomersanta reqistracijas aplieciba Nr.4217-R

Brivibas ield 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 ¢ Fakss 371-7280882 4 E-pasts: pasts@em.

D

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTR159§

Riga %
Q§%

RN

%
BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS A&CTBA
izsniegta %g

sabiedribai ar ierobezotu atbil
SKA projekts Q
o, Q

vienotais registracijas numur@ 03018537
8-y

&
Ny

Komersants registréts Bﬁvkomer@registré 2007.gada 24 janvari
(Iémums Nr. 4856 ) sask: 5@@ inistru kabineta 2005. gada 28.jlinija
noteikumiem Nr.453 "Bﬁvki%santu registracijas noteikumi"”

Biivkomersanta regis%as Nr. 4217-R

\%

)
NO)

Ikgadgjais inforfdagijas atjaunoSanas datums :24 janvaris

S

Atbild@natpersona -

Y :
Bivritgyibas departamenta direktord ¥

A
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1.12. Biivprojekta vaditaja sertifikats Nr. 20-4451

&
)
Q

LRSS -ﬁﬁc.ss-% 3

N

e ds 2 N
LATVIJAS BOVINZENIERU SAVIENIBAS &%\

BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITW

D
BUVPRAKSES SER TIA TS
&

"4

Q,
Nr. 20-4451 Q&

VADIMAM SEMONENKO
PK 120671-11169

S
Izdots saskapi ar Latvijes Bitvinkeniers sapigaibas Btvniectbas specialistis
sertifikacijas in ‘§.
2014. gada 17, aprif@-Je
par patstavigas prakses tiesibam bi

".;.f*{:m Nr. 390,
P4 sekojosds atjautajas darbibas jomas:

%% Derigs Ir spéka
- celu projektésana % Iidz 17.04.2019.  kops 21.04.2004.
Sertifikats izsnie, 0si LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam

»Par bR specialistu sertificésanu”
Sertifikata sapéme‘js%gzémjes sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bﬁ;%c:‘bas normativus, k4 arf Biavspeciglistu étikas kodeksu.

S
LBS BS.S'nais adminis, afog /
RN [BUVINZENJE!
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1.13. PCTA polise

'PROFESIONALAS CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS
APDROSINASANA
laclls

lepriek3&jas polises Nr.: LV15-52-00000016-3 Nr.: LV16-52-00000033-2

Adrese: Pils Rajons 215-31, Jékabpils, LV-5202, Latvija
Apdrosinatais:
Vards, uzvards/Nosaukums: VADIMS SEMONENKO
Apdrosinasanas objekts:

Apdrosinasanas objekts ir Apdrosinata profesionala civiltiesiska atbildiba par tresajam personam nodaritajiem zaud&jumiem, Apdrosindtajam veicot apdrosinato
profesiondlo darbibu apdroinasanas teritorija.

Vards, uzvards/ SIA SKA PROJEKTS Pers.kods/Reg. Nr.: 45403018537

Pers.kods/Reg. Nr.: 120671-11169

‘ Ag;dToéinﬁﬁ pmfesinné;é ;arbﬂ;W B e ;tblldib;s limits pretenzijam par vienu a_p;gméin%a;@i gadijumu L e
ProjektéSanas pakalpojumi, autoruzraudzibas pakalpojumi, 150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tTikstosi euro un 00 centi)

| blivuzraudzibas pakalpojumi

Piplid_u = ia cfju mi apdro&inatanas alzsardzibal B xzﬁLmiospgremnéj?m par vienu apdrosinasanas gadijumu un apdro$indsanas

| Apdrosinata civiltiesiska atbildiba par zaud&umiem, kas radusies, 150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tlkstosi euro un 00 centi)
sakara ar jau uzcelta objekta (vai ta dalas) parbdvi | . o S N—

Apdroginasanas objekta specidlie noteikumi: Arhitektu un inZenieru profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosina$anas noteikumi Nr. 3-20.1.
Pielikums BTA ,Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumiem Nr. 20.1."

Apdrosinasanas teritorija: Visa Latvija

Pasrisks: 500.00 EUR par vienu apdrosinasanas gadijumu

Objekta apdrosinasanas prémija: 307.00 EUR (tris simti septini euro un 00 centi)

Atbildibas limits:

Apdrosinasanas periods: 20.01.2016. - 19.01.2017. Retroaktivais periods: 20.01.2014. - 19.01.2016.
Piemé&rojamie normativie akti: Latvija

Pagarinatais zaud&jumu pieteiksanas periods: 36 menesi

Apdrosinasanas prémija: 307.00 EUR (tris simti septini euro un 00 centi)
ApdrosSinasanas prémijas samaksas datums un summa:
MaksZjumu skaits: 1

|1 20012016 307.00EUR |

/,\\\: \nsurancy Cuq
BTA varda:
Vards, uzvards: DIANA ZACESTA \ Vards, uzvards:

Vi, \

Paraksts: Pl m_ <} Paraksts:
T T
\ | )

S O\
O~ A
3 Banig e emnc®

AAS "BTA Baltic Insurance Company"
3 t A ’ Noticis negadijums? Vienotais Red. Nr. 40103840140
Piesaki atlidzibu atri un vienkarsi: K.Valdemara iela 63, Riga, LV-1010, Latvija

pa talr, 26 12 12 12 vai www.bta.lv

www.bta.lv
e-pasts: bta@bta.lv www.e-polise.lv
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2. Paskaidrojuma raksts

2.1. levads

Bavprojekts "Pasvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - IkSkiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada”
izstradats saskana ar Viesites novada pasvaldibas pasatijumu un noslégto lfgumu Nr. 3-19/2016/121.
Projekts izstradats saskana ar speka esoSajam normam un [iguma noteikumiem.
Projektu izstradaja SIA ,SKA projekts” (Blvkomersanta registracijas Nr. 4217-R)
Bavprojekta vaditajs un CD dalas vaditajs celu bavinZenieris:
Vadims Semonenko - LBS biivprakses sertifikats Nr.20-4451;

Beate Semonenko — biivtehnikis.

2.2. Topografiska izpéte

Topografiskos uzmérijumus 2016. gada aprila un maija ménesos veica SIA "RIO M". Uzmérijumi veikti LKS-92 TM
koordinatu sistéma un Latvijas normalo augstumu sisttma (LAS-2000,5). Saskanota originala topografija ir atrodama
Pasititaja sejuma, sadala ,Pielikumi”.

2.3. Geotehniska izpéte

Geotehnisko izpéti parbvéjamam celam "V19 JaunkauCuki - Priede - |kSkiles", Viesttes pagasta izpildija SIA ,Termo
-Eco” 2016. gada maija ménesT péc projektetdju SIA ,SKA projekts” pasatijuma.

Lauka darbu gaita izurbti divdesmit divi urbumi lidz 3,00 m dzilumam ar kopgjo metrazu 66,00 metri. Urbumu vietas
izpétita laukuma teritorija tika izvietotas saskana ar “Pasititaja” tehnisko uzdevumu, kas pievienots pielikuma Nr. 2.3. Urbumu
vietas tika saskanotas ar ,Pasititaju” ieverojot pazemes komunikaciju izvietojumu un citus apstaklus. Urbumu izvietojuma
plans ir pievienots pielikuma Nr. 3.2.

Lauka izpétes darbi tika veikto 2016. gada 16. — 18. maija. UrbSanas darbi tika veikti galvena inzeniergeologa V.
Mihailova vadiba ar urb3anas iekartu STIHL BT-150 ar vitnurbdanas metodi. Grunts stipribas un deforméjamibas parbaudes,
lauka apstaklos, tika veiktas izmantojot Eijkelkamp penetrometru. Gruntsidens fmena mérijumiem tika izmantots firmas
Eijkelkamp Water level measurement with sounding devices & interface meter WLM — 150 gruntsiidens ITmena méritajs.
Gruntstdens pliismas virziens tika noteikts péc tdens lTmena absolGtam atzimém un laukuma hidrogeologiskam Tpatnibam.

Lauka izpétes darbu un laboratorijas datu rezultatu apstradi un atskaites sagatavo$anu veicis inZeniergeologs A.
Mihailovs. InZeniergeologiskas izpétes kvalitates kontroli, atskaites parbaudi veica sertificéts geotehnikis — konsultants Ints
Indans (LBS bivprakses sertifikats Nr. 2-00008).

No geomorfologiska viedokla izpétita teritorija ietilpst AugSzemes augstienes Sélijas paugurvalni. Teritorijas reljefs ir
nelidzens.

Teritorijas geologisko griezumu no zemes virspuses Iidz 3,00 m dzilumam veido kvartara nogulumu komplekss. No
zemes virspuses tie ir parstaveti holocéna tehnogéniem nogulumiem — uzbértu granti ar oliem ar smilti un uzbértu tiru smilti, 5
vietam ar nelielu augsnes piejaukumu. Vietam zem tehnogéniem nogulumi iegul 0,15 — 0,75 m biezi holocéna eluvialo
nogulumu slani — tum3i peléka augsne. Zem tehnogéniem nogulumiem, lielakaja dala teritorijas iegul augSpleistocéna
glacioliminiskie nogulumi — pelékas [idz brinas nokrasas, stkgraudaina smilts vai za|ganpeleka puteklaina malsmilts ar tievam
stkgraudainas smilts starpkartam, retak glaciofluvialie nogulumi — briinas [idz pelekas nokrasas smalkgraudaina smilts.
Geologiska griezuma lejasdald, no 0,70 — 2,10 m dziluma, vietam dzilak par 3,00 m, iegul glacigénie nogulumi — brins Iidz
sarkanbrina, vietam slana aug$dala zilganpeléks lidz peléks, morénas smildmals ar tievam sikgraudainas smilts starpkartam
un olu ieslegumiem [idz 10%, daudzviet teritorija morénas slanis, ta augsdala, ir stipri erodéts.

Izpétes darbu laika pastavigs gruntstudens limenis tika atklats dazu urbumu rajonos un piemérits 1,30 — 2,10 m
dziluma no zemes virsmas, jeb abs. atz. 89,80 — 96,40 m (LAS-2000,5). Gruntsiidens [Tmenim ir raksturigas sezonalas
svarstibas + 0,50 m. Gruntstdens plisma virzienu nav iespéjams noteikt péc lauka izpétes datiem, jo tas netika atklats visos
urbumos un to ietekmé vietgja reljefa Tpatnibas.

Geotehniskas izpétes atskaite ir atrodama Pasatitaja séjuma.

2.4. Esos$as situacijas raksturojums

Parblvejamais celS atrodas Viesites novada, Viesites pagasta. CelS savieno V820 un V956, paredzéts
lauksaimniecibas un meZsaimnieclbas smagsvara kravu parvadasanai. Tas kalpo lauku apsaimnieko3anai, cilveku
pieklG8anai saimniectbam.

Cela trase iet pa teritoriju ar paugurainu reljefu, kura ir saméra lielas augstienes.

Celam ir grants segums. Autocel$ parsvara atrodas ierakuma, ka rezultata dens no apkartéjiem laukiem un plavam
notek uz cela Pavasara atkuSna laikd un rudens slapja laika cela segums iz8kist, 8T apstakla dé| veidojas iesédumi, risés, un
bedres. Nomales ir augstak par brauktuvi, izveidojas apaugums, kur§ traucé tdens novadiSanai no cela klatnes. Ta dé|
brauktuve iz8kist, izskalojas, veidojas iesédumi.

Gravju sistema nav izbavéta. Cela malas ir aizaugusi ar krdmiem.
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Zem parbavéjama cela atrodas caurtekas, kuru stavoklis kopuma ir neapmierino3s, to gali nolietojas un aizbértas ar

grunti, ka rezultata, Gdens lietus laika stav gravjos.
Lai nodroSinatu labu kalpotspéju, janomaina esosas

izblvéta drenazas sistéma. Cela malas atrodas drenazas akas,

Nobrauktuves nav izbavétas péc standarta un tam nav

Eso$as situéciias fotofiksacija, kura tika veikta 2016. a

B

e —

Cel§ V19

(skats pie z.v.k.Nr. 56350090048)

caurtekas uz jaunam PP caurtekam. Cela V19 apkartne ir
kuram nepiecieSams remonts un tiriana.
seguma.

orlT,

Cel$ V19 (skats uz V956)

2.5. Tehniski ekonomiskie raditaji

Atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 ,Noteikumi par bavju klasifikaciju” biaves klasifikacija -

211201 lelas un celi.
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Atbilstosi Likumam par autoceliem 3.pants. Autocelu iedalijjums:

Nozime pasvaldibas cel$
Projektéta posma novietne un garums:
Bavobjekta nosaukums "Pasvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - IkSkiles parbuve ",
Bivobjekta adrese Viesites pagasta, Viesites novada
Parblvéjama posma garums 7.814km

Atbilstosi Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007- Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili

Cela kategorija, veids AV, visparigas lietoSanas

Lauku cel$ kalpo vietéjiem sakariem lauku apvidos un pieslédz
teritorijas augstakas kategorijas cejiem.
AADT =100 aut/dnn
AADTj,pievesta = 86 aut./dnn.

Nozime un funkcija

Kustibas perspektiva intensitate uz

20 gadi
gadiem AADTj,smagie = 43 aut./dnn
Normalprofils NP4.5, NP 5.5
Brauk$anas joslu skaits 1

Brauktuves platums 3.50m ,4.5m
Nomales platums 0.50m

Brauktuves Skérsslipums 3.0%, 2.5%
Nomales Skérsslipums 5.0%

BraukS$anas atrums — projektétais projektétais -50 km/h, atjautais - < 80km/h

no Pk 0+00 lidz Pk 16+80 ,no Pk 18+20 Iidz Pk 27+80 un no Pk
33+02 lidz Pk 78+10 nesaistitu mineralmaterialu mais. 0/32s (N-1II
klase); no Pk 16+80 lidz Pk 18+20 un no Pk 27+80 lidz Pk 33+02 AC
16 surf 70/100 (S-lll klase)

Brauktuves segums

2.6. lzejas dati

o SIA ,SKA projekts” veikta situacijas vizuala apskate;
e Topografiskais plans. UzmériSana veikta 2016. gada aprill un maija, izmantojot datorteodoltu LKS-92 TM
koordinatu sisttma un Latvijas normalo augstumu sistemu (LAS-2000,5);
o SIA "K-RDB" Tehniskas apsekoSanas atzinums.
o Viesites novada paSvaldibas projektéSanas uzdevums
¢ VAS ,Latvijas Valsts celi” Jékabpils nodalas tehniskie noteikumi Nr. 4.6.7-97
o SIA ,Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/52/0398;
e AS  Sadales tikls” tehniskie noteikumi Nr.30EF60-06.06/579
o AS "Augstsprieguma tikls" TN Nr.50SA10-02-1144
o VSIA ZMNI Latgales regiona tehniskie noteikumi Nr.L/1-30/240
o ViesTtes novada paSvaldibas celu saraksts
Bavprojekts balstas uz Sadiem bavnormativiem:

Bivniecibas likums;
Visparigie blvnoteikumi;
Autocelu un ielu bavnoteikumi;
Latvijas Valsts standarti:
- LVS 190-1:2000 "Celu projektéSanas noteikumi. Cela trase",
- LVS 190-2:2007 "Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili",
- LVS 190-3:2012 "Celu projektéSanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli",
- LVS 190-5:2011 "Celu projektéSanas noteikumi. Zemes klatne",
- LVS77:2015 "Cela zimes".

2.7. Projekta risinajumi

Bivniecibas laika paredzéti sekojoSie galvenie darbi:

o Koku un kriimu zagésana;
o Caurteku uzstadiSana, galu nostiprinaana;
e Gravju rak$ana un tirisana;
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e lerakuma un uzbéruma bavnieciba;

e Salizturiga (smilts drenéjo$as) kartas bavnieciba;

e Nesaistitu mineralmaterialu mais. 0/32s seguma bivnieciba;

e Nesaistitu mineralmaterialu mais. 0/32p pamata neso$as kartas bivnieciba;
o Nobrauktuvju uz TpaSumiem izbive;

e Zimju uzstadisana.

2.7.1. Autocela trase

2.7.1.1. saqgatavoSanas darbi

Cela parblvei nepiecie$ams: krimu zagé$ana un transportéSana uz pasutitaja atbértni, gravju rakSana un tirisana,
esoSo caurteku demontaza un utilizacija, uzaugumu nonemsana grunti aizvedot.

2.7.1.2. atsavindmas zemes

Parbivejot celu, paredzéts izmantot eso3o cela nodaltjuma joslu ar kadastra numuriem:

56350070107;56350110207; 56350080092. Vel pieslegumu izbivei tiks izmantoti zemes TpaSumi ar kadastra
numuriem: 56350110176; 56350080065.

2.7.1.3. trases nostiprinajumi

Trases nosprau$anai izmantot ,Cela ass koordinatu sarakstu” un raséjums CD-2(13) ,/zbdves plans. Garenprofils” un
CD-1-1 "Trases plans".

2.7.1.4. autocela plans un garenprofils

Cela trase tiek veidota pa esoSo cela trasi. Garenprofila cela sarkana Iinija projektéta, kopgjot esosa cela zemes

klatnes profilu, izlabojot iesédumus, nodroSinot normativo caurbrauk$anas gabaritu zem esoSiem komunikaciju gaisa vada
tikliem. Garenprofila lielakais garenkritums ir 8.60%, mazakais izliektas profila ltknes radiuss llknes R=520m un ieliektas
[Tknes R=200m.

2.7.2. Zemes klatne un autocela sega

2.7.2.1. _cela konstrukcija

Cela segas izblvei paredzéts izmantot esoSo zemes klatni. Segumam paredzéts divpusigs Skérsslipums: 3.0%, grants
segumam un 2.5 % asfaltbetona segumam, nomalém 5%.

Paredzéti divi cela klatnes tipi:

(skatrt raséjuma lapa CD-3 ,Cela klatnes tips un segas konstrukcija.”)

2.7.2.2. seqas konstrukcijas

Projekta paredzéts izmantot tris segas konstrukcijas saskana ar zemak minétiem aprékiniem:

Segas aprekins - asfalta segums

levaddati:
Paredzetais segas kalposanas laiks, T 20
DrosTbas [Tmenis K, % 85

Intenstates sadalTjuma koeficients pa joslam F;

lkgadejais smagas satiksmes pieaugums g, % 2
lkgadejais smagas satiksmes pieauguma koeficients, q

= q/100+1 1.02
Esosais brauktuves noslogojums izteikts ar ekvivalentam 10t asTm

Nm*Sm 21
Smagas satiksmes pieauguma koeficients K, T gados,

K, =(1+g/100)" 1.49
Summetas intensitates koeficients Ky Ky= (g"-1)/(g-1) 24.30

Norméto ass slodzu iedarbTbas intensitate uz aprekina joslu pedeja
segas kalpoSanas gada N, , NAS o /24h, N, =F;ZIN , *S 5 )K ,

31
Summetas NAS,y iedarbTbas intensitate uz aprekina joslu pedeja
segas kalpoSanas perioda, NAS yon /T gagos INa=102NaK ; 16837
Vajadz1gajs segas konstrukcijas elastrbas modulis E,,, MPa
Evaj=98.65(log(IN ,)-3.55) 132
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Infensitate .
Transporta _ Ass slodzu Reduceta
abos kustTbas .
Transporta [Tdzekli [Tdzek,lu .. rducesanas infensitate
- virzienos N, . _
sadalTjums, % koeficients S¢yn 1.gada
A../2Lh
vieglie automobT li 81 62 0.005 0
Kr. Tr. »3,5¢ 12 9 1.220 1
Vilceji ar piekabem 3 2 3.080 6
autobusi b 3 1.350 A
kopa: 100 16 21
Nr.pk. Materiali E, Mpa h, cm h/D, E2/E, Eer/Es Eew MPa
1| AC16,,.+ 70/100 2950 5 0.135 0.040 0.048 143
2|Skembu mais 0/45 290 20 0.541 0.231 0.405 118
3|Dr. smilts k¢>1m/dnn 100 30 0.811 0.450 0.672 67
Ecy /Eyy =108
Sastadijan . s /V.Semopenko/
Segas aprekins - grants segums
levaddati:
Paredzetais segas kalposanas laiks, T 20
DrosTbas [Tmenis K4 % 85
Intenstates sadalTjuma koeficients pa joslam F; 1
lkgadejais smagas satiksmes pieaugums g, % 2
Ikgadejais smagas satiksmes pieauguma koeficients, q
= g/100+1 1.02
Esosais brauktuves noslogojums izteikts ar ekvivalentam 10t asTm
Nm*Sm 21
Smagas satiksmes pieauguma koeficients K, T gados,
K, =(1+g/100)" 149
Summetas intensitates koeficients K; K= (g"-1)/(g-1) 24.30
Normeto ass slodzu iedarbTbas intensitate uz aprekina joslu pedgja
segas kalpoSanas gada N,r , NAS ypw /24h, N,=F ;XN , *S , )K
31
Summetas NAS,y . iedarbTbas infensitate uz aprekina joslu pedeja
segas kalposanas period3, NAS 100kn /T gagos INa=10ZNaK ;
16837
VajadzTgajs segas konstrukcijas elastTbas modulis E,,, MPa
Evaj=98.65(loglIN , )-3.55) 132
Nr.p.k. Materiali E, Mpa h, cm h/Dy E2/E, Eev/E4 Eerv MPa
1|Skembu mais 0/32s 290 20 0.541 0.231 0.405 118
2|0r. smilts k¢>1m/dnn 100 30 0.811 0.450 0.672 67
3|Es0s3 grunts 45 50
Ecy /By =089
SastadTjai s /V.Semopenko/
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1.segas konstrukcija brauktuvei:

o seguma dilumkarta — nesaistitu mineralmaterialu mais. 0/32s, h=20cm (N-IIl klase),
o salizturiga (drenéjo$a) karta — vidéji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h=30cm
2.segas konstrukcija brauktuvei, nobrauktuvém:

e seguma dilumkarta — karstais asfalts AC16 surf 70/100 (S-Ill klase), h=5¢cm,

e pamata nesoSa karta: mineralmaterialu maisijums 0/45, h=20cm,

o salizturiga (drengjosa) karta — vidéji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h=30cm
3.segas konstrukcija platformam:

e seguma dilumkarta — betona brugakmens PRIZMA h=6cm,

e seguma izlidzino3a karta: fr. Skembu 2/8, h=3cm,

e pamata nesosa karta: mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15cm,

o salizturiga (drenéjosa) karta — vidéji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h=50cm

2.7.2.3. ddens novadiSanas sistémas

Udens novadisanai tiek izmantoti cela projekt&jamie sangravji un caurtekas zem cela un nobrauktuvem.

2.7.3. Maksligas bives
Udens novadi$anas uzlabo$anai paredzéts iztirit esodus un izrakt jaunus sangravjus, ka arf 20m uz katru pusi no
cela iztirt visus esoSus Skérsgravjus, pirms ta novacot apaugumu.
Paredzéts uzstadt jaunas PP caurtekas ar slodzes klasi T8: D400mm - 210m; D500 - 62m; D600 - 11m; D800 - 17m;
D1000 - 1000m Caurteku nomainu un izblvi veikt saskana ar ,Celu specifikacijam 2015” un LR Zemkopibas ministrijas
01.07.2008.g. rikojumu Nr.122 apstiprinato uznémumu tehnisko noteikumu ,Melioracijas sistémas - Caurtekas” prasibam.

2.7.4. Autocela aprikojums

Cela zimes uzstadamas saskana ar LVS 77 atbilstosi raséjumiem CD-2(13) ,/zbdves plans. Garenprofils.”. Zimju
izméru grupa-Il. Cela zZimes uzstadamas uz cinkota metala balstiem ar diametru 60mm. Cela zZimes izgatavotas no cinkota
metala, kas parklats ar gaismu atstarojoSu materialu (Il klases gaismu atstarojo$a virsma).

Cela zimes stabs jaiebiivé ne tuvak par 0,85m no brauktuves malas.

Blvprojekta paredzéts izblvét septinas autobusu pieturu platformas 1.5m platuma un 10.0m garas. Uz katras
platformas tiek paredzéti solinS un atkritumu urna. Solina izmériem jabat sekojoSiem: platums 0.7m, garums 1.5m un
augstums 0.45m. Atkritumu urnas tilpums ne mazaks par 10l. Atkrituma urnas un solina materialus saskanot ar Pasatitaju.

2.7.5. Inzenierkomunikacijas

Pie cela parbuves ievérot pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas zonas un pirms darbu uzsaksanas
izsaukt visu ieintereséto instanc¢u parstavjus.

Sastadija: B. Semonenko

Parbaudija: V. Semonenko
Sert.Nr. 20-4451
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3. Darbu organizacijas projekts (DOP)

3.1 levads

Bivdarbus veikt atbilstoSi $im bdvprojektam, VAS ,Latvijas Valsts celi” Celu specifikaciiam 2015 (turpmak teksta —
CS 2015), Latvijas blvnormativiem.

Pirms bivdarbu uzsak$anas nepiecieSams izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoso inZeniertiklu atraSanas vietas, nepiecieSamibas gadijuma veikt attiecigas korekcijas, kas
saskanojamas ar projekta autoru.

Bivdarbu laika nodro$inat inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprindSanu. Divu metru attaluma no inZeniertikliem
rakSanu veikt bez mehanismiem.

Blvuznéméjam jaizverte visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un transports, bez k& nebdtu iespéjama
specifikacijas minéto bivdarbu tehnologiski pareiza, pasttitaja prasibam un spéka esosiem normativiem atbilsto$a izpilde
pilna apjoma.

Ja minétie darbi nav minéti pilntba, bet ir nepiecieSami objekta kvalitativai realizacijai bivuznéméjam tie ir jaieverte
un japaredz, un jaieklauj minéto darbu sastava.

Bavatlauja celtniecibas darbu uzsaksanai sanemama lltikstes novada Bavvalde.

3.2 Visparigie noradijumi

3.2.1.Standartu un tehnisko noteikumu lidzvértigums un to piemérosana

Cela posma bivniecibas projekts balstas uz $adiem Latvijas un Eiro Bavnormativiem:
e Bivniecibas likums;

e 2014. gada 19. augusta MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie blvnoteikumi”

o 2014. gada 14. oktobrT MK noteikumi Nr.663 ,Autocelu un ielu bavnoteikumi”
Materialiem, kas tiks pielietoti cela atjaunoSanai, ir jaatbilst projekta noraditajiem standartiem vai blvnormativiem.

Bivuznéméjam japielieto $ajas specifikacijas noradito standartu jaunako spéka esoso redakciju prasibas, kas ir
spéka izsoles laika, ja vien Tpasi kada no gadijumiem nav noteikts citadi. Ja specifikacijas nav noradits konkréts standarts,
tad péc saskano$anas ar projekta vaditaju, llikstes novada Bavvaldi, tiek izmantoti valsti pienemtie standarti vai

lepriek§ saskanojot ar Projekta autoru, BavinZenieri, var lietot citus (Visparigos blvnoteikumos atjautos)
standartus, kas nodroSina lldzvértigu vai labaku kvalitati, ka noteikts specifikacijas. Ja blvuznéméjs vélas lietot citus
standartus, tam ir dokumentali japierada, ka ta izvélétie standarti nodro$ina prasito kvalitati, ka art janodrosina Siem
standartiem atbilsto$a kvalitates kontrole. Visus ar standartu nomainu saistitos izdevumus jasedz Blvuznémeéjam, iznemot
gadijumus, kad specifikacijas minéto standartu nomainu pieprasa pasatitajs.

Priekslikums par standartu apstiprinadanu jaiesniedz BavinZenierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad
Blvuzneméjs ir planojis sanemt apstiprinajumu.

Ja Bivinzenieris atzist, ka $adas izmainas nenodrosinas lidzvértigu vai augstaku kvalitati, Blvuznéméjam javadas
péc Saja séjuma noraditajiem tehniskajiem noteikumiem un specifikacijam.

3.2.2.Bivilaukums un ar bivdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uzsakSanas laukuma Tpasnieks nodod bavuznéméjam paredzeto bavlaukumu, sastadot baviaukuma
nodoSanas-pienem3anas aktu. Ja bivdarbu veikSana iestajies ar darba veikSanai nepiemérotiem klimatiskajiem apstakliem
saistits par vienu kalendaro ménesi garaks partraukums un bavuznéméjs ir sakartojis bavlaukumu satiksmei drosa kartiba,
bavuznéméjs drikst uz partraukuma laiku nodot bvlaukumu laukuma Tpasniekam.

Blvlaukuma robezas ir Valsts zemes dienesta Kadastra registra fiksétas eso$a laukuma nodalijuma joslas robezas.
Ja atjaunoSanas vajadzibam laukuma paSnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad blvliaukuma robeza iet pa zemju
nodalijuma joslai pieguloSo zemes gabalu ar&jo robezu.

Bavuznémejs drikst izmantot zemi aizsargjosla, ne vélak ka divas nedélas pirms darbu uzsakSanas par to rakstiski
bridinot zemes Tpa3nieku, tiesisko valditaju vai lietotaju. Péc darbu pabeigdanas blvuznéméjam ir jaatlidzina zemes
Tpadniekam, tiesiskajam valditajam vai lietotajam darba gaitd nodaritie zaudgjumi. Zaud&umu apméru nosaka un
zaudéjumus atlidzina likumos noteiktaja kartiba vai péc savstarpgjas vienodanas.
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Bivuznéméjs ir athildigs par to, lai darbu veik$anai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu sakotnéja stavokli, ka art So
teritoriju uzturétu kartiba bavdarbu izpildes laika.

Bivuznéméjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu ievéroSanu. Blvuznéméja
pienakums ir iegdt visus ar blvdarbu izpildi saistitos nepiecieS§amos saskanojumus un sanemt atlaujas no komunikaciju
valdtajiem.

3.2.3.Darba droSibas pasakumi

Pirms blvdarbu uzsak$anas bavuznéméjam jaiepazistina ar savu darba dro$ibas planu, kura jaietver sekojoSa
informacija:

o Visparéjs darba un darba planu apraksts;

o Sadarbiba ar apakSuznéméjiem;

e DroSibas pasakumu organizéSana, ieskaitot visparéjos likumus, droSibas parbaudes, droSibas apspriedes,
zinojumus un informaciju;

o Apraksts darbiem, kuri veicami ar TpaSu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska mazinasanai;

o Specifisku droSibas iekartu listoSanas noteikumi, aizsargajoSu un labi redzamu darba térpu un kiveru valkasana

u.tt;

o Informacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atra palidziba, ugunsdzéséji, policija);

o Stradajoo saraksts.

e Blvuznéméjam jaorganizé droibas apspriede liguma izpildiSanas sdkuma, jaiepazistina ar darbu droSibas
planu. Visam bdvpersonalam jaapstiprina sava piedaliS8anas sanaksmé, parakstoties Zurnala. Péc tam sekojoSas
apspriedes janotur péc saskanota intervala, ar tadu pasu piedali$anas apstiprinaSanas dokumentaciju.

o Blvuznéméjam, atbilstosi Latvijas Republikas likumam ,Par darba aizsardzibu” sava darbiba ir jaievérteé speka
esoSiem Darba aizsardzibas likumdoSanas akti:

o Ministriju kabineta noteikumi;

o Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

e Darba droSibas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos stradniekus pie darba drikst pielaist péc ievadinstruktazas visparéja droSibas tehnika un
instruktaZzas darba vietad pirms katra darba veida.

Komplekso brigazu droSibas tehnikas instruktazu darba vieta veic par visiem darba veidiem objekta un atkarto ne
retdk ka reizi 60 dienas, bet darbos ar bistamajam iekartam — ne retak ka reizi 45 dienas. Instruktazu veik§anu un
zinaSanas parbaudes registré speciala zurnala.

Blvuznéméjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi raZo$anas kaitigo apstaklu novér$anai, atbilstosi
normativo aktu prasibam janovérté dazadu kaitigo faktoru iedarbiba uz cilvéka organismu: atmosféras piesarnojums,
meteorologiskie apstakli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vibracijas, ultraskana u.c., vai to samazina$anai, ja citadi nav
iespéjams.

Katra objekta ir jabdt aptiecinai ar medikamentiem, fikséjoSo Sinu komplektiem un citiem ldzekliem pirmas
palidzibas sniegSanai cietuSajiem.

Visi darbi javeic lietojot értus un attiecigajam darbam piemérotus spectérpus un dazadus aizsarglidzeklus, maskas,
respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.

Bivuznéméjam ir janodrosina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskana ar VS 12.1.046-85 ,Apgaismojuma
normas bavlaukumos” prasibam, lai izslégtu traumatismu un nelaimes gadijumus.

Atbildigajam par darba droSibas ievéroSanu ir jasastada un noteikta kartiba jaapstiprina bistamo zonu saraksts
objekta, noradot aizsardzibas zonas, saskana ar LR normativajiem aktiem.

Blvuznémeéjam nekavéjoties jainformé BavinZenieris par jebkuru nelaimes gadijumu bivlaukuma vai arpus ta,
vietas, kur Bivuznéméjs veic savu darbibu, k& rezultata radies nelaimes gadijums jebkurai personai, kas tieSi strada
bavlaukuma vai kadai tre$ajai pusei. Sada sakotnéja informacija var bt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24
stundu laika péc nelaimes gadijuma.
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3.2.4.Vides aizsardzibas pasakumi

Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Bivuznéméjam ir japlano sava darbiba atbilstosi speka esoSajai vides aizsardzibas likumdo$anai, ka art atbilstosi
regionalas vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Bivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un noteikumu
izpildi. Nav pielaujama bavlaukuma apkartnes piesarno$ana. Javeic piesardzibas pasakumi (pieméram: pielietojot palig
konstrukcijas), kas nepielautu bavgruzu nokluSanu apkartéja vide. Javeic visi nepiecieS8amie pasakumi, lai aizssargatu
esoSus kokus no bojajumiem. Nav pielaujami galvenas saknes bojajumi.

Jaievéro aizsargjoslu likuma prasibas.

Bvuznéméjam, pérkot materilus, ir javers pietiekama uzmaniba ne tikai cenai un kvalitatei, bet arT uz to ietekmi
uz apkartejo vidi bavniecibas procesa. Uzmaniba ir japievérs ES pazinojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29.
janija, attiectba pret ES rikojumu par apkartéjas vides kontroli un apkartgjas vides parskatiSanu no minéta ES pazinojuma
spéka stasanas datuma. Bivuznéméjs var veikt darbus, iesniedzot nepiecieSamo dokumentaciju, ka tiek ieveroti attiecigi
noteikumi.

Vides aizsardziba baviaukuma

Bavniekam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, deni un gaisu blakus teritorijas un gar
blvmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezotu trok$na, smaku,

autobraucéjiem, u.t.t.

Blvuznéméjam janodroSina dazadu ddens plasmu: grunts Gdens, lietus Gdens, notekddens u.c., novadiSana,
nekaitéjot apkartéjai dabai. Blvuznéméjam darbs japlano un javeic ta, lai jebkurd blvdarbu stadija tiktu novérsta
virszemes vai jebkuru citu ddenu uzkrasanas bavbedré.

Koku un saglabajamo stadijumu aizsardzibai, kuri atrodas darbojoSos mehanismu zona, janorobezo 2 m
augstuma. Nav pielaujama koku apbérSana vai atrak$ana, stadijumu piegruzoana, piesarnoSana ar notekideniem un
augiem kaitigam vielam. Bavmaterialu, degvielas, smérvielas u.c. pielaujama ne tuvak ka 10 m no kokiem vai krimiem.

Blvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar dazadu ierobezojumu un
specialu prasibu ievéro$anu bavlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit  vietgjas varas parstavji, rajona Vides aizsardzibas
komitejas parstavji vai bavlaukuma Tpasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonems3anas laika, lai netraucétu tuvéjo maju iedzivotajus.

BavgruZu glabasana un izveSana

Demontétos blvmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir saskanots gan ar Projektu vaditaju, gan
ar vietéjas varas parstavjiem, vai arl tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides
aizsardzibas komitejas parstavjiem un vietgjas varas parstavjiem.

Visi otrreiz lietojamie un parstradajamie materiali aizvedami uz pasititaja atbértni, citadak materiali utiliz&jami.

Bivmaterialu transporté$ana

BirstoSus un putoSus bidvmateridlus un blvgruzus blvuznéméjs drikst parvadat tikai segtas automasinas.
Asfaltbetona kravai transportéSanas laika jabat apklatai.

Biviaukuma sakéartoSana péc darbu pabeigSanas

Péc darbu pabeig$anas blvuznéméjam ir jasakarto un jaattira bivlaukums no bvgruziem, pagaidu konstrukcijam
un netirumiem. Sakartota, bvobjektam piegulosa teritorija, péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes Tpasniekam un
lietotajiem, saskanojot ar rajona Vides aizsardzibas komitejas un vietéjas varas parstavjiem.

3.2.5.Bivdarbu secibas plans

Bivdarbu secibu un darba organizaciju objektd nosaka un organizé bavuznéméjs. Pirms darbu uzsakSanas
bavuznémeéjam ir nepiecieSams izstradat un saskanot ar attiecigo inZeniertiklu TpasSniekiem konkrétu darbu veikSanas
projektus (DVP). Lai blvprojektu realizétu tehnologiski pareizi, nepiecieSams ievérot praksé parbauditu darbu veik$anas
secibu. Vélama darbu seciba:
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Trases nosprausana;
Trases attiriSana — bavju, bavkonstrukciju nojauk$ana, citi demontazas darbi;
Vajas nestspéjas grunsu izrakSana cela klatnes un inzenierkomunikaciju izbdves darbu robezas;
lerakumu un uzb&rumu bavnieciba;
Rupjas smilts uzbéruma veido3ana cela klatnes izblves darbu robezas;
Gravju rakSana/tirisana;
Caurteku izbave;
Aizsargcaurulu noguldiSana sakaru un elektrotiklu kabelu aizsardzibai brauktuves dala (ja
nepiecieSams);
9. Cela klatnes profiléSana;
10. Smilts drenéjo$as kartas izblve;
11. Nesaistitu mineralmaterialu maistjumu pamatu un segumu izbave;
12. Gravju teknu nostiprina$anas darbu veik$ana;
13. Cela zZimju uzstadisana.

Buvuznéméjam javada bavdarbi péc izstradatd bavdarbu organizacijas apraksta, papildus izstradajot un
saskanojot detalizétu bdvdarbu organizacijas shému ar Pasafitaju. Satiksmes organizacijas detalizétu shému bivdarbu
laika bvuznéméjs izstrada atbilstosi MK noteikumiem Nr.421, to saskanojot ar Pasatitaju.

Bavdarbu veikSanas laika ir obligati jaievero $adi papildus nosactjumi:

Objekta janodroSina nepartraukta piekluve &kam, zemju Tpasumiem un inzeniertikliem;

Visus rekonstruétos inZeniertiklus un to ietaises var demontét tikai pec jauno tiklu izbGves un parslégsanas.

3.2.6.Satiksmes organizacija biavdarbu laika

Bavuznémejam, veicot blvdarbus, ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz
celiem” prasibas.

Pirms bavdarbu uzsakSanas bavuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma blvdarbu
laika, kas jasaskano ar VAS ,Latvijas Valsts celi” un visas atbildigajas institlcijas likuma noteiktaja kartiba.

AtkarTba no bivdarbu veicgja piedavatas darbu izpildes tehnologijas un kalendara grafika var tikt paredzéta ar
atseviSku cela posmu slégSana satiksmei, nodro$inot tikai iedzivotaju piekluvi TpaSumiem. Tada gadijuma japaredz
apbrauk$anas cela apziméSana ar cela Zimém, to saskanojot ar projekta pasatitaju.

Darbi jaorganizeé ta, lai nepamatoti neierobezotu satiksmi blviaukuma. Ja nav noteikis citadi, bavdarbi javeic,
nepartraucot satiksmi bavlaukuma, bet nosakot lokalus satiksmes ierobezojumus. Organizgjot reverso satiksmi pa vienu
joslu, posma garumu nosaka bavuznéméjs, ievérojot konkrétos apstaklus bvlaukuma, ka arT nodroSinot iespéjami optimalu
satiksmes plismu, neradot sastrégumus blvlaukuma caurbraukSanai. Satiksme jaregulé pieméroti satiksmes plismas
izmainam laika un apjoma.

Bavuznéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju blviaukuma un apvedcelos, ciktal tas attiecas uz bivdarbiem,
un bavdarbu vietas apriko$anu. Pirms darba uzsakSanas blvuznéméjam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes
organizaciju atbildigajas institicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes organizacijas un darba vietas
aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu. Satiksmes organizacijas projekta kopijai
jaatrodas darba vietd. Buvdarbu Zurnala janorada, kuru satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shému
konkrétaja bridt lieto.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie [fdzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms
darba uzsak3anas un janonem talit pec darba pabeig$anas, ja nav paredzéts citadi. Darba zonai parvietojoties vai darbu
partraucot, satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma lidzekli, kas neattiecas uz visparéjo satiksmes drosibu,
operativi japarcel, janonem vai jaaizsedz (zZimes "pagriezt" neaizsedzot nav afjauts).

Kamér nav veiktas paredzétas satiksmes droSibu ietekméjoSo darbu kvalitates parbaudes un nav parliecibas par
drodu satiksmi, nonemot darba laika lietotos satiksmes organizécijas un darba vietas aprikojuma tehniskos Iidzeklus, tie
jaaizstaj ar droai brauk$anai atbilstosiem bridinajumiem vai ierobeZojumiem.

Konstatéta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janovers nekavéjoties.

Galveno bivmaterialu transportéSanas marSrutu nosaka bdvniecibas darbu izpilditajs. |zstradajot marSrutu un
tam nepiecieSamos pasakumus ta, lai nenotiktu celu tehniska stavokla pasliktinasanas, pretéja gadijuma japaredz So celu
atjauno$ana.

N wN =
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3.2.7.Bivdarbu Zurnals

Bavdarbu zurnalu, ja nepiecieSams arT specialo bivdarbu zurnalus, pirms blvdarbu uzsak$anas sagatavo vai
iegadajas blvuznéméjs un registré to attiecigajos normativajos dokumentos noteiktaja institlcija (pieméram,
administrativas teritorijas blvvaldé; akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi" attiecigaja nodala; u.tml.).

Blvuznéméja pienakums ir ierakstit blvdarbu Zzurnalda paredzéto informaciju un bivuzrauga prasito
papildinformaciju laikus. Blivuzraugs bavdarbu zurnala ieraksta noradijumus. Atbildigais bavdarbu vaditajs aizpilda dienas
darbu izpildes lapu un paraksta to péc izpildito darbu un citu nepiecieSamo darbibu (mérfjumi, testéSana u.c.) izpildes, bet
ne vélak ka nakamaja darba diena. Vajadzibas gadijuma bivuzraugs var izgatavot kopijas no bavdarbu zurnala, ieteicams
to darit vienmeér.

Bavdarbu izpildes dokumentacija var paredzét, ka biivdarbu zurnals apstiprina taja minétu konkrétu segto darbu
pienemsanu pirms sedzo$as kartas vai konstrukcijas izbaves. Tada gadijuma par $adu darbu pienem$anu nav janoformé
segto darbu akts.

3.2.8.1zpilduzmérijumu veikSana

Bavuznéméjs nodroSina topografiskas informacijas ieglSanu par bivi un inZenierkomunikacijam, kas iegita tas
bavniecibas laika, un tas attéloSanu plana, atbilstosi 16.12.2010. Geotelpiskas informacijas likuma un 24.04.2012. Ministru
kabineta noteikumos Nr.281 ,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datu bazes noteikumi’
noteiktajai augstas detalizacijas topografiskds informacijas specifikacijai, informacijas iegiSanas, sagatavo$anas un
apstrades metodikai, topografiska plana sagatavo$anas visparigajam prasibam, ta saskano$anas visparigajam prasibam,
taja attélojamajiem elementiem, ka arT geodézisko darbu veicgja atbildibai augstas detalizicijas topografiskas informacijas
iegiSanas un sagatavo$anas procesa. Augstas detalizacijas topografiskas informacijas iegliSanas, saskanoSanas un
pienemsanas kartibu vietéja padvaldiba nosaka pasvaldibas izdotie saistoSie noteikumi.

Geodézisko darbu izpilditajs topografisko uzmérisanu veic, izmantojot parbauditus geodéziskos instrumentus,
veicot parbaudi atbilstoSi razotdja noraditajam precizitates prasibdm. Topografiskas uzmérisanas vajadzibdm darba
izpilditajs, ja nepiecieSams, izveido uzmérisanas tiklu.

Geodézisko darbu izpilditajs lieto tadas uzmérisanas fikla veidoSanas metodes un instrumentus, kas nodroSina
Ministru kabineta 2012. gada 24.aprila noteikumos Nr.281 ,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas
datubazes noteikumi” noteikto uzmérisanas tikla punktu precizitati.

Geodezisko darbu izpilditajs veic visu iespéjami noderigo grafisko un teksta materialu pieprasiSanu un
apkopoSanu, kas bltu nepiecieSama topografiskas informacijas iegiSanai par blvi un inZenierkomunikacijam un tas
attéloSanai plana, ka informaciju par geodéziskajiem punktiem, iepriek$&jiem mérniecibas darbiem, pazemes komunikaciju
planu materialiem, izpildshemam un komunikaciju parskata shemam.

Veicot valsts autocela ka kompleksas inZenierblives topografisko uzméridanu, izpilduzmérijuma plana, papildus
24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 ,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datu
bazes noteikumi” noteiktajam, tiek attélota cela ass linija, brauktuves malas, cela klatnes Skautnes, nogazes un
nobrauktuves.

Ja valsts autocela ka kompleksas inzenierblves veidojoSie elementi jauzméra arpus cela zemes nodalfjuma joslas
robezam, vismaz divas nedélas pirms topografisko uzmérisanas darbu uzsak$anas, darba izpilditajs rakstiski bridina zemes
Tpasnieku vai tiesisko valditaju saskana ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. dalu.

Uzméritajai topografiskajai informacijai jaatbilst faktiskajam stavoklim apvidd.

Visus izdevumus, kas saistiti ar darba izpildei nepiecieSamas informacijas pieprasianu un sanemsanu, darba
parbaudi un registraciju, sedz geodézisko darbu izpilditajs.

Topografiskas uzméridanas darbi uzskatami par pabeigtiem, ja:

e uzmérSanas lieta sakartota atbilstosi Ministru kabineta 2012. gada 24.aprila noteikumu Nr.281 ,Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datu bazes noteikumi” 1.pielikuma noteiktajam
prasibam;

o topografiskie dati ievietoti paSvaldibas augstas detalizacijas topografiskds informacijas datu bazé,
mérniecibas darbu izpilditajs registréts VZD Geodézisko un topografisko darbu uzskaites datu bazé un ir
sanemts apliecindgjums par visiem, normativos aktos, Sajas specifikacijas un padvaldibas saisto$ajos
noteikumos noteiktajiem saskanojumiem
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Pasutitajam nododamie dokumenti:

e |zgatavots bilves un inzenierkomunikaciju, kas ieglta tas bdvniecibas laika, digitalais topografiskais
izpilduzmértjumu plans uz elektroniskd datu neséja, plana izdruka divos eksemplaros un topografiskas
uzmérisanas lietas kopija.

e  Izpilduzmeérijumu plana tiek noradits blvdarbu liguma nosaukums un l[iguma numurs.

3.3 Dazadi darbi

3.3.1 Uzmérisana un nosprausana
levérot CS 2015 iedalu 3.1 — ,UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:
Cela ass nosprausanai izmantot sarakstu Nr.4.1 ,Cela ass koordinatu sarakstsDetalu izsprau$anai blvuznéméjs
var sanemt projekta failu DWG formata (AutoCAD).
Vienlbas cenam pilntba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tdda nepiecieSama), rak8anas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavoSana, izbive, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigdanai.

3.3.2 Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza
levéerot CS 2015 iedalu 3.2 — ,Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”, papildinot ar:
Vienlbas cenam pilntba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tdda nepiecieSama), rakSanas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavo$ana, izblve, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

3.3.3 Koku un krimu zagésana
levérot CS 2015 iedalu 3.5 - ,Koku, kriimu un zaru zagésana”, papildinot ar:
Izcertamos kokus un krlimus aizvest un Pasititaja atbértni.
Vienlbas cenam pilntba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tdda nepiecieSama), rak8anas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavoSana, izbive, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

34 Zemes klatne

-

3.4.1. Gravju rakSana/ tiriSsana un nogazu planésana

levérot CS 2015 iedalu 4.1 — ,Gravju rak$ana un tiriSana” papildinot ar:

Vietas, kur nav paredzéta gravju rak$ana vai tiriSana, veikt nogazu planésanu. Gravju teknes, kuru garenslipums
ir vairak neka 3.0%, paredzéts nostiprinat ar frakcionétam Skembam 22/45 10cm biezuma.

Darbu daudzumus skatit saraksta Nr.4.3 ,Cela kreisa sangravja rakSanas darbu daudzumu saraksts” un Nr.4.4
,Cela laba sangravja rakSanas darbu daudzumu saraksts”, Nr.4.5. Cela Skérsgravjua rakSanas un tiriSanas darbu
daudzumu saraksts” atraSanas vietas skatit raséjumu lapas CD-2(13) ,/zbaves plans. Garenprofils”

Vienibas cenam pilniba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tada nepiecieSama), rakSanas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavoSana, izblve, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma

pabeig3anai.

3.4.2. Caurteku uzstadisana

levéerot CS 2015 iedalu 4.3 —,Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadisana” papildinot ar:

LR Zemkopibas ministrijas 01.07.2008.g. rikojumu Nr.122 apstiprinato uznémumu tehnisko noteikumu
,Melioracijas sistémas - Caurtekas” prasibam. Caurteku galu nostiprinaSana paredzéta ar salmu paklaju, divam eso$am
caurtekdm C6 Pk 20+55 un C13 Pk 58+74 galus jaremonté un tie janostiprina ar akmens brugakmeni.

Izbavejot caurtekas, ievérot razotaja noradijumus.

Caurtekas iebavét projekta paredzétas vietas un augstuma saskana ar raséjuma lapam CD 2(13) ,/zbaves plans.
Garenprofils.”, CD-4-2 ,Caurtekas.”.
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Vienibas cenam pilniba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tada nepiecieS8ama), rakSanas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavo$ana, izblve, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

3.4.3. Zemes klatnes ierakuma vai uzbéruma bivnieciba

levéerot CS 2015 iedalu 4.4 —,Zemes klatnes bavnieciba”, papildinot ar:

Uzb&rumam izmantot esoSo mineralgrunti, kuras CBR220%, izlidzinot to uz vietas. Nederigo ierakuma grunti
transportét uz Pasutitaja atbértni.

lerakuma un uzbéruma darbu daudzumus skatit saraksta Nr.4.2. ,Zemes darbu un cela segas izbives darbu
daudzumu saraksts” un ras. lapa CD-4-1 ,Nobrauktuves tipi. Autobusu pietura.” saraksta ,Projektéto nobrauktuvju
tehniskie raditaji un darbu daudzumi’.

Vienibas cenam pilniba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tada nepiecieS8ama), rakSanas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavo$ana, izblve, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

3.5 Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

3.5.1 Salizturigas (drenéjosas ) kartas bivnieciba

levérot CS 2015 iedalu 5.1- ,Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:

Salizturigais slanis izblvéjams raséjumos noraditaja vieta, ieverojot uzraditos parametrus.

Salizturiga slana izbdves darbu daudzumus skatit saraksta Nr.4 ,Zemes darbu un cela segas izbives darbu
daudzumu saraksts” un ras. lapa CD-4-1 ,Nobrauktuves. Autobusu pietura” saraksta ,Projektéto nobrauktuvju tehniskie
raditaji un darbu daudzumi”.

Vienlbas cenam pilntba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tdda nepiecieS8ama), rakSanas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavoSana, izbive, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeiganai.

3.5.2 Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesos$as kartas vai sequma biivnieciba

levérot CS 2015 iedalu 5.2 —“Nesaistitu mineralmateridlu pamata neso$as kartas vai seguma bavnieciba’,
papildinot ar;

Pielietojamo nesaistitu mineralmaterialu maistjumu frakcijas, stipribas klases un darbu daudzumus skatit saraksta
Nr.4 ,Zemes darbu un cela segas izbives darbu daudzumu saraksts” un ras. lapa CD-4-1 ,Nobrauktuves. Autobusu
pietura” saraksta ,Projektéto nobrauktuvju tehniskie raditaji un darbu daudzumi”.

Materialam jaatbilst sekojosam prasibam:

Grants un drupinatas grants segas materidliem jaatbilst $ddam granulometriskajam sastavam (testéSana saskana
ar LVS EN 933-1 ,Mineralo materialu geometrisko Tpasibu testé$ana. 1.dala: Dalinu izméra sadalljuma noteikSana.
Sijadanas metode’):
materidla dalas, kas iziet caur 0,063mm sietu (t.sk. mals un putekli), masa: 5 - 15%;
materiala dalas, kas iziet caur 0,5 mm sietu — 10 — 28%, +/-3%;

e materiala dalas, kas iziet caur 5,6mm sietu — 30 — 50%, +/-5%;

e materiala dalas, kas iziet caur 31,5mm sietu- 50-95%, lielakais graudu izmérs grants maisfjumam
nedrikst bt lielaks par 63mm. AtseviSku dalinu saturs >63mm nedrikst parsniegt 15% no masas, to
maksimalais izmérs nedrikst bt lielaks par 100mm.

Drupinatas grants materiala jabdt vismaz 50% pilnigi vai dalgji drupinatajam dalam un 0 - 30% - pilnigi apalajam
dalam (testéSana saskana ar LVS EN 933-5 ,Mineralo materialu geometrisko Tpasibu testé$ana - 5.dala: Drupinato un
lauzto virsmu procentudlda daudzuma noteik§ana rupjo mineralo materidlu dalinam”). Materidls nedrikst saturét mala
gabalus, velénas, saknes un citus neatbilstoSus piemaistjumus.

Grants un drupinatas grants materialu LosandZelosas koeficientam jabit <45 (testéSana saskana ar LVS EN
1097-2). TestéSanu veic gadijumos, kad kadam no blvnieciba iesaistitajam pusém rodas Saubas par materiala kvalitati.
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Vienibas cenam pilniba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tdda nepiecieSama), rakSanas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavo$ana, izblve, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

3.5.3 Betona bruga sequma izbive
levérot CS 2015 iedalu 5.5 —“Betona bruga (platnisu) seguma bavnieciba”, papildinot ar:
Vienlbas cenam pilntba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tdda nepiecieSama), rak8anas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavoSana, izbive, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigdanai.

3.6 Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
levérot CS 2015 iedalu 6.2 —"Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas bavnieciba”, papildinot

ar.
Pielietojamo virsmas apstrades markas, stipribas klases un darbu daudzumus skatt saraksta Nr.4 ,Zemes darbu
un cela segas izbaves darbu daudzumu saraksts” IzbQves vietu skatTt ras. lapa CD-2(13) "Izbives plans. Garenprofils".
Vienibas cenam pilniba jaietver projektésanas izdevumi (ja tada nepiecieS8ama), rakSanas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavo$ana, izblve, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

3.7 Satiksmes aprikojums

3.7.1 Cela zimes

levéerot CS 2015. iedalu 7.3 —,Cela zimju un cela zimju stabu uzstadisana vai nomaina”, papildinot ar:
Uzstadt Il izméra grupas 2. klases gaismu atstarojo3as cinkotas cela zZimes uz cinkota metala balstiem (d=60mm)

betona C16/20 pamata, atbilstodi LVS 77:2015 “Cela zimes”; cela zimju izvietojumu un daudzumu skatlt ras€jumos
CD-2(13) ,/zbaves plans. Garenprofils.”

Vienibas cenam pilniba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tdda nepiecieSama), rakSanas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavo$ana, izblve, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

3.7.2 Autobusu pieturas

leverot CS 2015. iedalu 7.1 —,PasazZieru platformas vai gajéju ietves bivnieciba vai remonts, autopaviljonu
remonts”, papildinot ar;

Sauras cela nodalijuma joslas dél ievérot bivprojekta risingjumu ras. lapa CD-4 "Nobrauktuves tipi. Autobusu
pietura"

Vienibas cenam pilniba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tdda nepiecieSama), rakSanas darbi, visi materiali, to
piegade un sagatavosana, izblve, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

Sastadija: B. Semonenko

Parbaudija: V. Semonenko
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4. Saraksti
4.1. Cela ass koordinatu saraksts
Koordinates Latvijas norm3lo augstumu
sistema epoha 2000,5 (LAS-
' X(N) Y(E) 2000.5). Dal:ba Trases
Pikets ' atzime
—_— elements
zieme li austrumi Eso$a atzTme Projektgjama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)
00+00.0 243851964 593027447 105.062 105.062 0.000 TS/PK
00+12.2 243863.434 593023.428 105.275 105.366 0.091 PLS
00+20.0 243870.88% 593020.979 105.426 105.562 0.136 PK
00+25.9 24:3876.504 593019.344 105.511 105.708 0.197 VLS
00+34.3 24388L.668 593017.281 105.627 105.893 0.266 PV
00+37.0 243887.320 593016.689 105.66L4 105.942 0.278 PLB
00+40.0 24:3890.263 593016.053 105.70%7 105.990 0.283 PK
00+42.7 243892.89% 593015.483 105. 74 4 106.028 0.284 VLB
00+54.3 243904.227 593013.034 105.924 106.178 0.254 PLS
00+60.0 243909.815 593011.843 106.014 106.252 0.238 PK
00+80.0 24:3929.428 593007.925 106.165 106.511 0.346 PK
01+00.0 243949114 593004.400 106.245 106.771 0.526 PK
01+20.0 243968.867 593001.270 106.410 107.030 0.620 PK
01+21.0 243969.821 593001.129 106.418 107.042 0.624 PLB
01+40.0 24:3988.654 592998.355 106.706 107.289 0.583 PK
01+58.0 244006.415 592995.740 106.993 107.522 0.529 VLS
01+60.0 244008.440 592995.441 107.021 107.547 0.526 PK
01+76.1 244024365 592993.096 107.123 107.639 0.516 PAP
01+79.6 244027.854 592992.583 107.131 107.635 0.504 PV
01+80.0 24:4.028.227 592992.528 107.129 107.634 0.505 PK
01+91.2 244039.300 592990.897 107.009 107.558 0.549 PLS
02+00.0 244,047,983 592989.422 106.875 107.435 0.560 PK
02+01.3 244049.251 592989.174 106.856 107.413 0.557 VLB
02+20.0 244067.400 592984.666 106.556 107.076 0.520 PK
02+3%.9 24408L.268 592978.795 106.282 106.754 0.472 PLB
02+40.0 24:4086.250 592978.004 106.242 106.716 0.474 PK
02+51.4 244096.808 592973.793 105.977 106.511 0.534 PLS
02+58.7 244103.666 592971.115 105.829 106.379 0.550 VLS
02+60.0 24:4104.854 592970.663 105.814 106.355 0.541 PK
02+%4.7 244118.636 592965.669 105.46L4 105.976 0.512 PV
02+80.0 24:4123.692 592963.950 105.283 105.790 0.507 PK
02+90.6 244133757 592960.707 104.841 105,344 0.503 VLB
03+00.0 244142784 592957.996 104.351 104.901 0.550 PK
03+20.0 244162.098 592952.810 103.404 103.961 0.557 PK
03+34.9 244176.606 592949.453 102.762 103.261 0.499 VLS
03+36.8 244178.48% 592949.051 102.678 103.173 0.495 PLB
03+40.0 24:4181.603 592948.391 102.560 103.040 0.480 PK
03+49.6 244190.961 592946.409 102.269 102.726 0.457 PV
03+60.0 244201.169 592944248 102.048 102.532 0.484 PK
03+64.3 24:4205.332 592943.366 102.011 102.498 0.487 VLB
03+80.0 244220.735 592940.104 101.918 102.419 0.501 PK
03+80.9 244221564 592939.929 101.915 102.415 0.500 VLS
03+97.4 244237.706 592936.510 101.8H1 102.374 0.503 pzp
04+00.0 24:4240.301 592935.961 101.877 102.375 0.498 PK
04+03.1 244243331 592935.319 101.884 102.379 0.495 PV
04+20.0 24:4259.867 592931.817 101.930 102.451 0.521 PK
04+25.4 244265.098 592930.710 101.969 102.492 0.523 VLB
04+40.0 244279.433 592921674 102177 102.617 0.440 PK
04+52.9 244292.086 592924.995 102.283 102.72% 0.4h4L PLS
04+60.0 244299.008 592923.5H1 102.316 102.78% 0.4 PK
04+80.0 24:4318.683 592919.986 102.467 102.956 0.489 PK
04+87.8 244326.357 592918.711 102.509 103.022 0.513 VLS
04+98.4 24:4336.857 592917.272 102.555 103.067 0.512 PAP
05+00.0 244338.L.66 592917.059 102.560 103.066 0.506 PK
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Koordinates

Latvijas normalo augstumu
sistema epoha 2000,5 (LAS-

. X(N) Y(E) 2000,5) Darba Trases
Pikets atzime
——— elements
ziemelli austrumi Eso33 atzTme PrOJekteJama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)

05+08.1 244346477 592916.064 102.520 103.030 0.510 PV
05+20.0 2414358337 592914.792 102.4:23 102.880 0.457 PK
05+20.4 24:4:358.746 592914.753 102.412 102.873 0.461 PLB
05+28.4 24:4:366.666 592913.988 102.213 102.707 0.494 VLB
05+40.0 244378244 592912.81 101.927 102.4:28 0.501 PK
05+50.0 244388147 592911.915 101.717 102.189 0.472 VLS
05+60.0 24:4:398.152 592910.949 101.592 102.020 0.428 PK
05+66.7 244404 86L 592910.302 101,572 101.988 0.416 PZP
05+70.6 244408.695 592909.932 101.561 101.998 0.437 PV
05+80.0 24:4:418.059 592909.028 101.684 102.113 0.429 PK
05+91.2 24:4:429.236 592907.949 101.909 102.416 0.507 VLB
06+00.0 244437967 592907.107 102.256 102.723 0.467 PK
06+19.5 244457356 592905.235 102.887 103.405 0.518 VLS
06+20.0 244457 8% 592905.185 102.901 103.423 0.522 PK
06+40.0 244477782 592903.26L4 103.416 103.901 0.485 PK
06+52.7 244490.432 592902.043 103.489 103.986 0.497 PAP
06+54 .4 244492.0M1 592901.885 103.485 103.985 0.500 PV
06+60.0 244:497.689 592901342 103.4:70 103.958 0.488 PK
06+80.0 244517.597 592899.421 103.126 103.594 0.468 PK
06+89.2 244,526,782 592898.535 102.814 103.284 0.470 VLB
07+00.0 244537504 592897.500 102.4:34 102.870 0.436 PK
07+20.0 244557412 592895.578 101.617 102.100 0.483 PK
07+40.0 244577319 592893.657 100.693 101.331 0.638 PK
07+60.0 244597227 592891.735 99.960 100.562 0.602 PK
07+80.0 244617134 592889.814 99.346 99.792 0.446 PK
07+87.2 244624276 592889.125 99.106 99.516 0.410 VLS
07+94.0 244631.061 592888.470 98.878 99.269 0.391 PLS
08+00.0 244637.032 592887.803 98.666 99.078 0.412 PK
08+10.8 244647.652 592886.164 98.318 98.795 0.477 PV
08+20.0 244656 F14 592884.29% 98.123 98.613 0.490 PK
08+3L4.3 244670558 592880.583 97.935 98.4 L4 0.509 VLB
08+39.0 244674960 592879.1%6 97.909 98.412 0.503 VLS
08+40.0 244675948 592878.84 4 97.901 98.404 0.503 PK
08+48.0 244683.4:29 592876.146 97771 98.281 0.510 PV
08+56.9 244691748 592872741 97.503 98.016 0.513 VLB
08+58.9 244693543 592871.948 97440 97.94 L 0.504 PLB
08+60.0 244694 542 592871501 97.404 97.903 0.499 PK
08+80.0 244712.797 592863.332 96.61%7 97.163 0.546 PK
08+90.1 244722041 592859.195 96.2 74 96.789 0.515 VLS
09+00.0 244731.053 592855.162 95.978 96.484 0.506 PK
09+14.9 244741 661 592849.072 95.791 96.256 0.465 PV
09+19.7 244749040 592847112 95.809 96.241 0.432 PZP
09+20.0 244749.308 592846.993 95.811 96.242 0.431 PK
09+39.7 244767290 592838.945 96.018 96.491 0.473 VLB
09+40.0 244767563 592838.823 96.026 96.499 0.473 PK
09+48.6 244775.453 592835.292 96.253 96.715 0.462 VLS
09+60.0 24:4.785.819 592830.653 96.414 96.907 0.493 PK
09+65.3 244790.623 592828.503 96.458 96.933 0.475 PV
09+66.1 24:4791.421 592828.146 96.466 96.934 0.468 PAP
09+80.0 244804074 592822.484 96.318 96.796 0.478 PK
09+81.9 244805.794 592821714 96.281 96.756 0.475 VLB
09+95.3 244818.067 592816.222 95.954 96.45L4 0.500 VLS
10+00.0 244822329 592814.314 95.822 96.357 0.535 PK
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Koordinates Latvijas normalo augsftumu
sistema epoha 2000,5 (LAS-
. X(N) Y(E) 20005). Dar;ba Trases
Pikets ' atzime
— elements
zieme li austrumi Eso$a atzTme Projekt&jama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)

10+06.9 24:4828.604 592811.506 95.658 96.242 0.584 PV
10+18.4 244839144 592806.789 95.607 96.125 0.518 VLB
10+20.0 244840.585 592806.144 95.602 96.115 0.513 PK
10+40.0 24:4:858.840 592797.975 95.499 95.995 0.496 PK
10+51.6 244869.387 592793.255 95.431 95.926 0.495 VLS
10+60.0 244877.054 592789.824 95.385 95.901 0.516 pzp
10+60.0 244877095 592789.805 95.385 95.901 0.516 PK
10+77.5 244893.023 592782.677 95.428 96.010 0.582 PV
10+80.0 24:4:895.351 592781.636 95.441 96.044 0.603 PK
11+00.0 24:4:913.606 592773.466 96.086 96.4 0.388 PK
11+03.3 24:4916.649 592772104 96.216 96.573 0.357 VLB
11+20.0 244931.861 592765.296 96.812 97.090 0.278 PK
11+40.0 244,950,117 592757.127 97.367 9710 0.343 PK
11+60.0 244968.372 592748.957 97.873 98.330 0.457 PK
11+74.0 244981.179 592743.226 98.322 98.765 0.443 VLS
11+80.0 244986.627 592740.788 98.486 98.920 0.434 PK
11+91.4 244997054 592736.122 98.639 99.052 0.413 PV
11+91.8 244997396 592735.968 98.636 99.052 0.416 PLS
11+92.6 244,998,151 592735.636 98.631 99.053 0.422 PAP
12+00.0 245005.074 592733.099 98.598 99.007 0.409 PK
12+08.8 245013.658 592731118 98.543 98.834 0.291 VLB
12+20.0 245024.798 592730.304 98.281 98.532 0.251 PK
12+40.0 245044 442 592733.614 97.462 91.992 0.530 PK
12+54.2 245057.359 592739.543 97.056 97.608 0.552 PLB
12+60.0 245062.299 592742.503 96.986 97.452 0.466 PK
12+65.7 245067114 592#45.424 96.900 97.299 0.399 VLS
12+70.5 245071.320 592747.909 96.820 97.188 0.368 PLS
12+80.0 245079.906 592751.894 96.706 97.083 0.377 PK
12+81.9 245081.695 592752.463 96.645 97.080 0.435 pPzp
12+95.2 245094 .848 592754.308 96.601 97.228 0.627 PV
13+00.0 245099.629 592754.01 96.6 74 97.354 0.680 PK
13+11.7 245110.974 592751.167 96.949 97.823 0.874 PLB
13+20.0 245118.667 592748.130 97446 98.293 0.847 PK
13+24.7 245123.009 592746.416 97745 98.608 0.863 VLB
13+40.0 245137.270 592740.787 99.177 99.704 0.527 PK
13+52.0 245148.394 592736.396 100.140 100.559 0.419 VLS
13+60.0 245155.873 592733.443 100.677 101.088 0.411 PK
13+63.6 245159.236 592732.116 100.900 101.295 0.395 PV
13+75.3 245170.097 592727.828 101.378 101.837 0.459 VLB
13+80.0 245174476 592726.100 101.568 102.016 0.448 PK
13+98.5 245191.715 592719.295 102.222 102.720 0.498 VLS
14+00.0 245193.079 592718.756 102.283 102. 117 0.494 PK
14+10.4 245202744 592714941 102.715 103.212 0.497 PV
14+20.0 245211.682 592711.413 103.209 103.672 0.463 PK
14+22.2 245213.767 592710.590 103.340 103.787 0.447 VLB
14+40.0 245230.285 592704.070 104.298 104.711 0.413 PK
14+43.5 245233548 592702.782 104.475 104.893 0.418 VLS
14+60.0 245248.888 592696.726 105.107 105.556 0.449 PK
14+70.8 245258.923 592692.765 105.396 105.779 0.383 PLS
14+74.8 24:5262.765 592691.722 105.556 105.819 0.263 PV
14+79.9 245267.829 592691.655 105.651 105.837 0.186 PAP
14+80.0 245267.969 592691.6 74 105.653 105.837 0.184 PK
14+95.0 245280.379 592699.331 105.303 105.673 0.370 PLB
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Koordinates . _
Latvijas normalo augstumu
XIN) YIE) sistema epoha 2000,5 (LAS- Darba
Pikets 2000,5). atzime | |25%S
— elements
ziemeli austrumi Esos$3 atzTme Projektejama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)
15+00.0 245283198 592703.bkkL 105.111 105.548 0.437 PK
15+06.1 245286.629 592708.448 104.854 105.347 0.493 VLB
15+13.1 245290594 592714.233 104.547 105.084 0.537 PPLS
15+20.0 245294 514 592719.935 104.290 104.825 0.535 PK
15+22.3 245295.824 592721.821 104.210 104.739 0.529 VLS
15+35.2 245303.365 592732.296 103.780 104.315 0.535 PV
15+40.0 245306.285 592736.101 103.65% 104,187 0.530 PK
15+48.1 245311.431 592%42.379 103.492 104.010 0.518 VLB
15+60.0 245319538 592751.059 103.268 103.784 0.516 PK
15+71.3 245332.826 592762.098 102.939 103.455 0.516 VLS
15+80.0 245335.077 592763.597 102.900 103.406 0.506 PK
15+85.2 245339532 592766.269 102.837 103.327 0.490 PPLB
16+00.0 245353.073 592712197 102.659 103.208 0.549 PK
16+03.9 245356.798 592713.320 102.649 103.203 0.554 PZP
16+20.0 245372.661 592775.956 102.806 103.295 0.489 PK
16+27.0 245379.630 592776.073 102.899 103.393 0.494 PV
16+40.0 245392561 5927174.625 103.215 103.668 0.453 PK
16+43.7 245396.213 5927173.812 103.291 103.770 0.479 PPLS
16+60.0 245411538 592768.446 103.743 104.327 0.584 PK
16+76.6 245426.219 592760.734 104.483 105.092 0.609 VLB
16+80.0 245429133 592758.969 104.678 105.269 0.591 PK
16+97.9 245441 136 592749.192 105.713 106.200 0.487 PPLB
17+00.0 245445874 592748.028 105.834 106.309 0.475 PK
17+04.8 245449 845 592745367 106.107 106.557 0.450 VLS
17+07.4 245452.021 592743.910 106.252 106.689 0.437 PLS
17+20.0 245462.113 592737.345 106.999 107.183 0.184 PK
17+34.3 245475.600 592731.014 107.641 107.469 0.058 PV
17+40.0 245480.858 592728.841 107.371 107.501 0.130 PK
17+41.1 245481.913 592728.433 107.366 107.502 0.136 PAP
17+60.0 245499914 592722.81% 106.929 107.247 0.318 PK
17+63.9 245503.679 592721.949 106.792 107.133 0.341 VLB
17+72.1 245511.768 592720.424 106.412 106.865 0.453 PLB
17+75.3 245514 964 592719.912 106.287 106.760 0.473 VLS
17+80.0 245519572 592719.173 106.106 106.593 0.487 PK
17+89.8 245529.252 592711.622 105.653 106.140 0.487 PV
18+00.0 245539.320 592716.009 105.069 105.522 0.453 PK
18+04.2 245543509 592715.338 104.759 105.222 0.463 VLB
18+20.0 245559.068 592712.845 103.5N1 104.056 0.545 PK
18+22.1 245561.685 592112.425 103.306 103.860 0.554 PLS
18+21.5 245566.423 592711.690 102.935 103.505 0.570 VLS
18+40.0 245578.860 592709.978 101.982 102.633 0.651 PK
18+54.7 245593513 592708.368 100.997 101.754 0.757 PLB
18+60.0 245598.748 592707.871 100.759 101.478 0.119 PK
18+69.2 245607941 592706.998 100.402 101.041 0.639 PV
18+80.0 245618.658 592705.980 100.038 100.609 0.5M PK
19+00.0 245638.569 592704.089 99.542 100.027 0.485 PK
19+11.1 245649.652 592703.036 99.337 99.827 0.490 VLB
19+11.9 245650.398 592702.965 99.326 99.81% 0.491 PLS
19+20.0 24L5658.475 592702.156 99.209 99.703 0.494 PK
19+40.0 2456718.337 592699.815 99.004 99.423 0.419 PK
19+43.1 245681.409 592699.408 98.977 99.380 0.403 VLS
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Koordinates . -
Latvijas normalo augstumu
sisteém3 epohad 2000,5 (LAS-
. XiN) YIE) 2000,5). Da':ba Trases
Pikets ! atzime
— elements
zieme li austrumi Eso3a atzTme Projekt&jam3
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)
19+60.0 245698.134 592696.978 98.643 99.172 0.529 PK
19+73.5 245711.435 592694.787 98.453 99.047 0.594 PV
19+74.0 245711.959 592694.695 98.447 99.042 0.595 PLB
19+80.0 245717.858 592693.668 98.374 98.999 0.625 PK
20+00.0 245731562 592690.238 98.537 98.907 0.370 PK
20+03.9 245741.369 592689.575 98.520 98.898 0.378 VLB
20+20.0 245757.266 592686.808 98.387 98.868 0.481 PK
20+27.5 2L5764.622 592685.527 98.302 98.855 0.553 VLS
20+33.6 245770.622 592684.483 98.258 98.849 0.591 pzp
20+38.8 245775.750 592683.590 98.267 98.853 0.586 PV
20+40.0 245716.969 592683.378 98.269 98.855 0.586 PK
20+48.2 245785.023 592681.976 98.320 98.881 0.561 PLS
20+50.1 245786.876 592681.644 98.328 98.890 0.562 VLB
20+60.0 245796.604 592679.596 98.366 98.940 0.574 PK
20+80.0 245815.793 592673.989 98.796 99.040 0.244 PK
21+00.0 245834.307 592666.447 99.093 99.140 0.047 PK
21+20.0 245851951 592657.048 99.039 99.240 0.201 PK
21+40.0 245868.541 592645.893 98.912 99.340 0.428 PK
21+56.0 245880.943 592635.775 99.060 99.420 0.360 PLB
21+58.7 24:5882.986 592633.964 99.131 99.434 0.303 VLS
21+60.0 245883.928 592633.128 99.181 99.441 0.260 PK
21+76.2 245896.066 592622.367 99.931 99.739 -0.192 PV
21+80.0 245898.893 592619.860 100.134 99.863 -0.21 PK
21+93.7 245909.126 592610.788 100.821 100.481 -0.340 VLB
22+00.0 245913.859 592606.592 101.202 100.829 -0.373 PK
22+20.0 245928.824 592593.324 102.136 101.929 -0.207 PK
22+40.0 245943789 592580.056 102.837 103.028 0.191 PK
22+435 245946.389 592577.751 102.959 103.219 0.260 VLS
22+48.2 245949942 59257%4.600 103.125 103.473 0.348 PLS
22+60.0 245958.680 592566.705 103.552 104.037 0.485 PK
22+18.7 245972207 592553.871 104.115 104,740 0.625 PV
22+80.0 245973.1713 592552.924 104.155 104.782 0.627 PK
23+00.0 245987.218 592538.687 104.522 105.260 0.738 PK
23+13.9 24:5996.689 592528.551 104.779 105.434 0.655 VLB
23+20.0 246000.800 592524.007 104.873 105.483 0.610 PK
23+40.0 246013.906 592508.900 105.094 105.643 0.549 PK
23+60.0 246026.521 592493.382 105.325 105.802 0.477 PK
23+80.0 246038.634 592477.468 105.487 105.962 0.475 PK
23+80.5 246038.940 5924771.052 105.489 105.966 0.477 PLB
24+00.0 246050.478 592461.352 105.626 106.121 0.495 PK
24+20.0 246062.321 592445.236 105.861 106.281 0.420 PK
24+25.0 24:6065.286 592441.202 105.925 106.321 0.396 VLS
24+40.0 246074165 592429.120 106.129 106.534 0.405 PK
24+47.2 246078.431 592423.315 106.233 106.703 0.470 PV
24+60.0 24:6086.008 592413.004 106.641 107.110 0.469 PK
24+69.4 246091564 592405.4 44 107.040 107.496 0.456 VLB
2L+76.0 246095.500 592400.089 107.325 107.795 0.470 VLS
24+80.0 246097.852 592396.888 107.491 107.970 0.479 PK
25+00.0 246109.696 592380.772 108.258 108.758 0.500 PK
25+20.0 24:6121.539 592364.656 108.828 109.386 0.558 PK
25+22.2 246122.828 592362.903 108.872 109.445 0.573 PV
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Koordinates Latvijas normalo augstumu
X(N] YiE) sisteém3 epohd 2000,5 (LAS- Darba
. 2000,5). - Trases
Pikets ! atzime
—— elements
zieme li austrumi Eso3a atzTme Projekt&jam3
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)

25+40.0 246133.383 592348.540 109.343 109.853 0.510 PK
25+60.0 246145.226 592332.424 109.688 110.161 0.473 PK
25+68.4 24:6150.182 592325.680 109.779 110.242 0.463 VLB
25+80.0 246157.070 592316.307 109.924 110.335 0.411 PK
26+00.0 246168914 592300.191 109.990 110.496 0.506 PK
26+12.3 246176.173 592290.314 110.067 110.594 0.527 VLS
26+20.0 246180.757 592284.075 110.090 110.626 0.536 PK
26+20.3 24:6180.921 592283.853 110.090 110.626 0.536 PAP
26+39.5 246192.306 592268.360 109.940 110.4.41 0.501 PV
26+40.0 24:6192.601 592267.959 109.932 110.432 0.500 PK
26+60.0 246204445 592251.843 109.330 109.837 0.507 PK
26+66.7 246208.423 592246.429 109.046 109.547 0.501 VLB
26+79.3 24:6215.854 592236.318 108.406 108.964 0.558 VLS
26+80.0 246216.288 592235.727 108.366 108.930 0.56L4 PK
27+00.0 246228.132 592219.611 107.643 108.215 0.572 PK
27+10.7 246234481 592210.971 107.512 107.997 0.485 PV
27+20.0 246239.975 592203.495 107.435 107.901 0.466 PK
27+25.7 246243.356 592198.894 107.455 107.885 0.430 pzp
27+40.0 246251819 592187.379 107.558 107.987 0.429 PK
2F+42.2 246253.126 592185.600 107.580 108.021 0.441 VLB
27+60.0 246263.663 592171.262 107.822 108.314 0.492 PK
27+80.0 246275506 592155.146 108.131 108.644 0.513 PK
27+82.2 246276.793 592153.395 108.154 108.680 0.526 VLS
27+98.7 24:6286.563 592140.101 108.343 108.816 0.473 PAP
28+00.0 24:6287.350 592139.030 108.351 108.815 0.464 PK
28+05.4 24:6290.559 592134 .664 108.323 108.793 0.470 PV
28+20.0 246299.193 592122.914 108.14 4 108.589 0.445 PK
28+28.7 246304.320 592115.938 107.939 108.367 0.428 VLB
28+40.0 246311.037 592106.798 107.614 108.026 0.412 PK
28+60.0 246322.881 592090.682 106.888 107.4:26 0.538 PK
28+80.0 246334724 592074.566 106.303 106.826 0.523 PK
28+84.4 246337352 592070.990 106.175 106.693 0.518 PLS
29+00.0 246346.952 592058.74 4 105.755 106.226 0.4M PK
29+20.0 24:6360.375 592043.925 105.126 105.626 0.500 PK
29+24.2 24:6363.322 592040.972 104.984 105.501 0.517 VLS
29+40.0 246374940 592030.226 104.628 105.116 0.488 PK
29+41.7 246376.188 592029.150 104.584 105.086 0.502 PV
29+L4 .6 246378.403 592027.275 104.543 105.038 0.495 PLB
29+59.1 24:6389.587 592017.920 104.422 104.889 0.467 VLB
29+60.0 246390.254 592017.363 104.423 104.885 0.462 PK
29+80.0 246405594 592004.531 104.598 104.784 0.186 PK
30+00.0 246420.935 591991.699 104.508 104.684 0.176 PK
30+20.0 2L6436.276 591978.867 104.456 104.584 0.128 PK
30+28.5 246442803 591973.407 104.418 104.541 0.123 PLS
30+40.0 246452.659 591967.600 104.319 104.483 0.164 PK
30+57.0 246469.305 591965.488 104.322 104.398 0.076 PLB
30+60.0 246472340 591965.841 104.308 104.383 0.075 PK
30+61.6 246473.962 591966.030 104.301 104.375 0.074 VLS
30+68.7 246480.938 591966.842 104.219 104.357 0.138 PzZpP
30+80.0 246492.205 591968.153 104145 104.403 0.258 PK
30+86.1 246498.305 591968.863 104.137 104.466 0.329 PV
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Koordinates Latvijas normalo augstumu
XIN) YiE) sistema epoha 2000,5 (LAS- Darba
. 2000,5). - Trases
Pikets ! atzTme
— elements
zieme li austrumi Eso$3 atzTme Projektgjama
atzTme
(m) (m) (m) (m) (m)

31+00.0 246512.071 591970.465 104.278 104.708 0.430 PK
31+10.6 246522.63% 591971.695 104.588 104.987 0.399 VLB
31+20.0 246531.937 591972.711 10L4.887 105.268 0.381 PK
31+39.9 246551.729 591975.080 105.591 105.866 0.275 VLS
31+40.0 246551.803 591975.089 105.593 105.868 0.275 PK
31+50.7 246562.399 591976.322 105.870 106.130 0.260 PV
31+60.0 246571.669 591977.401 105.968 106.266 0.298 PK
31+61.4 246573.072 591977.564 105.982 106.279 0.297 VLB
31+80.0 24:6591.535 591979.713 106.017 106.437 0.420 PK
31+92.1 246603.551 591981.111 106.107 106.540 0.433 VLS
32+00.0 246611401 591982.025 106.188 106.629 0.441 PK
32+05.4 246616757 591982.648 106.290 106.716 0.426 PV
32+18.7 246629.958 591984.185 106.560 107.018 0.458 VLB
32+20.0 246631.267 591984.337 106.593 107.055 0.462 PK
32+33.3 246644450 591985.871 106.924 107.4:20 0.496 VLS
32+40.0 246651.133 591986.649 107.104 107.588 0.484 PK
32+49.3 246660.400 591987.728 107.354 107.769 0.415 PV
32+60.0 246670.999 591988.961 107.453 107.899 0.446 PK
32+65.4 24L6676.357 591989.585 107.483 107.934 0.451 VLB
32+80.0 246690.865 591991.273 107.491 108.001 0.510 PK
32+95.8 246706.539 591993.097 107.566 108.072 0.506 VLS
33+00.0 246710.731 591993.585 107.590 108.098 0.508 PK
33+07.0 2L6717.634 591994.389 107.694 108.168 0.474 PV
33+18.1 246728.12%1 591995.680 107.848 108.352 0.504 VLB
33+19.3 246729.894 591995.815 107.874 108.376 0.502 PLS
33+20.0 246730.596 591995.897 107.893 108.391 0.498 PK
33+37.1 246747547 591997.923 108.287 108.741 0.454 VLS
33+40.0 24:6750.454 591998.280 108.318 108.798 0.480 PK
33+57.1 246767.310 592000.416 108.466 109.008 0.542 PV
33+60.0 246770.295 592000.795 108.483 109.023 0.540 PK
33+65.8 2L6776.017 592001.546 108.515 109.035 0.520 PAP
33+77.0 246787.181 592003.042 108.509 108.990 0.481 VLB
33+80.0 246790.119 592003.443 108.501 108.966 0.465 PK
34+00.0 246809.925 592006.222 108.319 108.805 0.486 PK
34+20.0 246829.712 592009.134 108.175 108.64 4 0.469 PK
34+29.7 246839.286 592010.591 108.074 108.566 0.492 VLS
34+40.0 246849.479 592012177 107.931 108.4:16 0.485 PK
3L+411 246850.541 592012.345 107.902 108.393 0.491 PV
34+52.5 246861.781 592014140 107.582 108.058 0.476 VLB
34+60.0 246869.225 592015.352 107.307 107.783 0.4.76 PK
34+75.8 246884717 592017.948 106.661 107.207 0.546 VLS
34+80.0 246888.950 592018.659 106.522 107.059 0.537 PK
34+86.5 246895.335 592019.758 106.310 106.857 0.54% PLB
34+95.4 246904.106 592021.278 106.108 106.628 0.520 PV
35+00.0 246908.657 592022.067 106.039 106.531 0.492 PK
35+15.0 246923.L41L 592024.630 105.849 106.324 0.475 VLB
35+20.0 246928.364 592025.482 105.798 106.281 0.483 PK
35+40.0 246948.070 592028.89% 105.636 106.112 0.476 PK
35+60.0 246967.776 592032.312 105.458 105.942 0.484 PK
35+80.0 246987.483 592035.72% 105.238 105.772 0.534 PK
36+00.0 241007.189 592039.142 105.120 105.603 0.483 PK
36+06.2 247013.335 592040.207 105.081 105.550 0.469 VLS
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Koordinates Latvijas normalo augstumu
sistéma epoh3 2000,5 (LAS-
, XIN YiE) 2000,5). Dar_ba Trases
Pikets ! atzTme
—_— elements
zieme li austrumi Eso$3 atzTme Projektejama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)

36+20.0 247026.895 592042.557 104.973 105.478 0.505 PK
36+24.1 247030.890 592043.249 104.998 105.474 0.476 PZP
36+40.0 247046.602 592045.972 105.101 105.535 0.434 PK
36+41.4 247047933 592046.203 105.110 105.545 0.435 PV
36+55.5 247061.887 592048.621 105.201 105.710 0.509 PLS
36+60.0 247066.310 592049374 105.274 105.782 0.508 PK
36+76.5 24:7082.565 592051.926 105.591 106.128 0.537 VLB
36+80.0 247086.074 592052.432 105.699 106.216 0.517 PK
36+90.5 247096.484 592053.840 106.010 106.479 0.469 VLS
37+00.0 241105.909 592054.994 106.212 106.651 0.439 PK
37+08.0 247113.831 592055.877 106.348 106.697 0.349 PAP
37+15.7 247121484 592056.655 106.282 106.654 0.372 PV
37+20.0 2471125.801 592057.060 106.204 106.593 0.389 PK
37+40.0 247145.739 592058.628 105.424 105.963 0.539 PK
37+40.8 247146541 592058.681 105.382 105.926 0.544 VLB
37+49.0 247154135 592059.172 104.970 105.541 0.5# VLS
37+60.0 247165.710 592059.697 104.478 105.068 0.590 PK
31+11.7 241177388 592060.091 104.089 104.660 05" PV
37+80.0 247185.702 592060.267 103.866 104.429 0.563 PK
37+81.7 247187.363 592060.292 103.821 104.389 0.568 PLB
37494 4 247200.079 592060.468 103.651 104147 0.496 VLB
38+00.0 247205.700 592060.547 103.634 104.066 0.432 PK
38+20.0 24:7225.698 592060.825 103.323 103.776 0.453 PK
38+40.0 241245.696 592061.103 102.949 103.486 0.537 PK
38+60.0 247265694 592061.381 102.702 103.196 0.494 PK
38+79.6 24:7285.336 592061.654 102.468 102.911 0.443 VLS
38+80.0 241285.692 592061.659 102.465 102.906 0.441 PK
38+89.8 24:7295.484 592061.795 102.397 102.837 0.440 PZP
38+98.0 2471303.705 592061.909 102.4:40 102.885 0.445 PV
39+00.0 247305.690 592061.937 102.451 102.912 0.461 PK
39+16.4 24:7322.062 592062.165 102.851 103.342 0.491 VLB
39+20.0 241325.688 592062.215 102.97% 103.480 0.503 PK
39+28.7 247334.389 592062.336 103.341 103.811 0.470 VLS
39+40.0 241345.686 592062.493 103.829 104194 0.365 PK
39+52.5 247358.159 592062.666 104.110 104.512 0.402 PV
39+60.0 24:7365.684 592062.7H1 104.239 104.649 0.410 PK
39+76.3 241381946 592062.997 104442 104.809 0.367 VLB
39+80.0 247385.682 592063.049 104.451 104.824 0.373 PK
40+00.0 247405.680 592063.327 104.462 104.904 0.442 PK
40+07.1 247412.178 592063.426 104.437 104.932 0.495 PPLS
40+20.0 247425678 592063.617 104.450 104.984 0.534 PK
40+32.2 247437.891 592063.863 104.490 105.033 0.543 VLS
40+35.0 247440.690 592063.935 104.490 105.038 0.548 PAP
40+40.0 247445673 592064.081 104.488 105.021 0.533 PK
LO+4LTF 4 247453103 592064.351 104.480 104.928 0.448 PV
40+60.0 247465.652 592064.983 104.105 104.592 0.487 PK
40+62.6 247468.290 592065.150 104,017 104.493 0.476 VLB
40+68.1 241473764 592065.537 103.787% 104.276 0.489 VLS
40+80.0 247485.586 592066.590 103.182 103.839 0.657 PK
41+00.0 247505.417 592069.162 102.475 103.249 0.7 PK
41+20.0 241525.049 592072.957 102.092 102.840 0.748 PK
41+33.5 247538.143 592076.339 101.958 102.666 0.708 PV

Biivprojekts
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W Inm,‘aéta ’

Koordinates
Latvijas norm3alo augstumu
X(N) Y(E) sistém3 epoh3 20005 (LAS- Darba
Pikets 2000,5). atzTme Trases
— elements
zieme li austrumi Eso$3 atzTme Projektejama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)
41+40.0 247544 340 592078.217 101.924 102.613 0.689 PK
41+55.0 247558.431 592083.244 101.868 102.562 0.69L4 PZP
41+57.1 247560.410 59208L4.043 101.811 102.563 0.692 PPLB
41+60.0 241563.087 592085.162 101.886 102.568 0.682 PK
41+80.0 247581.059 592093.919 102.080 102.704 0.624 PK
41+84.2 247584.755 592096.006 102154 102.757 0.603 PPLS
41+99.0 247597.233 592103.792 102.431 103.002 0.5H VLB
42+00.0 247598.102 592104.372 102.459 103.023 0.564 PK
42+20.0 247614394 592115.969 102.919 103.423 0.504 PK
L2+34.2 241625.767 592124 547 103.167 103.708 0.541 PPLB
42+39.9 241630.250 592127.952 103.251 103.820 0.569 VLS
42+40.0 241630.350 592128.028 103.253 103.823 0.570 PK
42+60.0 2L7646.276 592140.126 103.607 104,180 0.573 PK
42+76.0 241658.917 592149.774 104.074 104.406 0.332 PLS
42+79.5 2L7661.770 592151.902 104.160 104,449 0.289 PV
42+80.0 247662.198 592152.229 104173 104.455 0.282 PK
43+00.0 241677.992 592164.498 104.452 104.646 0.194 PK
43+19.1 247692.863 592176.413 104.421 104.751 0.330 VLB
43+20.0 241693.596 592177.009 104.419 104,754 0.335 PK
43+40.0 247709.005 592189.758 104.591 104.824 0.233 PK
43+60.0 267124217 592202.743 105.155 104.894 -0.261 PK
43+80.0 247739.226 592215.960 105.510 104.964 -0.546 PK
43+82.1 2473740.750 59221%.325 105.502 104.971 -0.531 PLB
43+85.1 2L7143.043 592219.382 105.490 104.982 -0.508 VLS
43+89.7 247146408 592222.401 105.475 105.005 -0.470 PLS
43+92.5 24L7748.528 592224.325 105.469 105.027 -0.442 PV
43+99.9 247753.891 592229.39% 105.428 105.111 -0.317 VLB
44+00.0 247753.969 592229.473 105.427 105.113 -0.314 PK
44+20.0 24776717 592243.991 105.485 105.394 -0.091 PK
44+40.0 241780.260 592259.562 105.805 105.675 -0.130 PK
LL+419 247181.405 592261.117 105.842 105.702 -0.140 PLB
44+58.4 247791.097 592274.399 105.973 105.933 -0.040 VLS
L4+60.0 247792.056 592275.713 105.982 105.954 -0.028 PK
L4+68.2 241796.893 592282.342 105.872 106.002 0.130 PAP
L4+78.7 247803.070 592290.806 105.707 105.924 0.21% PV
44:+80.0 247803.845 592291.869 105.685 105.903 0.218 PK
44+99.0 247815.032 592307.198 104.840 105.325 0.485 VLB
45+00.0 247815.635 592308.025 104.790 105.280 0.490 PK
45+20.0 241827.42L4 592324.180 103.852 104.400 0.548 PK
45+22.0 24:1828.602 592325.7194 103.774 104,312 0.538 VLS
45+31.6 247834.265 592333.554 103.402 103.956 0.554 PV
45+40.0 24:1839.214 592340.336 103.252 103.752 0.500 PK
45+41.2 241839.933 592341.321 103.234 103.731 0.49% VLB
45+60.0 24:1851.004 592356.492 102.945 103.421 0.476 PK
45+62.8 241852.662 592358.764 102.899 103.375 0.476 VLS
L5+F1.4 247857113 592365.686 102.22 103.163 0.441 PLS
45+80.0 241862.756 592372.6 14 102.490 102.807 0.317 PK
45+80.8 247863.239 592373.353 102.468 102.765 0.29% PV
45+98.8 241873.487 592388.098 101.528 101.533 0.005 VLB
46+00.0 241874166 592389.100 101.451 101.429 -0.022 PK
46+20.0 247885.162 592405.805 99.723 99.709 -0.014 PK
46+37.5 247894 457 592420.675 98.038 98.201 0.163 PLB

Biivprojekts
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W Inm,‘aéta ’

Koordinates Latvijas normalo augstumu
<IN viE) sistema epoha 2000,5 (LAS- Darba
; 2000,5). _ Trases
Pikets ' atzime
— elements
zieme li austrumi Eso$3 atzTme Projektejama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)

46+40.0 241895.740 592422.778 91.792 97.989 0.197 PK
L6+42.2 247896.888 592424.661 97.554 97.799 0.245 PLS
L6+54.1 247904.359 592433.897 96.576 96.775 0.199 VLS
46+60.0 247908.880 592437.651 96.101 96.356 0.255 PK
46+60.7 247909.431 592438.045 96.081 96.319 0.238 PV
L6+62.1 247910.634 592438.862 96.038 96.248 0.210 PLB
L6+62.4 247910.842 592438.998 96.031 96.236 0.205 PV
L6+67.3 247914.500 592442.224 95.897 96.079 0.182 VLB
46+80.0 24L7924.056 592450.653 95.494 95.824 0.330 PK
46+81.3 247925.040 592451.520 95.451 95.798 0.347 VLS
46+93.2 247933.962 592459.389 95.097 95.611 0.514 PV
47+00.0 247939.056 592463.882 95.025 95.549 0.524 PK
47+05.1 247942.885 592467.260 94.911 95.525 0.554 VLB
47+20.0 247954.055 592471111 94.953 95.480 0.527 PK
L7+40.0 247969.055 592490.341 94.969 95.420 0.451 PK
47+50.2 247976.666 592497.054 94.936 95.389 0.453 VLS
47+60.0 24:7984.054 592503.570 94.870 95.291 0.421 PK
L7+62.4 247985.849 592505.153 9L4.800 95.246 0.446 PV
L7+74.6 247995.026 592513.247 94.438 9..888 0.450 VLB
47+80.0 247999.054 592516.800 94.246 9L4.684 0.438 PK
48+00.0 24:8014.053 592530.029 93.353 93.924 0.571 PK
48+03.8 24:8016.911 592532.550 93.210 93.779 0.569 VLS
48+20.0 248029.053 592543.258 92.863 93.351 0.488 PK
48+22.3 248030.811 592544.809 92.829 93.320 0.491 PV
48+30.4 248036.846 592550.132 92.780 93.274 0.494 PZP
48+40.0 248044.052 592556.488 92.812 93.340 0.528 PK
48+40.9 248044.720 592551.077 92.815 93.353 0.538 VLB
48+60.0 248059.052 592569.71% 93.157 93.639 0.482 PK
L8+61.4 248060.117 592570.656 93.187 93.661 0.474 VLS
48+80.0 24807L4.051 592582.946 93.345 93.816 0.6 PK
4,8+82.4 248075.864 592584.546 93.331 93.818 0.487 PV
49+00.0 248089.051 592596.176 93.201 93.708 0.507 PK
49+03.4 248091.612 592598.435 93.160 93.661 0.501 VLB
49+20.0 24:8104.050 592609.405 92.915 93.412 0.497 PK
49+38.9 24:8118.207 592621.891 92.612 93.129 0.517 VLS
49+40.0 24:8119.049 592622.634 92.596 93.112 0.516 PK
49+59.9 24:8133.951 592635.77#7 92.407 92.924 0.517 PV
49+60.0 24:8134.049 592635.864 92.407 92.923 0.516 PK
49+68.9 24.8140.703 592641.733 92.424 92.904 0.480 PZP
49+72.9 248143731 592644.403 92.439 92.908 0.4:69 PLS
49+80.0 24:8149.001 592649.147 92.466 92.935 0.469 PK
49+80.9 248149.636 592649.732 92.473 92.940 0.467 VLB
50+00.0 24.8163.334 592663.091 92.61 93.054 0.383 PK
50+20.0 248176.849 592677.830 92.788 93.174 0.386 PK
50+32.0 248184.522 592687.007 92.781 93.246 0.4:65 VLS
50+40.0 24.8189.499 592693.318 92.770 93.288 0.518 PK
50+60.0 248201.244 592709.502 92.770 93.336 0.566 PK
50+61.9 248202.334 592711.108 92.714 93.336 0.562 PAP
50+62.1 248202.410 592711.220 92.774 93.336 0.562 PV
50+80.0 248212.046 592726.331 92.778 93.303 0.525 PK
50+92.2 24:8218.151 592736.882 92.739 93.244 0.505 VLB
51+00.0 248221.869 592743.750 92.693 93.197 0.504 PK
51+05.7 248224.495 592748.835 92.661 93.163 0.502 PLB

Biivprojekts
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W Inm,‘aéta ’

Koordinates

XI(N)

Y(E)

Latvijas normalo augstumu
sistema epoha 2000,5 (LAS-

Darba

Pikets 2000,5). atzime | T0seS
— elements
zieme li austrumi Esos$3 atzTme Projektejama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)
51+20.0 248230.942 592761.5%3 92573 93.076 0.503 PK
51+29.3 248235.120 592769.82% 92.533 93.020 0.48% VLS
51+37.0 248238.601 592776.705 92.519 92.995 0.476 PV
51+31.7 248238.945 592777.384 92.518 92.995 0.477 PzP
51+40.0 248239.974 592779.41% 92.514 92.997 0.483 PK
51+44 7 248242.082 592783.582 92.540 93.012 0.472 VLB
51+60.0 248249.006 592797.262 92.65L4 93.088 0.434 PK
51+80.0 248258.038 592815.106 92.69L4 93.187 0.493 PK
51+94.0 24L8264.370 592827.617 92.78L 93.257 0.473 VLS
52+00.0 248267.070 592832.951 92.851 93.299 0.448 PK
52+06.7 248270.071 592838.880 92.925 93.376 0.451 PV
52+19.3 24L827%5.771 592850.141 93.140 93.610 0.470 VLB
52+20.0 248276.102 592850.795 93.154 93.62% 0.473 PK
52+211 24L8276.616 592851.811 93.1%5 93.653 0.478 PLS
52+33.5 248282.653 592862.608 93.433 93.937 0.504 VLS
52+40.0 248286.168 592868.060 93.621 94.072 0.451 PK
52+57.3 248296.662 592881.809 93.903 94,282 0.379 PV
52+60.0 248298.436 592883.83% 93.935 94.296 0.361 PK
52+65.7 248302.310 592888.023 93,944 94.307 0.363 PAP
52+80.0 248312.693 592897.842 93.800 94.234 0.434 PK
52+81.1 248313532 592898.558 93.755 94.223 0.468 VLB
52+94.2 248323.88L4 592906.572 93.723 94.079 0.356 PLB
53+00.0 248328.622 592909.920 93.680 94.015 0.335 PK
53+20.0 248344955 592921.463 93.441 93.795 0.354 PK
53+28.0 248351.462 592926.061 93.275 93.707 0.432 VLS
53+32.7 248355.352 592928.809 93.200 93.662 0.462 PLS
53+40.0 248361113 592933.240 93.168 93.623 0.455 PK
53+445 248364468 592936.187 93.138 93.61% 0.479 PZpP
53+48.6 248367.433 592939.054 93.160 93.622 0.462 PV
53+60.0 248314917 592947.655 93.263 93.697 0.434 PK
53+69.2 248380.128 592955.249 93.423 93.821 0.398 VLB
53+80.0 248385.204 592964.759 93.575 93.999 0.424 PK
53+90.9 248389.147 592974.931 93.727 94179 0.452 PLB
54+00.0 248391.910 592983.584 93.792 94.329 0.537 PK
54+20.0 248397.994 593002.636 93.924 94.659 0.735 PK
54+40.0 248404.078 593021.688 94.201 94.989 0.788 PK
54+60.0 248410.162 593040.741 94.869 95.319 0.450 PK
54+62.8 248411.019 593043.425 94.959 95.365 0.406 VLS
54+80.0 24L84L16.24L6 593059.793 95.219 95.575 0.356 PK
54+82.3 248416.950 593061.998 95.234 95.592 0.358 PV
54+95.8 248421.057 593074.857 95.187 95.637 0.450 PAP
55+00.0 248422330 593078.845 95.114 95.633 0.519 PK
55+01.8 24L8L722.882 593080.573 95.088 95.628 0.540 VLB
55+20.0 248428414 593097.897 94.922 95.574 0.652 PK
55+40.0 248434 .498 593116.949 94.938 95.514 0.576 PK
55+60.0 248440.582 593136.001 94.787 95.454 0.667 PK
55+80.0 248L4L6.667 593155.053 94.768 95.394 0.626 PK
56+00.0 248452.751 593174.106 94.973 95.334 0.361 PK
56+20.0 24L8458.835 593193.158 95.106 95.274 0.168 PK
56+40.0 24L8L64.919 593212.210 95.107 95.214 0.107 PK
56+43.7 24L8L66.037 593215.713 95.097 95.203 0.106 VLS

Biivprojekts
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W Inm,‘aéta ’

Koordinates Latvijas normalo augstumu
sistéma epoh3 2000,5 (LAS-
, XIN YIE) 2000,5). Dar_ba Trases
Pikets ! atzTme
— elements
zieme li austrumi Eso$3 atzTme Projektgjama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)

56+60.0 248471.003 593231.262 94,964 95.087 0.123 PK
56+61.2 2484711360 593232.382 94,954 95.0%4 0.120 PV
56+78.7 24L8476.682 593249.046 94,526 94.792 0.266 VLB
56+80.0 248477.087 593250.314 94.498 94764 0.266 PK
57+00.0 248483.171 593269.366 93.847 94.354 0.507 PK
57+12.4 248486944 593281.182 93.566 94.100 0.534 VLS
57+20.0 248489.255 593288.418 93.396 93.954 0.558 PK
57+29.7 2484:92.190 593297.608 93.268 93.796 0.528 PV
57+40.0 248495.339 593307.4H 93.173 93.661 0.488 PK
57+46.9 248497.436 593314.036 93.135 93.591 0.456 VLB
57+60.0 248501.423 593326.523 92.996 93.473 0.477 PK
57+80.0 248507.507 593345.575 92.898 93.293 0.395 PK
58+00.0 248513.591 593364.627 92.182 93.113 0.331 PK
58+20.0 24:8519.675 593383.679 92.677 92.933 0.256 PK
58+40.0 248525.759 593402.731 92.429 92.753 0.324 PK
58+46.1 24:8527.620 593408.557 92.334 92.698 0.364 PLS
58+56.0 248530.765 593417940 92.081 92.609 0.528 VLS
58+60.0 248532.109 593421.695 91.970 92,579 0.609 PK
58+68.6 248535.158 593429.748 91.803 92.553 0.750 PZP
58+80.0 248539.498 593440.277 91.704 92.599 0.895 PK
58+80.9 248539.839 593441.065 91.701 92.606 0.905 PV
59+00.0 248547.953 593458.399 91.973 92.905 0.932 PK
59+05.7 248550.553 593463.469 92.148 93.044 0.896 VLB
59+20.0 248557.4L45 593475.999 92.820 93.423 0.603 PK
59+37.9 248566.817 593491.295 93.499 93.898 0.399 VLS
59+40.0 248567944 593493.019 93.573 93.951 0.378 PK
59+54 .4 248576.079 593504.84 4 93.773 94.221 0.448 PLB
59+60.0 248579.375 593509.428 93.840 9L4.280 0.440 PK
59+67.6 24:8583.820 593515.610 93.845 94.318 0.473 PV
59+69.7 24:8585.055 593517327 93.842 94.319 0.477 PAP
59+80.0 24:8591.051 593525.666 93.804 94.276 0.472 PK
59+97.3 248601.145 593539.704 93.577 94.003 0.426 VLB
60+00.0 248602.727 593541.903 93,523 93.941 0.418 PK
60+20.0 248614404 593558141 93.000 93.481 0.481 PK
60+27.1 24:8618.574 593563.940 92.768 93.317 0.549 VLS
60+40.0 248626.080 593574.379 92.383 93.081 0.698 PK
60+59.3 248637.346 593590.046 92.113 92.948 0.835 PZP
60+60.0 248637.756 593590.616 92.108 92.948 0.840 PK
60+60.0 248637.765 593590.629 92.107 92.948 0.841 PV
60+80.0 248649.433 593606.854 92.453 93.101 0.648 PK
60+83.8 248651.652 593609.940 92.538 93.162 0.624 PLS
60+92.9 248656.84 L 593617.396 92,734 93.351 0.617 VLB
61+00.0 248660.749 593623.341 92.931 93.522 0.591 PK
61+07.0 248664.461 593629.291 93.185 93.690 0.505 VLS
61+20.0 248670.963 593640.532 93.591 93.945 0.354 PK
61+32.9 248676.925 593651.948 93.901 94.088 0.187 PV
61+40.0 248680.009 593658.365 93.886 94.119 0.233 PK
61+43.0 24:8681.264 593661.093 93.845 94122 0.277 PAP
61+56.9 248686.726 593673.910 93.594 94.057 0.463 PLB
61+58.8 24:8687.399 593675.597 93576 94.039 0.463 VLB
61+60.0 248687.861 593676.756 93,564 94.026 0.462 PK
61+80.0 248695.273 593695.332 93.464 93.816 0.352 PK

Biivprojekts
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W Inm,‘aéta ’

Koordinates Latvijas normalo augstumu
sistema epoha 2000,5 (LAS-
. XIN) Y(E) 2000,5), Darba | prases
Pikets ) atzTime
— elements
ziemeli austrumi Eso$3 atzTme Projektejama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)

62+00.0 248702.685 593713.907 93.500 93.606 0.106 PK
62+20.0 248710.096 593732.483 93.248 93.396 0.148 PK
62+36.8 2487116.32% 593748.099 92.925 93.219 0.294 VLS
62+40.0 248717508 593751.059 92.860 93.188 0.328 PK
62+55.6 2487123.275 593765.513 92.676 93.093 0.417 PV
62+60.0 248724.920 593769.635 92.668 93.083 0.415 PK
62+63.1 248726.054 593772.479 92.666 93.082 0.416 PzpP
62+74.3 248730.223 593782.928 92.721 93.107 0.386 VLB
62+80.0 248732.331 593788.211 92.752 93.132 0.380 PK
63+00.0 248739.743 593806.787 92.858 93.222 0.364 PK
63+20.0 248747155 593825.363 92.941 93.312 0.3 PK
63+40.0 248754.566 593843.939 92.969 93.402 0.433 PK
63+60.0 248761918 593862.515 93.030 93.492 0.462 PK
63+80.0 248769.390 593881.091 93.079 93.582 0.503 PK
64+00.0 248716.801 593899.667 93.073 93.672 0.599 PK
64+20.0 248184.213 593918.243 93.153 93.762 0.609 PK
64+40.0 248791.625 593936.819 93.356 93.852 0.496 PK
64+60.0 248799.036 593955.395 93.604 93.942 0.338 PK
64+80.0 248806.448 593973.971 93.646 94.032 0.386 PK
65+00.0 248813.860 593992.547 93.619 94.122 0.503 PK
65+20.0 248821.21 594011.123 93.729 94.212 0.483 PK
65+32.5 248825.904 594022733 93.798 94.269 0.471 PLS
65+40.0 24:8828.552 594029.750 93.868 94.302 0.434 PK
65+57.5 24:8833.706 594046514 93,938 94.381 0.443 VLS
65+60.0 248834.309 594048.894 93.935 94.392 0.457 PK
65+80.0 24:8838.127 594068.518 93.917 94432 0.515 PK
65+80.0 248838.133 594068.562 93.917 94,432 0.515 PAP
65+85.0 248838.778 594073.520 93.928 94.430 0.502 PV
66+00.0 24:8839.966 594088.425 93.981 94.392 0.411 PK
66+12.5 24:8840.101 594100.966 93.973 94.326 0.353 VLB
66+20.0 24:8839.809 594108.416 93.934 94.278 0.344 PK
66+23.6 24:8839.567 594112.025 93.888 94.25L4 0.366 PLB
66+40.0 248838.324 594128.361 93.485 94.148 0.663 PK
66+60.0 24:8836.807 594148.303 93.313 94.018 0.705 PK
66+80.0 24:8835.289 594168.245 93.221 93.888 0.667 PK
67+00.0 24:8833.772 594188.188 93.194 93.758 0.564 PK
67+20.0 248832.254 594208.130 93.115 93.628 0.513 PK
67+21.4 248832149 594209.51 93.107 93.619 0.512 VLS
67+40.0 248830.737 594228.072 93.031 93.533 0.502 PK
67+53.9 24:8829.683 594241.917 93.025 93.513 0.488 PZP
67+57.5 248829.405 594245566 93,041 93.515 0.474 PV
67+60.0 248829.219 594248.015 93.051 93.517 0.466 PK
67+80.0 2488271702 59426%.957 93.095 93.582 0.487 PK
67+93.7 24:8826.662 594281.621 93.134 93.672 0.538 VLB
68+00.0 248826.184 594287.899 93.207 93.722 0.515 PK
68+20.0 24L8824.667 594307.842 93.462 93.881 0.419 PK
68+33.2 248823.663 594321.032 93,557 93.987 0.430 VLS
68+40.0 248823149 594327784 93,575 94.029 0.454 PK
68+49.2 248822454 594336.913 93,575 94.050 0.475 PAP
68+55.7 24:8821.961 594343.397 93.551 94.040 0.489 PV
68+60.0 24:8821.631 594347726 93,535 94.021 0.486 PK
68+78.1 24:8820.259 594365.760 93.351 93.841 0.490 VLB
68+80.0 24:8820.114 594367.669 93.330 93.813 0.483 PK
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Koordinates Latvijas normalo augstumu
sistéma epoha 2000,5 (LAS-
. X(N) YE) 2000,5). Dar_ba Trases
Pikets ' atzTme
— elements
ziemeli austrumi Esod3 atzTme Projektejama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)

69+00.0 248818.596 594387.611 93.098 93.524 0.4:26 PK
69+20.0 248817.079 594407553 92.761 93.234 0.473 PK
69+40.0 24:8815.561 594427.496 92.555 92.945 0.390 PK
69+60.0 24.8814.04 4 594447.438 92.215 92.656 0.441 PK
69+70.4 24.8813.259 594457757 91.918 92.506 0.588 PLS
69+80.0 24.8813.248 594467.399 91.797 92.367 0.570 PK
69+93.8 24.8815.7127 5944380.957 91.601 92.167 0.566 VLS
70+00.0 248817767 594486.800 91.468 92.087 0.619 PK
70+17.8 248826.598 594502.158 91.3%¢ 91.964 0.587 PV
70+17.8 24:8826.598 594502.158 91.3%7 91.964 0.587 PLB
70+20.0 24:8827.963 594503.918 91.394 91.959 0.565 PK
10+22.% 248829.642 594506.082 91.414 91.957 0.543 PZP
70+40.0 248840.220 594519.722 91.539 92.032 0.493 PK
10+41.7 24:8841.285 594521.095 91.553 92.048 0.495 VLB
70+60.0 248852477 594535.526 91.709 92.221 0.512 PK
70+80.0 248864734 594551.330 91.913 92.411 0.498 PK
71+00.0 248876.991 594567.134 92.083 92.601 0.518 PK
71+20.0 24.8889.248 594582.938 92.260 92.791 0.531 PK
71+35.0 24.8898.413 594594755 92.364 92.933 0.569 PLS
H1+40.0 248901.299 594598.891 92.365 92.981 0.616 PK
71+60.0 248908.274 594617494 92.354 93.171 0.817 PK
H+71.2 248908794 594628.693 92.506 93.278 0.772 PLB
71+80.0 248908.216 594637.439 92.670 93.361 0.691 PK
72+00.0 248906.898 594657.395 93.088 93.551 0.463 PK
72+20.0 248905.580 594677.352 93.441 93.741 0.300 PK
72+26.5 248905149 59L4683.872 93.532 93.803 0.2 VLS
72+40.0 248904.262 594697.308 93.664 93.886 0.222 PK
12+44.5 248903.963 594701.826 93.676 93.893 0.217 PV
72+45.5 24:8903.897 594702.830 93.679 93.894 0.215 PAP
72+60.0 248902943 5947117.265 93.650 93.841 0.191 PK
12+62.5 248902.777 594719.781 93.629 93.821 0.192 VLB
72+80.0 248901.625 594737.221 93.431 93.673 0.242 PK
73+00.0 24:8900.307 594757.178 93.062 93.503 0.441 PK
73+20.0 248898.988 594777.134 92.711 93.333 0.562 PK
73+40.0 248897.670 594797.091 92.608 93.163 0.555 PK
73+60.0 248896.352 594817.047 92.456 92.993 0.537 PK
73+78.3 24:8895.148 594835.277 92.343 92.838 0.495 VLS
73+80.0 248895.034 594837.004 92.333 92.824 0.491 PK
74+00.0 248893.715 594856.961 92.219 92.701 0.482 PK
14+09.4 248893.097 594866.323 92.218 9261 0.453 PV
74+20.0 24:8892.397 594876.91% 92.225 92.658 0.433 PK
74+20.7 248892.348 594877.656 92.226 92.658 0.432 PZP
14+40.0 248891.079 594896.874 92.236 92.695 0.459 PK
F4+40.5 24:8891.046 594897.369 92.23% 92.697 0.460 VLB
74+60.0 24.8889.761 594916.830 92.268 92.774 0.506 PK
74+80.0 24:8888.442 594936.787 92.394 92.853 0.459 PK
75+00.0 248887.124 594956.743 92.323 92.932 0.609 PK
75+20.0 24:8885.806 594976.700 92.446 93.01 0.565 PK
75+20.1 24.8885.801 594976.7 74 92.446 93.011 0.565 VLS
75+39.8 248884.499 594996.488 92.428 93.050 0.622 PAP
75+39.9 248884.496 594996.531 92.428 93.050 0.622 PV
75+40.0 248884 487 594996.656 92.426 93.050 0.624 PK
75+59.% 24.8883.191 595016.287 92.294 93.01 0.117 VLB
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Koordinates Latvijas normalo augstumu
sistéma epoha 2000,5 (LAS-
, XIN) YIE) 2000,5). Da':ba Trases
Pikets ! atzTme
— elements
zieme li austrumi Esosa atzTme Projektejama
atzime
(m) (m) (m) (m) (m)
75+60.0 248883.169 595016.613 92.294 93.010 0.116 PK
75+80.0 248881.851 595036.569 92.261 92.930 0.669 PK
16+00.0 248880.533 595056.526 92.165 92.851 0.686 PK
76+10.3 248879.855 595066.782 92.132 92.810 0.678 PLS
16+20.0 248879.488 595076.495 92114 92.172 0.598 PK
6+40.0 248880.453 595096.461 92191 92.692 0.501 PK
16+60.0 248883.719 595116.181 92.160 92.613 0.453 PK
76+71.8 248886.721 595127.631 92.093 92.566 0.473 PLB
76+80.0 24:8889.060 595135.449 92.051 92.533 0.482 PK
77+00.0 248894.792 595154.610 91.949 92.454 0.505 PK
17+20.0 248900.524 595173.771 91.929 92.375 0.446 PK
F1#+40.0 248906.257 595192.932 91.926 92.295 0.369 PK
11+53.7 248910171 595206.017 91.865 92.241 0.376 VLS
17+60.0 248911.989 595212.093 91.825 92.208 0.383 PK
17+65.6 248913.586 595217.431 91.790 92.165 0.375 PV
11+715 248917.000 595228.843 91.679 92.033 0.354 VLB
77+80.0 248917121 595231.254 91.646 91.999 0.353 PK
78+00.0 248923.453 595250.415 91592 91.729 0.137 PK
18+14.5 248927.60L4 595264.288 91522 91534 0.012 B
PiezTmes:
PAP Profila augstakais punkts
PZP Profila zemakais punkts
B Trases beigas
TS Trases sakums
VLS Vertikalas lTknes sakums
VLB Vertikalas lTknes beigas
PV Profila virsotne
PLB Plana lTknes beigas
PLS Plana lTknes sakums
PPLB Plana parejas lTknes beigas
PPLS Plana parejas lTknes sakums
PV - Plana taiSpu luzums
Sastadija: i, B.Semonenko
ParbaudTja: .o V.Semopenko

Biivprojekts

57
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4.2. Zemes darbu un cela seqas izbives darbu daudzumu saraksts
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(m’) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
1 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 10. 11. 12. 13. 14.
00+00 105.43 105.56 0.14 0
00:20 | 200 | 10571 | 10599 | 0.8 0 0 56.3 _ 160.0 N B 00
00+40 20.0 106.01 106.25 0.24 41 0 39.3 - 110.0 - - 9.7
00+60 20.0 106.17 106.51 0.35 33 0 39.3 - 110.0 - - 15
00+80 20.0 106.25 106.77 0.53 28 0 39.3 - 110.0 - - 6.4
01:00 | 200 | 10641 | 107.03 | 062 13 0 393 B 110.0 B R B33
01+20 20.0 106. 11 107.29 0.58 2 7 39.3 - 110.0 - - 20.0
01+40 20.0 107.02 107.55 0.53 0 12 39.3 - 110.0 - - 18.9
01+60 20.0 107.13 107.63 0.50 1 0 39.3 - 110.0 - - 12.3
01+80 20.0 106.88 107.44 0.56 3 0 39.3 - 110.0 - - 10.7
02+00 20.0 106.56 107.08 0.52 2 0 39.3 - 110.0 - - 14.6
02+20 20.0 106.24 106.72 0.47 2 0 39.3 - 110.0 - - 18.7
02+40 20.0 105.81 106.36 0.54 6 0 39.3 - 110.0 - - 11.0
02+60 20.0 105.28 105.79 0.51 7 0 39.3 - 110.0 - - 10.6
02+80 20.0 104.35 104.90 0.55 6 0 39.3 - 110.0 - - 1.6
03+00 20.0 103.40 103.96 0.56 5 0 39.3 - 110.0 - - 15.0
03+20 20.0 102.56 103.04 0.48 1 0 39.3 - 110.0 - - 14.8
03+40 20.0 102.05 102.53 0.48 [ 0 39.3 - 110.0 - - 11.6
03+60 | 200 | 10192 | 10242 | 050 L 0 393 B 110.0 B - 13.4
03+80 20.0 101.88 102.38 0.50 3 0 39.3 - 110.0 - - 1.4
04+00 20.0 101.93 102.45 0.52 3 0 39.3 - 110.0 - - 1.4
04+20 20.0 102.18 102.62 0.44 1 0 39.3 - 110.0 - - 8.9
04+40 20.0 102.32 102.79 0.47 6 0 39.3 - 110.0 - - 8.2
0L+60 | 200 | 10247 | 10296 | 049 10 0 393 B 110.0 B R 69
0480 | 200 | 10256 | 103.07 | 051 8 0 393 _ 100 ; - 89
05+00 20.0 101.93 102.43 0.50 6 0 39.3 - 110.0 - - 12.6
05+20 20.0 121.85 121.91 0.06 7 0 39.3 - 110.0 - - 12.6
05+40 20.0 101.68 102.11 0.43 7 0 39.3 - 110.0 - - 10.4
05:60 | 200 | 10226 | 10292 | 047 5 0 393 - 110.0 B B 6.0
05.80 | 200 | 10290 | 10342 | 052 8 0 393 _ 100 ; - 73
06+:00 | 200 | 10342 | 103.90 | 0.48 8 0 393 - 110.0 _ _ 3.0
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1 2 3, 4, 5 6. 7 8. 10. 11, 12 13, 14,
06+20 | 20.0 | 10347 | 103.96 | 0.9 7 0 393 _ 100 _ _ 40
06+40 | 200 | 10313 [ 10359 | 047 7 0 393 - 110.0 - - 3.9
06+60 | 20.0 | 102.43 | 102.87 | 0.4k 7 0 393 - 110.0 - - 13.0
06+80 | 200 | 10162 [ 10210 | 0.8 9 0 393 - 110.0 - - 141
07400 | 20.0 | 10069 | 10133 | 0.6k 15 0 393 _ 100 _ _ 6.0
07+20 | 200 [ 9996 | 10056 | 0.60 1 0 393 - 110.0 - - L6
07+40 | 200 | 9935 [ 99.79 [ 045 L 0 393 - 110.0 _ - 6.9
07+60 | 20.0 | 9867 | 99.08 | 0.41 1 0 393 - 110.0 - - 119
07480 | 20.0 98.12 98.61 | 0.49 7 0 393 _ 10.0 _ _ 5
08+00 | 200 | 9790 | 9840 [ 0.50 15 0 393 - 110.0 - - 1.9
08:20 | 20.0 | 97.40 | 9790 [ 050 12 0 393 _ 100 _ _ 26
08+:40 | 200 | 9662 97116 | 055 5 0 393 _ 110.0 _ - 6.2
08+60 | 20.0 | 9598 | 96.48 | 0.51 5 0 393 _ 100 _ _ 6.8
08+80 | 20.0 95.81 96.24 | 0.43 7 0 393 _ 100 _ _ 6.0
09400 | 20.0 | 96.03 | 9650 | 0.47 L 0 393 _ 10.0 _ _ P
09:20 | 20.0 96.41 96.91 [ 0.49 3 0 393 _ 100 _ _ 5 1
09+40 | 200 | 9632 | 96.80 | 0.8 5 0 393 - 110.0 _ - 6.8
09+60 | 200 | 9582 | 9636 | 053 5 0 393 - 110.0 - - 8.3
09+80 | 20.0 | 95.60 96.12 0.51 6 0 393 - 110.0 - - 13.9
10+00 | 200 | 9550 [ 96.00 | 050 6 0 393 - 110.0 - - 215
10+20 | 200 | 9539 [ 9590 | 052 2 0 393 - 110.0 - - 19.6
10440 | 200 | 9544 | 96.04 | 060 2 0 393 - 110.0 - - 10.1
10+60 | 200 | 9609 | 9647 | 039 1 0 393 - 110.0 - - 16.2
10+80 | 20.0 96.81 97.09 | 028 1 0 393 - 110.0 - - 148
11:00 | 200 | 9737 9771 | 034 8 0 393 - 110.0 - - 3.0
11:20 | 200 | 9787 | 9833 | 046 22 0 393 - 110.0 - - 37
1M:40 | 200 | 9849 | 9892 | 043 26 0 393 - 110.0 - - 2.9
1:60 | 200 | 98.60 99,01 0.41 15 0 393 - 110.0 - - L5
11:80 | 200 | 9828 | 9853 | 025 8 0 393 - 110.0 - - 8.7
12400 | 200 | 9746 | 9799 | 053 13 0 393 - 110.0 - - 113
12420 | 200 [ 9699 | 9745 | o047 28 0 393 - 110.0 - - 14
12+40 | 20.0 96.71 97.08 | 038 21 0 393 - 110.0 - - 148
12460 | 200 | 9667 | 9735 | 068 3 0 393 - 110.0 - - 16.3
12480 | 200 | 9745 | 9829 | 085 8 0 393 - 110.0 - - 123
13:00 | 20.0 99.18 9970 | 053 7 15 393 - 110.0 - - 7.9
13420 | 200 | 10068 | 10109 | 0.1 0 68 393 - 110.0 - - 42
13+40 | 200 | 10157 | 10202 | 045 1 36 393 - 110.0 - - 5.5
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1 2 3. 4. 5. 6. Z 8. 10. 1. 12. 13. 14.
13+60 20.0 102.28 102.78 0.49 6 0 39.3 - 110.0 - - 10.0
13+80 20.0 103.21 103.67 0.46 9 0 39.3 - 110.0 - - 1.3
14+00 20.0 104.30 104.71 0.41 4 0 39.3 - 110.0 - - 12.1
14+20 20.0 105.11 105.56 0.45 3 0 39.3 - 110.0 - - 131
14+40 20.0 105.65 105.84 0.18 ki 0 39.3 - 110.0 - - 6.9
14+60 20.0 105.11 105.55 0.44 6 0 39.3 - 110.0 - - 3.9
14+80 20.0 104.29 104.83 0.53 20 0 39.3 - 110.0 - - 13.8
15+00 20.0 103.66 104.19 0.53 23 0 39.3 - 110.0 - - 16.2
15+20 20.0 103.27 103.78 0.52 6 0 39.3 - 110.0 - - 12.7
15+40 20.0 102.90 103.41 0.51 b 5 39.3 - 110.0 - - 14.8
15+60 20.0 102.66 103.21 0.55 4 0 39.3 - 110.0 - - 10.8
15+80 20.0 102.81 103.30 0.49 b 0 39.3 - 110.0 - - 4.9
16+00 20.0 103.22 103.67 0.45 4 0 39.3 - 110.0 - - 6.0
16+20 20.0 103.74 104.33 0.58 5 0 39.3 - 110.0 - - 8.3
16+40 20.0 104.68 105.27 0.59 8 0 39.3 - 110.0 - - 9.7
16+60 20.0 105.83 106.31 0.47 5 0 39.3 - 110.0 - - 1.2
16+80 20.0 107.00 107.18 0.18 0 12 40.2 113.0 - 90.0 20.0 .4
17+00 20.0 107.37 107.50 0.13 10 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 15
17+20 20.0 106.93 107.25 0.32 33 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 6.8
17+40 20.0 106.11 106.59 0.49 51 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 18.2
17+60 20.0 105.07 105.52 0.45 40 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 16.2
17+80 20.0 103.51 104.06 0.55 16 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 12.3
18+00 20.0 101.98 102.63 0.65 8 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 13.5
18+20 20.0 100.76 101.48 0.72 ki 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 13.9
18+40 20.0 100.04 100.61 0.57 2 6 40.2 113.0 - 90.0 20.0 18.6
18+60 20.0 99.54 100.03 0.48 0 17 40.2 113.0 - 90.0 20.0 1.6
18+80 20.0 99.21 99.70 0.49 0 10 40.2 113.0 - 90.0 20.0 1.6
19+00 20.0 99.00 99.42 0.42 2 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 13.9
19+20 20.0 98.64 99.17 0.53 4 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 21.9
19+40 20.0 98.37 99.00 0.63 ki 0 39.3 - 110.0 - - 317
19+60 20.0 98.54 98.91 0.37 5 0 39.3 - 110.0 - - 515
19+80 20.0 98.39 98.87 0.48 0 0 39.3 - 110.0 - - 106.8
20+00 20.0 98.27 98.86 0.59 " 0 39.3 - 110.0 - - 85.0
20+20 20.0 98.3% 98.94 0.57 14 0 39.3 - 110.0 - - 18.2
20+40 20.0 98.80 99.04 0.24 5 0 39.3 - 110.0 - - 12.9
20+60 20.0 99.09 99.14 0.05 0 39.3 - 110.0 - - 35.4
20+80 20.0 99.04 99.24 0.20 20 0 39.3 - 110.0 - - 33.6
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1 2 3. 4. 5. 6. Z 8 10. 11 12. 13. 14.
21+00 20.0 98.91 99.34 0.43 50 0 39.3 - 110.0 - - 14.3
21+20 20.0 99.18 99.4L4 0.26 53 0 39.3 - 110.0 - - 12.2
21+40 20.0 100.13 99.86 -0.27 29 0 39.3 - 110.0 - - 10.0
21+60 20.0 101.20 100.83 -0.37 23 0 39.3 - 110.0 - - 10.8
21+80 20.0 102.14 101.93 -0.21 48 0 39.3 - 110.0 - - 13.3
22+00 20.0 102.84 103.03 0.19 63 0 39.3 - 110.0 - - 22.7
22+20 20.0 103.55 104.04 0.48 63 0 39.3 - 110.0 - - 22.9
22+40 20.0 104.16 104.78 0.63 57 0 39.3 - 110.0 - - 10.7
22+60 20.0 104.52 105.26 0.74 29 0 39.3 - 110.0 - - 5.8
22+80 20.0 104.87 105.48 0.61 L 0 39.3 - 110.0 - - 10.4
23+00 20.0 105.09 105.64 0.55 0 19 39.3 - 110.0 - - 15.7
23+20 20.0 105.33 105.80 0.48 2 18 39.3 - 110.0 - - 15.2
23+40 20.0 105.49 105.96 0.48 L 0 39.3 - 110.0 - - 1.6
23+60 20.0 105.63 106.12 0.49 8 0 39.3 - 110.0 - - 4L
23+80 20.0 105.86 106.28 0.42 11 0 39.3 - 110.0 - - 3.2
24+00 20.0 106.13 106.53 0.41 11 0 39.3 - 110.0 - - 5.4
24+20 20.0 106.64 107.11 0.47 16 0 39.3 - 110.0 - - 4.9
24440 20.0 107.49 107.97 0.48 20 0 39.3 - 110.0 - - 3.1
24+60 20.0 108.26 108.76 0.50 16 0 39.3 - 110.0 - - 1.8
24+80 20.0 108.83 109.39 0.56 11 0 39.3 - 110.0 - - 2.6
25+00 20.0 109.34 109.85 0.51 0 39.3 - 110.0 - - 4.3
25+20 20.0 109.69 110.16 0.47 0 39.3 - 110.0 - - 15
25+40 20.0 109.92 110.34 0.41 0 39.3 - 110.0 - - 17.4
25+60 20.0 109.99 110.50 0.51 0 39.3 - 110.0 - - 17.0
25+80 20.0 110.09 110.63 0.54 15 0 39.3 - 110.0 - - [
26+00 20.0 109.93 110.43 0.50 10 0 39.3 - 110.0 - - 8.0
26+20 20.0 109.33 109.84 0.51 2 0 39.3 - 110.0 - - 13.6
26+40 20.0 108.37 108.93 0.56 b 0 39.3 - 110.0 - - 21.8
26+60 20.0 107.64 108.22 0.57 5 0 39.3 - 110.0 - - 17.4
26+80 20.0 107.44 107.90 0.47 1 0 39.3 - 110.0 - - 9.3
21+00 20.0 107.56 107.99 0.43 1 0 39.3 - 110.0 - - 6.2
21+20 20.0 107.82 108.31 0.49 6 0 39.3 - 110.0 - - 4.9
21+40 20.0 108.13 108.64 0.51 15 0 39.3 - 110.0 - - 8.0
21+60 20.0 108.35 108.82 0.46 13 0 39.3 - 110.0 - - 10.0
27+80 20.0 108.14 108.59 0.44 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 13.9
28+00 20.0 107.61 108.03 0.41 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 13.5
28+20 20.0 106.89 107.43 0.54 11 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 9.6

Biivprojekts

61




Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ’ SIA ,W pm/eéb ’

1 2 3. 4. 5. L Z 8 10. 11. 12. 3. 14.
28+L40 20.0 106.30 106.83 0.52 15 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 13.9
28+60 20.0 105.76 106.23 0.47 9 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 23.8
28+80 20.0 105.13 105.63 0.50 1 7 40.2 113.0 - 90.0 20.0 24.3
29+00 20.0 104.63 105.12 0.49 10 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 18.3
29+20 20.0 104.42 104.89 0.46 13 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 13.9
29+40 20.0 104.60 104.78 0.19 5 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 10.7
29+60 20.0 104.51 104.68 0.18 5 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 12.6
29+80 20.0 104.46 104.58 0.13 21 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 9.2
30+00 20.0 104.32 104.48 0.16 39 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 1.5
30+20 20.0 104.31 104.38 0.07 48 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 2.1
30+40 20.0 104.15 104.40 0.26 53 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 2.6
30+60 20.0 104.28 104.71 0.43 53 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 3.1
30+80 20.0 104.89 105.27 0.38 L6 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 3.6
31+00 20.0 105.59 105.87 0.27 25 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 3.2
31+20 20.0 105.97 106.27 0.30 18 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 4.5
31+40 20.0 106.02 106.44 0.4:2 28 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 5.9
31+60 20.0 106.19 106.63 0.4L4 33 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 6.6
31+80 20.0 106.59 107.06 0.46 22 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 8.7
32+00 20.0 107.10 107.59 0.48 14 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 12.2
32+20 20.0 107.45 107.90 0.45 14 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 13.8
32+L40 20.0 107.49 108.00 0.51 10 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 1.2
32+60 20.0 107.59 108.10 0.51 8 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 1.4
32+80 20.0 107.89 108.39 0.50 7 0 40.2 113.0 - 90.0 20.0 12.0
33+00 20.0 108.32 108.80 0.48 [ 0 442 124.3 - 99.0 20.0 11.9
33+20 20.0 108.48 109.02 0.54 b 0 39.3 - 110.0 - - 18.3
33+L40 20.0 108.50 108.97 0.46 3 0 39.3 - 110.0 - - 19.4
33+60 20.0 108.32 108.81 0.49 1 0 39.3 - 110.0 - - 13.3
33+80 20.0 108.18 108.64 0.47 b 0 39.3 - 110.0 - - 1.5
34+00 20.0 107.93 108.42 0.48 5 0 39.3 - 110.0 - - 1.7
34+20 20.0 107.31 107.78 0.48 [ 0 39.3 - 110.0 - - 1.1
34+40 20.0 106.52 107.06 054 5 0 39.3 - 110.0 - - 9.5
34+60 20.0 106.04 106.53 0.49 5 0 39.3 - 110.0 - - 6.2
34+80 20.0 105.80 106.28 0.48 b 0 39.3 - 110.0 - - 1.2
35+00 20.0 105.64 106.11 0.48 5 0 39.3 - 110.0 - - 8.6
35+20 20.0 105.46 105.94 0.48 5 0 39.3 - 110.0 - - 6.7
35+L40 20.0 105.24 105.77 0.53 b 0 39.3 - 110.0 - - 4.5
35+60 20.0 105.12 105.60 0.48 b 0 39.3 - 110.0 - - 25

Biivprojekts




Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ’ SIA ,W pm/eéb ’

1 2 3. 4. 5. 6. Z 8. 10. 11 12. 13. 14.
35+80 20.0 104.97 105.48 0.50 3 0 39.3 - 110.0 - - 33
36+00 20.0 105.10 105.54 0.43 3 0 39.3 - 110.0 - - 8.3
36+20 20.0 105.27 105.78 0.51 2 0 39.3 - 110.0 - - 1.8
36+40 20.0 105.70 106.22 0.52 5 0 39.3 - 110.0 - - 1.2
36+60 20.0 106.21 106.65 0.4L4 6 0 39.3 - 110.0 - - 17.1
36+80 20.0 106.20 106.59 0.39 2 0 39.3 - 110.0 - - 19.1
37+00 20.0 105.42 105.96 0.54 i 0 39.3 - 110.0 - - 10.1
37+20 20.0 104.48 105.07 0.59 16 0 39.3 - 110.0 - - 13.8
37+40 20.0 103.87 104.43 0.56 10 0 39.3 - 110.0 - - 20.1
37+60 20.0 103.63 104.07 0.43 0 8 39.3 - 110.0 - - 16.5
37+80 20.0 103.32 103.78 0.45 0 8 39.3 - 110.0 - - 12.8
38+00 20.0 102.95 103.49 0.54 5 0 39.3 - 110.0 - - 1.7
38+20 20.0 102.70 103.20 0.49 10 0 39.3 - 110.0 - - 6.2
38+40 20.0 102.47 102.91 0.4k 6 0 39.3 - 110.0 - - 9.6
38+60 20.0 102.45 102.91 0.46 3 0 39.3 - 110.0 - - 10.9
38+80 20.0 102.98 103.48 0.50 9 0 39.3 - 110.0 - - 9.0
39+00 20.0 103.83 104.19 0.37 12 0 39.3 - 110.0 - - 10.8
39+20 20.0 104.24 104.65 0.41 5 0 39.3 - 110.0 - - 16.5
39+40 20.0 104.45 104.82 0.37 12 0 39.3 - 110.0 - - 12.7
39+60 20.0 104.46 104.90 0.44 19 0 39.3 - 110.0 - - 1.1
39+80 20.0 104.45 104.98 0.53 17 0 39.3 - 110.0 - - 5.9
40+00 20.0 104.49 105.02 0.53 12 0 39.3 - 110.0 - - bk
40+20 20.0 10411 104.59 0.49 [ 0 39.3 - 110.0 - - 9.9
40+L40 20.0 103.18 103.84 0.66 1 0 39.3 - 110.0 - - 12.5
40+60 20.0 102.48 103.25 0.77 2 0 39.3 - 110.0 - - 10.5
40+80 20.0 102.09 102.84 0.75 2 0 39.3 - 110.0 - - 8.6
41+00 20.0 101.92 102.61 0.69 0 28 39.3 - 110.0 - - 6.6
41+20 20.0 101.89 102.57 0.68 0 36 39.3 - 110.0 - - 1.4
L1+40 20.0 102.08 102.70 0.62 0 33 39.3 - 110.0 - - 6.7
41+60 20.0 102.46 103.02 0.56 0 26 39.3 - 110.0 - - 5.0
41+80 20.0 102.92 103.42 0.50 0 7 39.3 - 110.0 - - 8.6
42+00 20.0 103.25 103.82 057 1 0 39.3 - 110.0 - - 14.3
42+20 20.0 103.61 104.18 0.57 b 0 39.3 - 110.0 - - 19.9
42+L40 20.0 104.17 104.46 0.28 3 0 39.3 - 110.0 - - 241
42+60 20.0 104.45 104.65 0.19 0 0 39.3 - 110.0 - - 24 4
42+80 20.0 104.42 104.75 0.34 16 0 39.3 - 110.0 - - 24.6
43+00 20.0 104.59 104.82 0.23 41 0 39.3 - 110.0 - - 31.3

Biivprojekts

63




Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ’ SIA ,W pm/eéb ’

1 2 3 4. 5. 6. Z 8. 10. 11 12 13 14.
43+20 20.0 105.16 104.89 -0.26 36 0 39.3 - 110.0 - - 33.2
43+40 20.0 105.51 104.96 -0.55 29 0 39.3 - 110.0 - - 214
43+60 20.0 105.43 105.11 -0.31 49 0 39.3 - 110.0 - - 34.7
43+80 20.0 105.49 105.39 -0.09 63 0 39.3 - 110.0 - - 49.2
44+00 20.0 105.81 105.68 -0.13 63 0 39.3 - 110.0 - - 414
L4+20 20.0 105.98 105.95 -0.03 63 0 39.3 - 110.0 - - 19.3
LL+L0 20.0 105.69 105.90 0.22 63 0 39.3 - 110.0 - - 6.7
L4+60 20.0 104.79 105.28 0.49 63 0 39.3 - 110.0 - - 1.4
44+80 20.0 103.85 104.40 0.55 50 0 39.3 - 110.0 - - 9.7
45+00 20.0 103.25 103.75 0.50 21 0 39.3 - 110.0 - - 9.4
45+20 20.0 102.95 103.42 0.48 b 3 39.3 - 110.0 - - 11.6
45+40 20.0 102.49 102.81 0.32 2 i 39.3 - 110.0 - - 1.8
45+60 20.0 101.45 101.43 -0.02 3 1 39.3 - 110.0 - - 9.8
45+80 20.0 99.72 99.71 -0.01 13 0 39.3 - 110.0 - - 14.2
46+00 20.0 97.79 97.99 0.20 41 0 39.3 - 110.0 - - 13.8
46+20 20.0 96.10 96.36 0.25 62 0 39.3 - 110.0 - - 9.6
L6+40 20.0 95.49 95.82 0.33 53 0 39.3 - 110.0 - - 1.2
46+60 20.0 95.03 95.55 0.52 21 0 62.3 - 174.0 - - 6.3
46+80 20.0 94.95 95.48 0.53 11 0 62.3 - 174.0 - - 1.2
47+00 20.0 94.97 95.42 0.45 11 0 393 - 110.0 - - 14.8
47+20 20.0 94.87 95.29 0.42 0 17 39.3 - 110.0 - - 13.8
L7F+40 20.0 94.25 94.68 0.44 3 0 39.3 - 110.0 - - 6.0
4L7+60 20.0 93.35 93.92 0.57 & 0 39.3 - 110.0 - - 15
47+80 20.0 92.86 93.35 0.49 i 0 39.3 - 110.0 - - 2.8
48+00 20.0 92.81 9334 0.53 6 2 39.3 - 110.0 - - 2.9
48+20 20.0 93.16 93.64 0.48 0 21 39.3 - 110.0 - - 14.6
48+40 20.0 93.35 93.82 0.47 1 0 39.3 - 110.0 - - 26.5
48+60 20.0 93.20 93.71 0.51 5 0 39.3 - 110.0 - - 22.1
48+80 20.0 92.92 93.41 0.50 6 0 39.3 - 110.0 - - 1.7
49+00 20.0 92.60 93.11 0.52 5 0 39.3 - 110.0 - - 1.0
49+20 20.0 92.41 92.92 0.52 2 0 39.3 - 110.0 - - 1.7
49+40 20.0 92.47 92.94 0.47 1 0 39.3 - 110.0 - - 5.5
49+60 20.0 92.67 93.05 0.38 2 0 39.3 - 110.0 - - 52
49+80 20.0 92.79 93.17 0.39 b 0 39.3 - 110.0 - - 4.5
50+00 20.0 92.71 93.29 0.52 12 0 39.3 - 110.0 - - 2.9
50+20 20.0 92.11 93.34 0.57 17 0 39.3 - 110.0 - - 1.1

Biivprojekts

64




Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ’ SIA ,W pm/eéb ’

1 2 3. 4. 5. 6. Z 8. 10. 1. 12. 13. 14.
50+40 20.0 92.18 93.30 0.52 9 0 39.3 - 110.0 - - 9.5
50+60 20.0 92.69 93.20 0.50 1 0 39.3 - 110.0 - - 6.5
50+80 20.0 9257 93.08 0.50 0 0 39.3 - 110.0 - - 141
51+00 20.0 92.51 93.00 0.48 1 0 39.3 - 110.0 - - 24 4
51+20 20.0 92.65 93.09 0.43 2 0 39.3 - 110.0 - - 31.8
51+40 20.0 92.69 93.19 0.49 4 0 39.3 - 110.0 - - 25.8
51+60 20.0 92.85 93.30 0.45 ki 0 39.3 - 110.0 - - 12.2
51+80 20.0 93.15 93.63 0.47 6 0 39.3 - 110.0 - - 1.2
52+00 20.0 93.62 94.07 0.45 6 0 39.3 - 110.0 - - 8.8
52+20 20.0 93.94 94.30 0.36 9 0 39.3 - 110.0 - - 12.9
52+40 20.0 93.80 94.23 0.43 8 0 39.3 - 110.0 - - 1.8
52+60 20.0 93.68 94.02 0.33 15 0 39.3 - 110.0 - - 11.0
52+80 20.0 93.44 93.80 0.35 18 0 39.3 - 110.0 - - 8.7
53+00 20.0 93.17 93.62 0.45 20 0 39.3 - 110.0 - - bk
53+20 20.0 93.26 93.70 0.43 26 0 39.3 - 110.0 - - 3.8
53+40 20.0 93.58 94.00 0.42 18 0 39.3 - 110.0 - - 147
53+60 20.0 93.79 94.33 054 13 0 39.3 - 110.0 - - 14 .4
53+80 20.0 93.92 94.66 0.73 15 0 39.3 - 110.0 - - 29
54+00 20.0 94.20 94.99 0.79 8 0 39.3 - 110.0 - - 3.6
54+20 20.0 94.87 95.32 0.45 0 3 39.3 - 110.0 - - 9.8
S54+40 20.0 95.22 95.58 0.36 0 28 39.3 - 110.0 - - 16.1
54+60 20.0 95.11 95.63 0.52 7 b 39.3 - 110.0 - - 14.8
54+80 20.0 94.92 95.57 0.65 19 0 39.3 - 110.0 - - 6.8
55+00 20.0 9494 95.51 0.58 14 0 39.3 - 110.0 - - 19
55+20 20.0 94.79 95.45 0.67 2 0 39.3 - 110.0 - - 6.8
55+40 20.0 94 .77 95.39 0.63 0 5 39.3 - 110.0 - - 8.2
55+60 20.0 94.97 95.33 0.36 0 10 39.3 - 110.0 - - 1.k
55+80 20.0 95.11 95.27 0.17 0 15 39.3 - 110.0 - - 8.9
56+00 20.0 95.11 95.21 0.11 12 0 39.3 - 110.0 - - 6.6
56+20 20.0 94.96 95.09 0.12 35 0 39.3 - 110.0 - - 8.6
56+40 20.0 94.50 94.76 0.27 51 0 39.3 - 110.0 - - 18.7
56+60 20.0 93.85 94.35 0.51 52 0 39.3 - 110.0 - - 18.4
56+80 20.0 93.40 93.95 0.56 41 0 39.3 - 110.0 - - 12.0
57+00 20.0 93.17 93.66 0.49 18 0 39.3 - 110.0 - - 11.0
57+20 20.0 93.00 93.41 0.48 3 0 39.3 - 110.0 - - 10.1
57+40 20.0 92.90 93.29 0.40 2 0 39.3 - 110.0 - - 10.4
57+60 20.0 92.18 93.11 0.33 5 0 39.3 - 110.0 - - 141

Biivprojekts

65




Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ’ SIA ,W pm/eéb ’

1 2 3. 4. 5. 6. Z 8 10. 11 12. 13. 14.
57+80 20.0 92.68 92.93 0.26 13 0 39.3 - 110.0 - - 22.8
58+00 20.0 92.43 92.15 0.32 23 0 39.3 - 110.0 - - 31.2
58+20 20.0 91.97 92.58 0.61 32 0 39.3 - 110.0 - - 36.5
58+40 20.0 91.70 92.60 0.90 28 0 39.3 - 110.0 - - 36.7
58+60 20.0 91.97 92.91 0.93 10 0 39.3 - 110.0 - - 24.2
58+80 20.0 92.82 93.42 0.60 0 21 39.3 - 110.0 - - 17.8
59+00 20.0 93.57 93.95 0.38 0 52 39.3 - 110.0 - - 12.2
59+20 20.0 93.84 94.28 0.4L4 1 6 39.3 - 110.0 - - 4.1
59+40 20.0 93.80 94.28 0.47 15 0 39.3 - 110.0 - - 1.2
59+60 20.0 93.52 93.94 0.42 19 0 39.3 - 110.0 - - 11.8
59+80 20.0 93.00 93.48 0.48 ki 0 39.3 - 110.0 - - 17.6
60+00 20.0 92.38 93.08 0.70 3 3 39.3 - 110.0 - - 141
60+20 20.0 92.11 92.95 0.84 2 9 39.3 - 110.0 - - 6.5
60+40 20.0 92.45 93.10 0.65 1 23 39.3 - 110.0 - - 6.9
60+60 20.0 92.93 93.52 0.59 0 40 39.3 - 110.0 - - 10.1
60+80 20.0 93.59 93.95 0.35 0 24 39.3 - 110.0 - - 1.2
61+00 20.0 93.89 94.12 0.23 0 6 39.3 - 110.0 - - 1.6
61+20 20.0 93.56 94.03 0.46 12 0 39.3 - 110.0 - - 10.6
61+40 20.0 93.46 93.82 0.35 34 0 39.3 - 110.0 - - 13.8
61+60 20.0 93.50 93.61 0.1 23 0 39.3 - 110.0 - - 17.9
61+80 20.0 93.25 93.40 0.15 13 0 39.3 - 110.0 - - 10.2
62+00 20.0 92.86 93.19 0.33 39 0 39.3 - 110.0 - - 15.8
62+20 20.0 92.67 93.08 0.41 50 0 39.3 - 110.0 - - 30.9
62+40 20.0 92.15 93.13 0.38 34 0 39.3 - 110.0 - - 219
62+60 20.0 92.86 93.22 0.36 17 0 39.3 - 110.0 - - 18.3
62+80 20.0 92.94 93.31 0.37 12 0 39.3 - 110.0 - - 21.3
63+00 20.0 92.9%7 93.40 0.43 16 0 39.3 - 110.0 - - 215
63+20 20.0 93.03 93.49 0.46 19 0 39.3 - 110.0 - - 26.1
63+40 20.0 93.08 93.58 0.50 16 0 39.3 - 110.0 - - 25.1
63+60 20.0 93.07 93.67 0.60 11 0 39.3 - 110.0 - - 23.8
63+80 20.0 93.15 93.76 0.61 i 0 39.3 - 110.0 - - 225
64+00 20.0 93.36 93.85 0.50 2 0 39.3 - 110.0 - - 213
64+20 20.0 93.60 93.94 0.34 0 0 39.3 - 110.0 - - 20.2
64+40 20.0 93.65 94.03 0.39 0 0 39.3 - 110.0 - - 18.9
64+60 20.0 93.62 94.12 0.50 13 0 39.3 - 110.0 - - 1.1
64+80 20.0 93.73 94.21 0.48 20 0 39.3 - 110.0 - - 13.6
65+00 20.0 93.87 94.30 0.43 9 0 39.3 - 110.0 - - 1.2

Biivprojekts

66




Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ’ SIA ,W pm/eéb ’

1 2. 3. 4. 5. 6. z A 10. 11 12. 13. 14.
65+20 20.0 93.94 94.39 0.46 3 0 39.3 - 110.0 - - 6.6
65+40 20.0 93.92 94.43 0.52 8 0 39.3 - 110.0 - - 12.4
65+60 20.0 93.98 94.39 0.41 10 0 39.3 - 110.0 - - 16.7
65+80 20.0 93.93 94.28 0.34 5 0 39.3 - 110.0 - - 20.7
66+00 20.0 93.49 9415 0.66 ki 0 39.3 - 110.0 - - 274
66+20 20.0 93.31 94.02 0.70 16 0 39.3 - 110.0 - - 30.5
66+40 20.0 93.22 93.89 0.67 10 0 39.3 - 110.0 - - 241
66+60 20.0 93.19 93.76 0.56 0 11 39.3 - 110.0 - - 14.6
66+80 20.0 93.12 93.63 0.51 0 2 39.3 - 110.0 - - 10.2
67+00 20.0 93.03 9353 0.50 0 0 39.3 - 110.0 - - 8.7
67+20 20.0 93.05 93.52 0.47 3 0 39.3 - 110.0 - - 13
67+40 20.0 93.10 93.58 0.49 b 0 39.3 - 110.0 - - 5.9
67+60 20.0 93.21 93.72 0.52 8 0 39.3 - 110.0 - - 4.6
67+80 20.0 93.46 93.88 0.42 12 0 39.3 - 110.0 - - 8.2
68+00 20.0 93.58 94.03 0.45 8 0 39.3 - 110.0 - - 1.1
68+20 20.0 9354 94.02 0.49 8 0 39.3 - 110.0 - - 5.4
68+40 20.0 93.33 93.81 0.48 10 0 39.3 - 110.0 - - 10.8
68+60 20.0 93.10 93.52 0.43 8 0 39.3 - 110.0 - - 8.5
68+80 20.0 92.76 93.23 0.47 ki 0 39.3 - 110.0 - - 6.8
69+00 20.0 92.56 92.95 0.39 8 0 39.3 - 110.0 - - 10.9
69+20 20.0 92.22 92.66 0.44 10 0 39.3 - 110.0 - - 10.3
69+40 20.0 91.80 92.37 0.57 12 0 39.3 - 110.0 - - 10.6
69+60 20.0 91.47 92.09 0.62 14 0 39.3 - 110.0 - - 13.9
69+80 20.0 91.39 91.96 0.56 6 0 39.3 - 110.0 - - 19.8
10+00 20.0 91.54 92.03 0.49 0 Ii 39.3 - 110.0 - - 16.3
10+20 20.0 91.H1 92.22 0.51 0 3 39.3 - 110.0 - - 8.2
70+40 20.0 91.91 92.41 0.50 3 0 39.3 - 110.0 - - 8.8
10+60 20.0 92.08 92.60 0.52 6 0 39.3 - 110.0 - - 8.5
10+80 20.0 92.26 92.19 0.53 5 0 39.3 - 110.0 - - 6.1
1+00 20.0 9237 92.98 0.62 b 0 39.3 - 110.0 - - 3.7
#1+20 20.0 92.35 93.17 0.82 5 0 39.3 - 110.0 - - 2.2
H+40 20.0 92.67 93.36 0.69 5 0 39.3 - 110.0 - - 3.1
H+60 20.0 93.09 93.55 0.46 1 18 39.3 - 110.0 - - 10.7
71+80 20.0 93.44 93.74 0.30 0 36 39.3 - 110.0 - - 10.1
12+00 20.0 93.66 93.89 0.22 5 0 39.3 - 110.0 - - 5.5
12+20 20.0 93.65 93.84 0.19 20 0 39.3 - 110.0 - - 15
12+40 20.0 93.43 93.67 0.24 31 0 39.3 - 110.0 - - 6.4

Biivprojekts

67




Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ’ SIA ,W pm/eéb ’

1 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 10. 11. 12. 13. 14.
72+60 20.0 93.06 93.50 0.4k 37 0 39.3 - 110.0 - - 1.4
72+80 20.0 9211 93.33 0.56 34 0 39.3 - 110.0 - - 15.1
73+00 20.0 92.61 93.16 0.55 15 0 39.3 - 110.0 - - 15.8
73+20 20.0 92.46 92.99 0.54 1 5 39.3 - 110.0 - - 19.1
13+40 20.0 92.33 92.82 0.49 0 8 39.3 - 110.0 - - 15.0
73+60 20.0 92.22 92.70 0.48 0 5 39.3 - 110.0 - - 8.9
73+80 20.0 92.23 92.66 0.43 0 0 39.3 - 110.0 - - 9.5
14+00 20.0 92.24 92.70 0.46 3 0 39.3 - 110.0 - - 135
4420 20.0 92.2% 92.71 0.51 9 0 39.3 - 110.0 - - 129
Fh+40 20.0 92.39 92.85 0.46 10 0 39.3 - 110.0 - - 1.7
14+60 20.0 92.32 92.93 0.61 5 0 39.3 - 110.0 - - 3.4
44+80 20.0 92.45 93.01 0.56 A 0 39.3 - 110.0 - - 8.5
75+00 20.0 92.43 93.05 0.62 3 0 39.3 - 110.0 - - 15.0
75+20 20.0 92.29 93.01 0.72 0 0 39.3 - 110.0 - - 214
75+40 20.0 92.26 92.93 0.67 1 0 39.3 - 110.0 - - 29.1
75+60 20.0 92.17 92.85 0.69 0 0 39.3 - 110.0 - - 28.7
75+80 20.0 92.17 92.71 0.60 0 0 39.3 - 110.0 - - 21.2
76+00 20.0 92.19 92.69 0.50 0 0 39.3 - 110.0 - - 211
76+20 20.0 92.16 92.61 0.45 0 0 39.3 - 110.0 - - 28.5
16+40 20.0 92.05 92.53 0.48 0 0 39.3 - 110.0 - - 33.9
76+60 20.0 91.95 92.45 0.50 2 0 39.3 - 110.0 - - 38.0
76+80 20.0 91.93 92.38 0.45 2 0 39.3 - 110.0 - - 31.4
77400 20.0 91.93 92.30 0.37 1 0 39.3 - 110.0 - - 343
17+20 20.0 91.83 92.21 0.38 3 0 39.3 - 110.0 - - 344
11+40 20.0 91.65 92.00 0.35 " 0 39.3 - 110.0 - - 38.1
17+60 20.0 9159 91.13 0.14 15 0 39.3 - 110.0 - - 38.8
77+80 20.0 9152 9153 0.01 17 0 39.3 - 110.0 - - 333
78+00 20.0 0.00 0.00 0.00 22 0 39.3 - 110.0 - - 291
18+14 14.5 0.00 0.00 0.00 10 119 58.5 - 170.6 - - 29.5

Kopa:| 4534 1558 15489 4532 38849 3609 800 5234
PiezTmes:

2) Trases beigas esos3 pasvaldTbas autocela segas atjaunoSana 35m garum3d ieklauta ST saraksta Pk 73+30 pozTcija.

SastadTja s B.Semonenko
ParbaudTja

...... V.Semopenko
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W Inm,‘aéta ’

4.3. Cela kreisa sangravja rakSanas darbu daudzumu saraksts

m —_ e — _ I
szd | Ele | S S5 |2 a|g] =
s o | & | 2E| S| £ |38 S I A B I B -
@ S £ 5 E a w 9 o N w E ] = @ nw £ X a c
= w > = = 5 & = o = = > E E < w E 5 T
R £ | 2| @ o 5 e | 5| EZ| 8 5
S E |2 2 2 | ¢ LB R s %
B > v a8 =} N > N o
1. 2. 3. k., 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12
00+00.0 105.06 103.90 0.0
00+06.1 105.15 0.6%] 150 0.40 103.93 1.22 4.05 2.10 6.1 8 0
00+20.0 105.43 6.3%] 150 0.40 104.80 0.62 2.27 0.83] 139 25 6
00+25.3 105.51 6.2%] 150 0.40 105.13 0.38 1.53 0.36 5.3 3 2
00+40.0 105.#1 1.1%] 150 0.40 105.29 0.42 1.65 0.43] 147 6 0
00+60.0 106.01 1.1%] 150 0.40 105.51 0.51 1.93 0.59] 20.0 10 0
00+80.0 106.1% 1.1%] 150 0.40 105.72 0.45 1.74 0.48] 20.0 N 0
01+00.0 106.25 1.1%] 150 0.40 105.93 0.31 1.34 0.27]  20.0 i 0
01+20.0 106.41 1.1%] 150 0.40 106.15 0.26 1.19 0.211  20.0 5 0
01+40.0 106.#1 1.1%] 150 0.40 106.36 0.34 144 0.32] 20.0 5 0
01+60.0 107.02 11%] 150 0.40 106.58 0.45 1.74 0.48] 20.0 8 0
01+78.1 107.13 1.1%] 150 0.40 106.77 0.36 1.48 0.34] 181 i 0
01+80.0 107.13 31%[ 150 0.40 106.71 0.42 1.66 0.43 1.9 0 1
02+00.0 106.88 3.1%|  1.50 0.40 106.09 0.78 2.15 1.24]  20.0 17 8
02+12.7 106.68 3.1%[ 150 0.40 105.70 0.98 3.35 1.84] 12.7 19 5
02+20.0 106.56 1.0%[ 150 0.40 105.63 0.93 3.18 1.66 13 13 0
02+23.1 106.52 1.0%[ 150 0.40 105.60 0.92 3.15 1.62 3.1 5 0
02+40.0 106.24 0.7%] 1.50 0.40 105.48 0.76 2617 117 16.9 24 0
02+60.0 105.81 0.7%] 150 0.40 105.35 0.47 1.80 0.51] 20.0 17 0
02+74.7 105.46 0.7%] 150 0.40 105.25 0.22 1.05 016 14.7 5 0
02+80.0 105.28 L1%| 150 0.40 105.00 0.29 1.26 0.24 53 0 2
03+00.0 104.35 L% 150 0.40 104.05 0.30 1.29 0.25] 20.0 5 8
03+20.0 103.40 4L1%| 150 0.40 103.11 0.29 1.28 0.24] 20.0 5 8
03+40.0 102.56 43%] 1.50 0.40 102.17 0.39 157 0.38] 20.0 6 8
03+44.9 102.41 43%] 1.50 0.40 101.94 0.47F 1.81 0.52] 49 2 2
03+60.0 102.05 0.8%] 150 0.40 101.82 0.23 1.10 0.17] 151 5 0
03+80.0 101.92 0.8%] 150 0.40 101.65 0.27 1.21 0.22] 20.0 L 0
04+00.0 101.88 0.8%] 150 0.40 101.48 0.40 1.59 0.40] 20.0 6 0
04+03.1 101.88 0.8%] 150 0.40 101.45 0.43 1.69 0.45 3.1 0 0
04+20.0 101.93 0.8%] 150 0.40 101.60 0.33 1.40 0.30] 16.9 6 0
04+40.0 102.18 0.9%] 150 0.40 101.#7 0.41 1.63 0.42] 20.0 i 0
04+60.0 102.32 0.9%] 150 0.40 101.94 0.38 1.54 0.37] 20.0 8 0
04+80.0 102.47 0.8%] 150 0.40 102.11 0.36 1.48 0.34] 20.0 i 0
05+00.0 102.56 0.9%] 150 0.40 102.28 0.28 1.25 0.23] 20.0 6 0
05+08.1 102.52 0.8%] 150 0.40 102.34 0.18 0.93 0.12 8.1 0 0
05+20.0 102.42 2.4%| 150 0.40 102.06 0.36 1.49 0.34] M9 3 0
05+40.0 101.93 2.4%] 150 0.40 101.58 0.35 144 0.32] 20.0 i 0
05+60.0 101.59 2.4%] 150 0.40 101.10 0.49 1.86 0.55| 20.0 9 0
05+70.6 101.56 2.L%| 150 0.40 100.85 0.71 253 1.04] 10.6 8 0
05+80.0 101.68 29%| 150 0.40 101.13 0.56 2.07 0.69] 9.4 8 0
06+00.0 102.26 29%] 150 0.40 101. 1 0.54 2.03 0.66] 20.0 13 0
06+20.0 102.90 29%] 150 0.40 102.30 0.60 2.20 0.78] 20.0 14 0
06+40.0 103.42 29%| 150 0.40 102.89 0.53 1.99 0.63] 20.0 14 0
06+57.0 103.48 29%] 150 0.40 103.39 0.09 0.68 0.05] 1%.0 6 0
06+60.0 103.47 3.6%] 150 0.40 103.28 0.19 0.98 0.13 3.0 0 1
06+80.0 103.13 3.7%] 150 0.40 102.55 0.58 2.1k 0.74] 20.0 9 8
07+00.0 102.43 3.7%] 150 0.40 101.81 0.62 2.26 0.83] 20.0 16 8
07+20.0 101.62 3.3%] 150 0.40 101.08 0.54 2.01 0.65] 20.0 15 8
07+40.0 100.69 3. 1% 150 0.40 100.35 0.34 1.43 0.32] 20.0 10 8
07+60.0 99.96 3.#%] 150 0.40 99.62 0.34 1.43 0.31] 20.0 6 8
07+80.0 99.35 3.#%] 150 0.40 98.89 0.46 1.78 0.50] 20.0 8 8
08+00.0 98.67 3.#%] 150 0.40 98.15 0.51 1.94 0.60] 20.0 N 8
08+10.8 98.32 3.#%] 150 0.40 97.76 0.56 2.08 0.69] 10.8 i A

(o2
©
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Pasvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesttes pagasta, Viesites novada.

‘ SIA ,,.S)Jk’/é Inmjsété ’

1. 2, 3. k. 5. 6. 1. 8. 9. 10. " 12.
08+20.0 98.12 0.7%] 150 0.40 9110 0.43 1.68 044 93 5 0
08+40.0 97.90 0.7%] 150 0.40 9156 0.34 1.43 031 20.0 8 0
08+48.0 9177 0.7%] 150 0.40 9150 0.27 1.20 021 8.0 2 0
08+60.0 91.40 4.0%] 150 0.40 91.03 0.38 1.53 036] 121 3 5
08+80.0 96.62 4.0%] 150 0.40 96.24 0.38 1.54 037 20.0 1 8
09+00.0 95.98 4.0%] 150 0.40 95.45 0.53 2.00 0.64] 20.0 10 8
09+08.4 95.83 4.0%] 150 0.40 95.11 0.72 2.55 1.06] 8.4 7 3
09+20.0 95.81 17%] 150 0.40 95.31 0.51 1.92 059] 116 10 0
09+40.0 96.03 17%] 150 0.40 95.64 0.39 1.56 0.38] 20.0 10 0
09+60.0 96.41 17%] 150 0.40 95.97 0.44 1.3 047 20.0 8 0
09+75.1 96.42 17%] 150 0.40 96.22 0.19 0.97 013] 151 5 0
09+80.0 96.32 21%] 150 0.40 96.12 0.20 0.99 014 4.9 0 0
10+00.0 95.82 21%] 150 0.40 95.11 0.11 0.74 0.06] 20.0 2 0
10+20.0 95.60 21%| 150 0.40 95.30 0.30 1.31 0.26] 20.0 3 0
10+40.0 95.50 21%] 150 0.40 94.89 0.61 224 081 200 1 0
10+60.0 95.39 21%] 150 0.40 94.47 0.91 3.13 161 20.0 24 0
10+62.5 95.37 21%] 150 0.40 94.42 0.95 3.24 1713 25 b 0
10+80.0 95.44 31%] 150 0.40 94.97 0.47 1.80 051 175 20 1
11+00.0 96.09 31%] 150 0.40 95.60 0.48 1.86 0.55] 20.0 1 8
11+20.0 96.81 31%] 150 0.40 96.23 0.58 2.15 0.75] 20.0 13 8
11+40.0 9137 31%] 150 0.40 96.86 0.51 1.94 0.60] 20.0 13 8
11+60.0 91.87 31%] 150 0.40 91.48 0.39 1.57 038] 20.0 10 8
11+80.0 98.49 31%] 150 0.40 98.11 0.38 1.53 0.36] 20.0 7 8
11+91.4 98.64 3.1%] 150 0.40 98.47 0.17 0.91 011 1.4 3 5
12+00.0 98.60 26%] 150 0.40 98.25 0.35 1.45 033] 86 2 0
12+20.0 98.28 26%] 150 0.40 9113 0.55 2.05 067 20.0 10 0
12+40.0 91.46 26%] 150 0.40 91.21 0.25 114 0.19] 20.0 9 0
12+60.0 96.99 26%] 150 0.40 96.70 0.29 1.26 0.24] 20.0 b 0
12+65.5 96.90 26%] 150 0.40 96.56 0.35 144 032) 55 2 0
12+80.0 96.71 1.0%] 150 0.40 96.41 0.30 1.30 0.25] 145 4 0
13+00.0 96.67 1.0%] 150 0.40 96.20 0.48 1.83 053] 20.0 8 0
13+03.2 96.74 1.0%] 150 0.40 96.17 0.57 2.11 oM 3.2 2 0
13+07.8 96.84] 40.3%] 150 0.40 94.32 2.52 1.95 10.52| 4.6 26 2
13+11.7 96.95] 50.8%] 150 0.40 96.31 0.64 2.31 087 39 22 2
13+20.0 91.45 8.1%] 150 0.40 91.03 0.42 1.66 043] 83 5 3
13+40.0 99.18 8.1%] 150 0.40 98.16 0.42 1.65 0.43] 20.0 9 8
13+58.4 100.57 8.1%] 150 0.40 100.35 0.22 1.05 0.16] 18.4 5 1
13+60.0 100.68 3.7%] 150 0.40 100.41 0.26 1.19 021] 16 0 1
13+80.0 101.57 38%] 150 0.40 10117 0.40 1.59 0.40] 20.0 6 8
14+00.0 102.28 38%] 150 0.40 101.93 0.36 147 033] 20.0 7 8
14+10.4 102.72 38%] 150 0.40 102.32 0.39 1.58 039] 104 b b
14+20.0 103.21 L1%] 150 0.40 102.78 0.43 1.70 0.45] 9.6 b b
14+40.0 104.30 L1%] 150 0.40 103.72 0.58 213 0.73] 20.0 12 8
14+60.0 105.11 L1%] 150 0.40 104.67 0.44 1.1 0.46] 20.0 12 8
14+78.8 105.64 L1%] 150 0.40 105.56 0.08 0.64 0.04] 188 5 8
14+80.0 105.65 3.7%] 150 0.40 105.51 0.14 0.82 009 12 0 0
15+00.0 105.11 3.1%] 150 0.40 104.77 0.34 1.43 031 200 4 8
15+20.0 104.29 3.1%] 150 0.40 104.02 0.27 1.20 021 20.0 5 8
15+33.1 103.83 3.1%] 150 0.40 103.54 0.30 1.29 0.25] 131 3 5
15+40.0 103.66 25%] 150 0.40 103.37 0.29 1.28 024] 6.9 2 0
15+60.0 103.27 25%] 150 0.40 102.87 0.39 1.58 039] 20.0 6 0
15+80.0 102.90 25%] 150 0.40 102.38 0.52 1.95 061 200 10 0
15+98.1 102.66 25%] 150 0.40 101.94 0.712 257 107 181 15 0
16+00.0 102.66 2.4%] 150 0.40 101.99 0.67 2.42 095 20 2 0
16+20.0 102.81 2.4%] 150 0.40 102.46 0.34 144 032] 20.0 13 0
16+40.0 103.22 2.4%] 150 0.40 102.94 0.28 1.23 0.23] 20.0 5 0
16+60.0 103.74 2.4%] 150 0.40 103.42 0.33 1.38 0.29] 20.0 5 0
16+64.0 103.91 2.4%] 150 0.40 103.51 0.40 1.61 040] 40 0 0
16+80.0 104.68 59%] 150 0.40 104.45 0.23 1.09 017 16.0 5 6
16+94.9 105.54 59%] 150 0.40 105.32 0.22 1.05 0.16f 14.9 2 6
17+00.0 105.83 1.0%] 150 0.40 105.37 0.46 1.79 051 51 2 0
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W Inm,‘aéta ’

1. 2. 3. k. 5. 6. 1. 8. 9. 10. 1. 12.
17+01.9 106.28 1.0%] 150 0.40 105.45 0.83 2.89 137 18 7 0
17+20.0 107.00 6.5%] 1.50 0.40 106.24 0.76 2.69 118] 122 15 5
17+36.6 107.39 6.5%] 150 0.40 107.31 0.08 0.63 0.04] 16.6 10 7
17+40.0 107.37 35%| 150 0.40 107.19 0.18 0.94 012] 3.4 0 1
17+60.0 106.93 35%] 150 0.40 106.49 0.4t 172 0.47] 20.0 6 8
17+80.0 106.11 35%] 150 0.40 105.79 0.32 1.35 0.28] 20.0 1 8
17+89.8 105.65 35%] 150 0.40 105.45 0.21 1.02 015] 98 2 4
18+00.0 105.07 14%) 150 0.40 104.69 0.38 1.54 037 102 3 b
18+20.0 103.51 14%] 150 0.40 103.21 0.30 1.31 0.26] 20.0 6 8
18+40.0 101.98 14%] 150 0.40 101.73 0.25 1.16 0.20)] 20.0 5 8
18+56.6 100.89 14%] 150 0.40 100.50 0.39 1.58 039] 16.6 5 7
18+60.0 100.76 38%] 150 0.40 100.37 0.39 157 039 3.4 0 1
18+80.0 100.04 38%] 150 0.40 99.60 0.43 1.70 0.46] 20.0 8 8
19+00.0 99.54 3.8%| 150 0.40 98.84 0.70 2.50 1.02] 20.0 15 8
19+20.0 99.21 38%] 150 0.40 98.08 113 3.80 237 20.0 34 8
19+40.0 99.00 3.8%| 150 0.40 91.31 1.69 541 4.96] 20.0 13 8
19+56.9 98.72 38%] 150 0.40 96.67 2.05 6.55 112 16.9 102 7
19+60.0 98.64 41%] 150 0.40 96.54 2.10 6.70 1451 31 23 1
19+68.1 98.52 41%| 150 0.40 96.22 2.30 131 8.88] 8.0 66 3
19+75.0 98.44 19.2%] 150 0.40 94.88 3.56 11.07 2038] 7.0 102 3
19+80.0 9837 225%| 1.50 0.40 96.00 2317 151 937 50 1 2
19+90.1 98.41 225%] 150 0.40 98.21 0.13 0.80 0.08] 10.1 48 b
20+00.0 98.54 05%] 150 0.40 98.22 0.32 1.36 028] 99 2 0
20+20.0 98.39 05%] 150 0.40 98.11 0.28 1.24 0.23] 20.0 5 0
20+40.0 98.27 05%] 150 0.40 98.00 0.27 1.21 0.22) 20.0 4 0
20+54.8 98.34 05%] 150 0.40 91.92 0.42 167 0.44] 148 5 0
20+59.4 98.36] 38.8%| 1.50 0.40 96.14 2.22 1.07 830] 4.6 20 2
20+60.0 98371 433%] 150 0.40 96.41 1.95 6.26 650 06 5 0
20+63.7 98.41] 43.6%| 150 0.40 98.04 0.37 1.51 035 37 13 1
20+80.0 98.80 0.7%] 150 0.40 98.16 0.64 2.31 0.86] 163 10 0
21+00.0 99.09 0.8%] 150 0.40 98.31 0.78 2.15 1.23] 20.0 21 0
21+20.0 99.04 0.7%] 1.50 0.40 98.46 0.58 213 0.73] 20.0 20 0
21+40.0 98.91 0.7%] 1.50 0.40 98.61 0.30 1.31 0.26] 20.0 10 0
21+60.0 99.18 08%] 150 0.40 98.16 0.42 1.66 0.43] 20.0 1 0
21+69.5 99.517 0.7%] 1.50 0.40 98.83 0.74 2.62 111 95 7 0
21+80.0 100.13 5.0%] 150 0.40 99.36 0.78 213 1.22] 105 12 b
22+00.0 101.20 5.0%] 1.50 0.40 100.35 0.85 294 1421 200 26 8
22+20.0 102.14 5.0%] 150 0.40 101.35 0.78 2.15 1241 200 21 8
22+40.0 102.84 5.0%] 1.50 0.40 102.35 0.49 1.86 0.55] 20.0 18 8
22+53.2 103.31 5.0%] 150 0.40 103.01 0.30 1.29 025 132 5 5
22+60.0 103.55 3.0%] 150 0.40 103.21 0.34 1.42 031] 68 2 0
22+80.0 104.16 3.0%] 150 0.40 103.81 0.35 144 032) 20.0 6 0
22+96.6 104.46 3.0%] 150 0.40 104.31 0.15 0.85 0.09] 16.6 3 0
23+00.0 104.52 0.9%] 1.50 0.40 104 .34 0.19 0.96 013] 3.4 0 0
23+20.0 104.87 0.9%] 1.50 0.40 104.51 0.36 1.48 034] 20.0 5 0
23+40.0 105.09 0.9%] 1.50 0.40 104.69 0.40 1.61 0.40] 20.0 1 0
23+60.0 105.33 0.9%] 1.50 0.40 104.87 0.45 1.76 0.49] 20.0 9 0
23+80.0 105.49 0.9%] 1.50 0.40 105.05 0.44 1.1 0.46] 20.0 10 0
24+00.0 105.63 0.9%] 1.50 0.40 105.23 0.40 1.60 0.40] 20.0 9 0
24+20.0 105.86 0.9%] 1.50 0.40 105.41 0.46 177 0.49] 20.0 9 0
24+40.0 106.13 0.9%] 1.50 0.40 105.58 0.55 2.04 0.66] 20.0 12 0
244412 106.23 0.9%] 1.50 0.40 105.65 0.59 2.16 075] 172 5 0
24+60.0 106.64 3.9%] 150 0.40 106.15 0.49 1.88 056] 128 8 5
24+80.0 107.49 39%] 150 0.40 106.93 0.56 2.08 0.69] 20.0 13 8
25+00.0 108.26 3.9%] 150 0.40 107.71 0.55 2.04 0.66] 20.0 14 8
25+20.0 108.83 39%] 150 0.40 108.50 033 1.40 0.30] 20.0 10 8
25+36.6 109.25 3.9%] 150 0.40 109.14 0.1 0.72 0.06] 16.6 3 7
25+40.0 109.34 08%] 150 0.40 109.17 0.17 0.92 011 3.4 0 0
25+60.0 109.69 0.8%] 1.50 0.40 109.33 0.36 147 034] 20.0 4 0
25+80.0 109.92 08%] 1.50 0.40 109.49 0.4t 1.1 0.46] 20.0 8 0
26+00.0 109.99 0.8%] 150 0.40 109.65 0.34 1.43 031 20.0 8 0
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W Inm,‘aéta ’

1. 2. 3. k. 5. 6. 1. 8. 9. 10. 1. 12.
26+20.0 110.09 08%] 150 0.40 109.81 0.28 1.25 0.23] 20.0 5 0
26+317.3 109.98 0.8%] 150 0.40 109.95 0.03 0.50 0.01 173 2 0
26+40.0 109.93 45%] 150 0.40 109.82 0.1 0.713 006) 27 0 1
26+60.0 109.33 45%] 150 0.40 108.93 0.41 1.62 0.41] 20.0 5 8
26+80.0 108.37 45%] 150 0.40 108.03 034 1.41 031] 20.0 1 8
27+00.0 107.64 45%] 150 0.40 107.13 0.51 1.93 0.60] 20.0 9 8
27+10.7 107.51 45%] 150 0.40 106.65 0.86 2.98 146 10.7 1" b
27+20.0 107.44 1.9%] 150 0.40 106.83 0.61 223 080] 93 10 0
21+40.0 107.56 1.9%] 150 0.40 107.20 0.35 1.46 033] 20.0 1 0
27+60.0 107.82 1.9%] 150 0.40 107.58 0.24 112 0.18] 20.0 5 0
27+80.0 108.13 1.9%] 150 0.40 107.96 0.17 0.92 011 200 3 0
27+92.1 108.30 1.9%] 150 0.40 108.19 0.12 0.75 007 121 0 0
28+00.0 108.35 16%] 150 0.40 108.06 0.29 127 024] 19 0 0
28+20.0 108.14 1.6%] 150 0.40 107.75 0.40 1.59 0.40] 20.0 6 0
28+31.6 107.86 16%] 150 0.40 107.56 0.29 1.28 0.25] 116 4 0
28+40.0 107.61 31%] 150 0.40 107.30 0.31 134 027 84 2 3
28+60.0 106.89 3.1%] 150 0.40 106.67 0.22 1.05 0.16] 20.0 4 8
28+80.0 106.30 31%] 150 0.40 106.05 0.26 117 0.20] 20.0 4 8
29+00.0 105.76 31%] 150 0.40 105.42 034 1.41 031] 20.0 5 8
29+20.0 105.13 31%] 150 0.40 104.79 0.34 1.41 0.30] 20.0 6 8
29+31.2 104.70 3.1%] 150 0.40 104.25 0.45 1.76 0.49] 112 1 i
29+40.0 104.63 0.4%] 150 0.40 104.24 0.39 1.56 038 28 0 0
29+60.0 104.42 0.4%] 150 0.40 104 .17 0.25 1.16 0.20)] 20.0 6 0
29+80.0 104.60 0.4%] 150 0.40 104.09 0.50 1.91 0.58] 20.0 8 0
30+00.0 104.51 0.4%] 150 0.40 104.02 0.49 1.87 0.55] 20.0 1 0
30+20.0 104.46 0.4%] 150 0.40 103.95 0.51 1.93 0.60] 20.0 12 0
30+40.0 104.32 0.4%] 150 0.40 103.87 0.45 174 0.48] 20.0 1 0
30+60.0 104.31 0.4%] 150 0.40 103.80 0.51 1.93 0.60] 20.0 " 0
30+80.0 104.15 0.4%] 150 0.40 103.72 0.42 167 0.44] 20.0 10 0
30+96.5 104.17 0.4%] 150 0.40 103.66 0.50 1.91 058] 16.4 8 0
31+00.0 104.28 35%] 150 0.40 103.79 0.49 1.87 056] 36 2 1
31+20.0 104.89 35%] 150 0.40 104.49 0.39 1.58 0.39] 20.0 9 8
31+38.5 105.55 35%] 150 0.40 105.15 0.40 1.60 0.40] 185 1 1
31+40.0 105.59 0.7%] 1.50 0.40 105.16 0.4t 1.1 0.46] 15 0 0
31+60.0 105.97 0.7%] 1.50 0.40 105.30 0.67 2.41 094] 20.0 14 0
31+61.0 105.98 0.7%] 1.50 0.40 105.31 0.67 2.42 095 09 0 0
31+70.0 106.02 1.0%] 150 0.40 105.40 0.62 221 083 9.0 8 0
31+80.0 106.02 11%] 150 0.40 105.51 0.51 1.93 0.60] 10.1 7 0
32+00.0 106.19 11%] 150 0.40 105.73 0.46 179 0.50] 20.0 " 0
32+06.5 106.31 11%] 150 0.40 105.80 0.51 1.94 060] 65 4 0
32+16.5 106.51 1.0%] 150 0.40 105.90 0.61 222 0.80] 10.0 1 0
32+20.0 106.59 1.9%] 150 0.40 105.97 0.63 2.28 084] 35 3 0
32+40.0 107.10 1.9%] 150 0.40 106.35 0.76 261 1.16] 200 20 0
32+52.5 107.41 1.9%] 150 0.40 106.59 0.82 2.87 134 125 16 0
32+60.0 107.45 1.0%] 150 0.40 106.66 0.79 2.18 126] 15 10 0
32+80.0 107.49 1.0%] 150 0.40 106.86 0.63 2.30 0.86] 20.0 21 0
32+96.3 107.57 1.0%] 150 0.40 107.02 0.55 2.06 0.68] 163 13 0
33+00.0 107.59 31%] 150 0.40 107.13 0.46 1.78 050) 37 2 1
33+20.0 107.89 3.0%] 150 0.40 107.74 0.16 0.87 0.10] 20.0 6 8
33+32.5 108.22 3.0%] 150 0.40 108.12 0.1 0.72 0.06] 125 0 5
33+40.0 108.32 03%] 150 0.40 108.09 0.22 1.07 016] 15 0 0
33+60.0 108.48 0.3%] 150 0.40 108.04 0.45 174 0.48] 20.0 6 0
33+80.0 108.50 03%] 150 0.40 107.98 052 197 0.62) 20.0 1 0
34+00.0 108.32 0.3%] 1.50 0.40 107.92 0.40 1.60 0.40] 20.0 10 0
34+20.0 108.18 03%] 150 0.40 107.86 0.31 134 027 20.0 1 0
34+32.1 108.05 0.3%] 150 0.40 107.83 0.22 1.07 0.16] 121 3 0
34+40.0 107.93 35%] 150 0.40 107.55 0.38 1.53 037 79 2 3
34+60.0 107.31 35%] 150 0.40 106.86 0.45 174 0.48] 20.0 8 8
34+80.0 106.52 35%] 150 0.40 106.17 0.35 1.45 033] 20.0 8 8
34+95.4 106.11 35%] 150 0.40 105.64 0.47 1.80 052) 15.4 6 6
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W Inm,‘aéta ’

1. 2. 3. k. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 12.
35+00.0 106.04 11%] 150 0.40 105.59 0.45 1.76 049] 4.6 2 0
35+20.0 105.80 12%] 150 0.40 105.36 0.4t 172 0.47] 20.0 10 0
35+40.0 105.64 12%| 150 0.40 105.13 0.51 1.93 059] 20.0 1 0
35+60.0 105.46 12%] 150 0.40 104.90 0.56 2.09 0.70] 20.0 13 0
35+80.0 105.24 12%] 150 0.40 104.67 057 212 0.72) 20.0 14 0
36+00.0 105.12 1.2%] 150 0.40 104 .44 0.69 2.46 0.98] 20.0 17 0
36+12.3 105.03 11%] 150 0.40 104.29 0.74 262 1.1 123 13 0
36+20.0 104.97 1.1%] 150 0.40 104.43 0.55 2.04 067 17 7 0
36+40.0 105.10 1.7%] 150 0.40 104.77 033 1.39 0.29] 20.0 10 0
36+60.0 105.27 11%] 150 0.40 105.12 0.16 0.87 0.10] 20.0 4 0
36+80.0 105.70 1.7%] 150 0.40 105.46 0.24 1.1 0.18] 20.0 3 0
37+00.0 106.21 11%] 150 0.40 105.81 0.40 1.61 0.41 20.0 6 0
37+18.4 106.23 11%] 150 0.40 106.13 0.1 0.72 0.06] 18.4 4 0
37+20.0 106.20 L1%] 150 0.40 106.05 0.15 0.85 0.09 1.6 0 1
37+40.0 105.42 L1%| 150 0.40 105.11 0.31 133 027 20.0 4 8
38+00.0 103.63 16%| 150 0.40 103.18 0.46 177 0.49] 20.0 9 0
38+20.0 103.32 16%| 150 0.40 102.86 0.46 179 0.50] 20.0 10 0
38+40.0 102.95 16%] 150 0.40 102.54 0.41 1.62 0.41 20.0 9 0
38+60.0 102.70 16%] 150 0.40 102.23 0.47 1.82 053] 20.0 9 0
38+80.0 102.47 16%] 150 0.40 101.91 0.56 2.07 0.68] 20.0 12 0
38+88.8 102.39 16%] 150 0.40 101.77 0.62 2.26 083] 88 7 0
39+00.0 102.45 3.2%| 150 0.40 102.13 0.32 137 0.29] 1.2 6 4
39+20.0 102.98 3.2%| 150 0.40 102.77 0.21 1.03 0.15] 20.0 4 8
39+40.0 103.83 3.2%| 150 0.40 103.41 0.42 167 0.44] 20.0 6 8
39+55.3 104.17 3.2%| 150 0.40 103.90 0.27 1.21 0.22) 153 5 6
39+60.0 104.24 0.4%| 150 0.40 103.91 0.33 1.38 029] 4.7 0 0
39+80.0 104.45 0.4%| 150 0.40 103.99 0.46 177 0.50] 20.0 8 0
40+00.0 104.46 0.4%] 150 0.40 104.07 0.39 157 0.38] 20.0 9 0
40+20.0 104.45 0.4%] 150 0.40 104.15 0.30 1.29 0.25] 20.0 6 0
40+35.7 104.49 0.4%] 150 0.40 104.22 0.27 1.22 0.22] 15.7 4 0
40+40.0 104.49 3.4%| 150 0.40 104.07 0.42 1.66 0.43] 4.3 0 2
40+60.0 104.11 3.4%| 150 0.40 103.39 0.72 2.55 1.06] 20.0 15 8
40+80.0 103.18 3.4%] 150 0.40 102.71 0.48 1.83 053] 20.0 16 8
41+00.0 102.48 3.4%| 150 0.40 102.03 0.45 175 0.48] 20.0 10 8
41+04.8 102.35 3.4%| 150 0.40 101.86 0.49 1.86 055 4.8 2 2
41+20.0 102.09 13%| 150 0.40 101.66 0.43 1.70 0.45] 15.2 8 0
41+40.0 101.92 13%] 150 0.40 101.39 0.53 1.99 0.64] 20.0 1 0
L1+54 4 101.87 13%| 150 0.40 101.20 0.67 2.41 0.94] 144 1 0
41+60.0 101.89 11%] 150 0.40 101.26 0.62 2.21 083] 56 5 0
41+80.0 102.08 11%] 150 0.40 101.49 0.59 217 0.76] 20.0 16 0
42+00.0 102.4:6 11%] 150 0.40 101.72 0.74 263 1121 20.0 19 0
42+20.0 102.92 11%] 150 0.40 101.94 0.98 3.33 182 20.0 29 0
42+259 103.04 11%] 150 0.40 102.01 1.03 3.50 201 59 1 0
42+34.9 103.18 1.0%] 150 0.40 102.10 1.08 3.63 217 9.0 19 0
42+40.0 103.25 25%| 150 0.40 102.23 1.03 3.48 1.99 5.1 1 0
42+60.0 103.61 25%] 150 0.40 102.72 0.89 3.06 153] 20.0 35 0
42+69.0 103.87 25%] 150 0.40 102.95 0.93 3.18 166 9.0 14 0
42+80.0 104.17 0.3%] 150 0.40 102.98 119 3.97 2601 11.0 23 0
43+00.0 104.45 0.3%] 150 0.40 103.05 1.40 4.60 350 20.0 61 0
43+16.7 104.43 0.3%| 150 0.40 103.1 132 4.35 312 16.7 55 0
43+20.0 104.42 1.0%| 150 0.40 103.14 1.28 4.23 295 33 10 0
43+25.6 104.40 1.0%] 150 0.40 103.20 1.20 4.00 264] 56 16 0
43+40.0 104.59 18%| 150 0.40 103.45 114 3.82 2.40] 144 36 0
43+60.0 105.16 1.8%| 150 0.40 103.80 1.35 445 3.28] 20.0 57 0
43+80.0 105.51 1.8%| 150 0.40 104.16 1.36 447 330 20.0 66 0
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W Inm,‘aéta ’

1. 2. 3. k., 5. 6. 1. 8. 9. 10. 1. 12.
44+00.0 105.43 1.8%] 150 0.40 104.51 0.92 3.16 1641 20.0 49 0
44+20.0 105.49 1.8%] 150 0.40 104.86 0.63 2.28 0.84] 20.0 25 0
44+40.0 105.81 1.8%] 150 0.40 105.21 0.60 2.19 077 20.0 16 0
44+60.0 105.98 1.8%] 150 0.40 105.56 0.42 167 0.44] 20.0 12 0
L4+70.3 105.84 1.8%] 150 0.40 105.74 0.10 0.70 0.06] 10.3 3 0
44+80.0 105.69 L4%| 150 0.40 105.31 0.38 1.53 036] 9.7 2 4
45+00.0 104.79 L4%| 150 0.40 104.43 0.37 1.50 0.35] 20.0 7 8
45+20.0 103.85 L4l 150 0.40 103.54 0.31 133 0.27] 20.0 6 8
45+316 103.40 L4%| 150 0.40 103.03 0.37 1.52 0.36] 116 4 5
45+40.0 103.25 16%] 150 0.40 102.89 0.36 1.48 034] 8.4 3 0
45+60.0 102.95 16%] 150 0.40 102.57 0.37 1.51 0.35] 20.0 7 0
45+80.0 102.49 16%] 150 0.40 102.26 0.23 1.1 0.18] 20.0 5 0
45484 4 102.37 16%] 150 0.40 102.19 0.19 0.96 013] 4.4 0 0
46+00.0 101.45 8.9%| 150 0.40 100.79 0.66 2.39 092] 156 8 6
46+20.0 99.72 8.9%] 150 0.40 99.00 0.72 257 1.07] 20.0 20 8
L6+40.0 9%.79 8.9%] 150 0.40 97.21 0.58 214 0.73] 20.0 18 8
46+55.3 96.46 8.9%] 150 0.40 95.85 0.62 2.25 082 153 12 6
46+60.0 96.10 2.3%| 150 0.40 95.72 0.38 1.55 037 4.7 3 0
46+80.0 95.49 2.3%] 150 0.40 95.18 0.32 1.36 0.28] 20.0 7 0
46+95.5 95.07 2.3%] 150 0.40 94.75 0.32 1.36 0.28] 155 4 0
47+00.0 95.03 0.7%] 150 0.40 94.72 0.30 1.31 0.26] 45 0 0
47+20.0 94.95 0.6%] 150 0.40 94.60 0.36 147 034] 20.0 6 0
L7+40.0 94.97 0.6%] 150 0.40 94 .47 0.50 1.91 0.58] 20.0 9 0
47+60.0 94.87 0.6%] 150 0.40 94 .34 0.53 2.00 0.64] 20.0 12 0
47+68.8 94.61 0.6%] 150 0.40 94.28 0.33 1.38 029] 88 4 0
47+80.0 94.25 45%] 150 0.40 93.78 0.47 1.80 051 1.2 5 4
48+00.0 93.35 45%] 150 0.40 92.88 0.47 1.82 0.52] 20.0 10 8
48+20.0 92.86 45%] 150 0.40 91.98 0.88 3.05 152 20.0 20 8
48+21.5 92.11 45%] 150 0.40 91.65 113 3.78 235 15 14 3
48+40.0 92.81 2.4%| 150 0.40 91.95 0.86 2.99 147 125 24 0
48+60.0 93.16 2.4%| 150 0.40 92.43 0.73 2.58 1.08] 20.0 25 0
48+80.0 93.35 2.4%| 150 0.40 92.91 0.43 1.70 0.45] 20.0 15 0
48+81.3 93.30 2.4%| 150 0.40 93.09 0.22 1.05 016] 13 2 0
49+00.0 93.20 1.8%] 150 0.40 92.86 0.34 1.42 031 12.8 3 0
49+20.0 92.92 1.8%] 150 0.40 92.51 0.41 1.62 0.41 20.0 7 0
49+40.0 92.60 18%] 150 0.40 92.15 0.4 1.73 0.47] 20.0 9 0
49+60.0 92.41 1.8%] 150 0.40 91.80 0.61 2.23 0.80] 20.0 13 0
49+66.4 92.42 18%] 150 0.40 91.68 0.73 2.60 110 6.4 6 0
49+80.0 92.47 15%] 150 0.40 91.89 0.58 213 0.73] 136 12 0
50+00.0 92.67 15%] 150 0.40 92.19 0.48 1.85 054] 20.0 13 0
50+20.0 92.79 15%] 150 0.40 92.49 0.30 1.30 0.26] 20.0 8 0
50+25.0 92.79 15%] 150 0.40 92.56 0.22 1.07 0.16] 5.0 0 0
50+40.0 92.11 11%| 150 0.40 92.40 0.37 1.51 0.35] 15.0 4 0
50+60.0 9271 11%| 150 0.40 92.19 0.58 2.15 0.74] 20.0 1 0
50+80.0 92.78 11%| 150 0.40 91.97 0.80 2.81 129] 20.0 20 0
51+00.0 92.69 11%| 150 0.40 91.76 0.93 3.20 1.68] 20.0 30 0
51+20.0 92.57 11%| 150 0.40 91.55 1.03 3.48 199] 20.0 37 0
51+24.3 9254 11%| 150 0.40 91.50 1.04 3.52 204 43 9 0
51+40.0 92.51 13%] 150 0.40 91.71 0.81 2.83 131 157 26 0
51+60.0 92.65 13%] 150 0.40 91.97 0.69 2.47 0.99] 20.0 23 0
51+80.0 92.69 13%] 150 0.40 92.23 0.47 1.81 0.52] 20.0 15 0
52+00.0 92.85 13%] 150 0.40 92.49 0.37 1.50 0.35] 20.0 9 0
52+06.7 92.93 13%] 150 0.40 9257 0.35 1.46 033] 6.7 0
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W pm/‘aéta ’

1. 2. 3. L. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 12.
52+20.0 93.15 21%] 150 0.40 92.85 0.30 1.30 0.26] 13.3 4 0
52+40.0 93.62 21%] 150 0.40 93.28 0.35 144 032] 20.0 6 0
52+57.3 93.90 21%] 150 0.40 93.64 0.26 1.19 021 173 5 0
52+60.0 93.94 13%] 150 0.40 93.61 0.33 1.38 029] 27 0 0
52+80.0 93.80 13%] 150 0.40 93.36 0.44 173 0.48] 20.0 8 0
53+00.0 93.68 13%] 150 0.40 93.10 0.58 213 0.73] 20.0 12 0
53+20.0 93.44 13%] 150 0.40 92.85 0.59 217 0.76] 20.0 15 0
53+33.8 93.20 13%] 150 0.40 92.68 0.52 1.95 061 13.8 9 0
53+40.0 93.17 6.1%] 150 0.40 92.30 0.87 3.00 147 6.2 6 2
53+46.0 93.13 6.0%] 150 0.40 91.94 1.19 3.98 261 6.0 12 2
53+57.2 93.24 6.9%] 150 0.40 92.1 0.53 1.98 0.62] 112 18 b
53+60.0 93.26 1.4%[ 150 0.40 92.75 0.51 1.93 059] 238 2 0
53+80.0 93.58 1.4%[ 150 0.40 93.04 0.53 2.00 0.64] 20.0 12 0
54+00.0 93.79 1.4%[ 150 0.40 93.33 0.47 1.80 051 20.0 12 0
54+20.0 93.92 1.4%[ 150 0.40 93.61 0.31 133 027 20.0 8 0
54+38.7 94.18 1.4%[ 150 0.40 93.88 0.30 1.29 0.25] 18.7 5 0
54+40.0 94.20 3.1%] 150 0.40 93.92 0.28 1.24 023] 13 0 1
54+60.0 94.87 3.1%] 150 0.40 94.55 0.32 137 0.28] 20.0 5 8
54+6715 95.04 3.1%] 150 0.40 94.78 0.26 117 0201 75 2 3
54+80.0 95.22 0.5%] 150 0.40 94.72 0.50 1.90 058] 125 5 0
55+00.0 95.11 0.5%] 150 0.40 94.62 0.50 1.90 057 20.0 12 0
55+20.0 94.92 0.5%] 150 0.40 94.51 0.41 1.63 0.41 20.0 10 0
55+40.0 94.94 0.5%] 150 0.40 94 .41 0.53 1.98 0.63] 20.0 10 0
55+60.0 94.79 0.5%] 150 0.40 94.31 0.48 1.84 054] 20.0 12 0
55+80.0 94.77 0.5%] 150 0.40 94.21 0.56 2.09 0.70] 20.0 12 0
55+81.8 94.78 0.5%] 150 0.40 94.20 0.59 2.16 0.75] 18 0 0
56+00.0 94.97 13%] 150 0.40 94.43 0.54 2.02 0.65] 18.2 13 0
56+20.0 95.11 13%] 150 0.40 94.69 0.41 1.64 0.42] 20.0 11 0
56+40.0 95.11 13%] 150 0.40 94.95 0.16 0.87 0.10] 20.0 5 0
56+40.4 95.11 1.4%[ 150 0.40 94.96 0.15 0.85 0.09] 0.4 0
56+60.0 94.96 2.4%| 150 0.40 94.48 0.48 1.85 054] 19.6 0
56+80.0 94.50 2.4%) 150 0.40 94.00 0.50 1.89 057 20.0 11 0
57+00.0 93.85 2.6%) 150 0.40 93.52 0.33 1.39 0.29] 20.0 9 0
57+20.0 93.40 2.6%| 150 0.40 93.04 0.36 1.48 034] 20.0 6 0
57+26.9 93.31 2.4%| 150 0.40 92.87 0.44 1.1 0.46] 6.9 3 0
57+40.0 93.17 11%] 150 0.40 92.13 0.44 173 0.47] 131 6 0
57+60.0 93.00 11%] 150 0.40 92.51 0.48 1.85 054] 20.0 10 0
57+80.0 92.90 11%] 150 0.40 92.30 0.60 2.20 0.78] 20.0 13 0
58+00.0 92.18 11%] 150 0.40 92.08 0.70 2.50 1.02] 20.0 18 0
58+20.0 92.68 11%] 150 0.40 91.87 0.81 2.83 131 20.0 23 0
58+40.0 92.43 11%] 150 0.40 91.65 0.78 214 122 20.0 25 0
58+60.0 91.97 11%] 150 0.40 9144 0.53 2.00 0.64] 20.0 19 0
58+62.9 91.89 11%] 150 0.40 91.40 0.48 1.86 055 29 2 0
58+73.8 91.73 10.1%] 150 0.40 90.30 1.43 4.68 3631 109 23 b
58+80.0 91.70 9.9%] 150 0.40 90.92 0.79 2.11 125 6.2 15 2
58+82.6 91.69 9.9%] 150 0.40 91.18 0.52 1.95 061 26 2 1
59+00.0 91.97 16%] 150 0.40 91.45 0.53 1.98 062 17.4 11 0
59+04.3 92.08 16%] 150 0.40 91.52 057 2.10 01 43 3 0
59+20.0 92.82 L1%] 150 0.40 92.26 0.56 2.09 0.70] 15.7 11 6
59+40.0 93.57 L1%] 150 0.40 93.20 0.37 1.51 035 20.0 11 8
59+41.1 93.61 L6%| 150 0.40 93.25 0.36 147 0.33 1.1 0 0
59+60.0 93.84 21%] 150 0.40 93.65 0.19 0.97 0.13] 18.9 4 0
59+68.6 93.84 21%] 150 0.40 93.83 0.02 0.45 001 86 0 0
59+80.0 93.80 2.6%| 150 0.40 93.53 0.27 1.22 022 14 0 0
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Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ‘ SIA ,W pm/‘aéta ’

1. 2. 3. L. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 12.
60+00.0 93.52 26%| 150 0.40 93.01 0.51 194 0.60] 20.0 8 0
60+20.0 93.00 2.6%| 150 0.40 92.49 0.51 1.94 0.60] 20.0 12 0
60+40.0 92.38 2.6%| 150 0.40 91.97 0.41 1.64 0.42] 20.0 10 0
60+60.0 92.11 2.6%| 150 0.40 91.45 0.66 2.38 092 20.0 13 0
60+61.1 92.10 2.1%] 150 0.40 91.42 0.68 2.45 0.97 1.1 0 0
60+80.0 92.45 3.1%] 150 0.40 91.99 0.46 178 050 189 14 8
61+00.0 92.93 3.1%] 150 0.40 92.60 0.33 1.38 0.29] 20.0 8 8
61+20.0 93.59 3.1%] 150 0.40 93.21 0.38 1.53 0.36] 20.0 7 8
61+36.5 93.94 3.1%] 150 0.40 93.72 0.22 1.05 0.16] 16.5 4 i
61+40.0 93.89 16%] 150 0.40 93.66 0.23 1.08 017] 35 0 0
61+60.0 93.56 16%] 150 0.40 93.33 0.23 1.10 0.18] 20.0 3 0
61+80.0 93.46 16%] 150 0.40 93.00 0.46 179 0.50] 20.0 7 0
62+00.0 93.50 16%] 150 0.40 92.67 0.83 2.88 136] 20.0 19 0
62+20.0 93.25 16%] 150 0.40 92.35 0.90 3.11 158] 20.0 29 0
62+34.9 92.96 16%] 150 0.40 92.10 0.86 2.99 147 149 23 0
62+40.0 92.86 1.0%] 150 0.40 92.05 0.81 2.83 131 51 L 0
62+43.9 92.76 1.0%] 150 0.40 92.01 0.75 2.65 115 3.9 5 0
62+60.0 92.67 15%] 150 0.40 91.77 0.89 3.08 156] 16.1 22 0
62+79.6 92.75 15%] 150 0.40 91.49 1.26 4.19 290 19.6 L 0
62+80.0 92.75 0.6%] 150 0.40 91.49 1.26 4.19 2901 0.4 0 0
63+00.0 92.86 0.7%] 150 0.40 91.63 1.23 4.09 211 20.0 57 0
63+20.0 92.94 0.7%] 150 0.40 91.77 1.18 3.92 254 20.0 53 0
63+40.0 92.97 0.7%] 150 0.40 91.90 1.07 3.59 213 20.0 L7 0
63+60.0 93.03 0.7%] 150 0.40 92.04 0.99 3.36 1.86] 20.0 40 0
63+80.0 93.08 0.7%] 150 0.40 92.18 0.90 3.09 157 20.0 34 0
64+00.0 93.07 0.7%] 150 0.40 92.32 0.75 2.66 1151 20.0 217 0
64+20.0 93.15 0.7%] 150 0.40 92.46 0.69 2.48 1.00] 20.0 22 0
64+40.0 93.36 0.7%] 150 0.40 92.60 0.76 267 1171 20.0 22 0
64+60.0 93.60 0.7%] 150 0.40 92.14 0.87 3.00 148  20.0 26 0
64+80.0 93.65 0.7%] 150 0.40 92.88 0.77 2.1 1.20] 20.0 217 0
65+00.0 93.62 0.7%] 150 0.40 93.01 0.61 2.22 0.79] 20.0 20 0
65+20.0 93.713 0.7%] 150 0.40 93.15 0.58 213 0.73] 20.0 15 0
65+40.0 93.87 0.7%] 150 0.40 93.29 0.58 213 0.73] 20.0 15 0
65+60.0 93.94 0.7%] 150 0.40 93.43 0.50 1.91 0.58] 20.0 13 0
65+80.0 93.92 0.7%] 150 0.40 9357 0.35 1.45 032] 20.0 9 0
66+00.0 93.98 0.7%] 150 0.40 93. 1 0.27 1.22 0.22) 20.0 5 0
66+11.9 93.98 0.7%] 150 0.40 93.79 0.19 0.96 013] 19 2 0
66+20.0 93.93 19%] 150 0.40 93.64 0.30 1.29 0.25] 8.1 2 0
66+40.0 93.49 1.9%] 150 0.40 93.26 0.23 1.09 017 20.0 b 0
66+51.5 93.37 1.9%] 150 0.40 93.04 0.34 1.41 030] 115 3 0
66+60.0 93.31 0.4%] 150 0.40 93.00 0.31 134 027 85 2 0
66+80.0 93.22 0.5%] 150 0.40 92.91 0.31 134 0.27] 20.0 5 0
67+00.0 93.19 0.5%] 150 0.40 92.82 0.38 1.53 0.36] 20.0 6 0
67+20.0 93.12 0.5%] 150 0.40 92.13 0.39 1.56 0.38] 20.0 7 0
67+40.0 93.03 0.4%] 150 0.40 92.64 0.39 1.58 039] 20.0 8 0
67+60.0 93.05 0.5%] 150 0.40 92.55 0.50 1.91 0.58] 20.0 10 0
67+80.0 93.10 0.5%] 150 0.40 92.46 0.64 2.31 087 20.0 14 0
67+81.9 93.10 0.5%] 150 0.40 92.45 0.65 2.35 089] 19 2 0
68+00.0 93.21 15%] 150 0.40 92.13 0.48 1.84 054] 181 13 0
68+20.0 93.46 15%] 150 0.40 93.03 0.43 1.69 0.45] 20.0 10 0
68+34.3 93.56 15%] 150 0.40 93.25 0.31 133 027 143 5 0
68+40.0 93.58 13%] 150 0.40 93.18 0.40 1.59 0.40] 5.7 2 0
68+60.0 9354 13%] 150 0.40 92.92 0.61 2.24 0.81] 20.0 12 0
68+80.0 93.33 13%] 150 0.40 92.66 0.67 2.40 093] 20.0 17 0
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1, 2, 3. b, 5. 6. 1. 8. 9. 10. 1. 12.
69+00.0 93.10 13%| 150 0.40 92.41 0.69 2.48 1.00{  20.0 19 0
69+20.0 92.76 1.3%| 150 0.40 92.15 0.61 224 0.81] 20.0 18 0
69+40.0 92.56 13%[ 150 0.40 91.89 0.66 2.39 0.93] 20.0 17 0
69+49.1 92.4:2 13%| 150 0.40 91.77 0.65 234 0.89] 9.1 8 0
69+60.0 92.22 2.9%] 1.50 0.40 91.46 0.76 2.67 1.16]  10.9 1 0
69+80.0 91.80 2.9%] 1.50 0.40 90.88 0.91 314 1.62]  20.0 28 0
69+85.1 91.73 2.9%] 150 0.40 90.73 0.99 3.37 187 51 9 0
10+00.0 91.47 0.8%] 1.50 0.40 90.85 0.62 2.26 0.82] 149 20 0
70+20.0 91.39 0.8%] 1.50 0.40 91.00 0.39 1.58 0.39] 20.0 12 0
70+40.0 91.54 0.8%| 1.50 0.40 91.15 0.39 1.56 0.38] 20.0 8 0
10+60.0 91.71 0.8%] 1.50 0.40 91.31 0.40 1.61 0.41f 20.0 8 0
10+80.0 91.91 0.8%] 1.50 0.40 91.46 0.46 177 0.49] 20.0 9 0
11+00.0 92.08 0.8%] 1.50 0.40 91.61 0.47 1.82 0.52] 20.0 10 0
11+20.0 92.26 0.8%| 1.50 0.40 91.16 0.50 1.89 0.57 20.0 11 0
H1+40.0 92.37 0.8%] 1.50 0.40 91.92 0.45 175 0.48] 20.0 1 0
11+60.0 92.35 0.8%] 1.50 0.40 92.07 0.29 1.26 0.24] 20.0 i 0
H1+64.2 92.39 0.8%] 1.50 0.40 92.10 0.29 1.26 0.24] 4.2 0 0
11+71.8 92.52 16.1%] 1.50 0.40 90.88 1.64 5.32 L69] 1.6 19 3
11+78.9 92.64 19.0%[ 150 0.40 92.22 0.42 1.65 0.42 11 18 3
11+80.0 92.67 1.6%[ 150 0.40 92.24 0.43 1.69 0.45 1.1 0 0
12+00.0 93.09 1.7%| 150 0.40 92.58 0.51 1.92 0.59] 20.0 10 0
12+20.0 93.44 1.7%[ 150 0.40 92.92 0.52 1.96 0.61] 20.0 12 0
12+40.0 93.66 1.7%[ 150 0.40 93.26 0.40 1.61 0.40] 20.0 10 0
12+54.8 93.70 1.7%[ 150 0.40 93.51 0.19 0.97 013 14.8 & 0
12+60.0 93.65 1.5%| 150 0.40 93.44 0.21 1.04 015 5.2 0 0
12+80.0 93.43 1.5%[ 150 0.40 93.15 0.28 1.25 0.23] 20.0 [ 0
13+00.0 93.06 1.5%[ 150 0.40 92.86 0.21 1.02 0.15[ 20.0 [ 0
13+20.0 92.11 1.5%| 150 0.40 9257 0.21 1.02 0.15] 20.0 3 0
13+40.0 92.61 1.5%| 150 0.40 92.2% 0.33 1.40 0.30] 20.0 [ 0
13+51.5 92.52 1.5%[ 150 0.40 92.11 0.41 1.64 0.42] N5 4 0
13+60.0 92.46 0.3%] 150 0.40 92.08 0.38 1.53 036] 85 3 0
13+80.0 92.33 0.3%] 1.50 0.40 92.01 0.32 1.36 0.28] 20.0 6 0
14+00.0 92.22 0.3%] 1.50 0.40 91.95 0.27 1.22 0.22] 20.0 5 0
14+20.0 92.23 0.3%] 150 0.40 91.88 034 1.43 0.32] 20.0 5 0
F4+40.0 92.24 0.3%] 150 0.40 91.82 0.42 1.66 0.43] 20.0 i 0
14+60.0 92.27 0.3%] 1.50 0.40 91.75 0.52 1.96 0.61] 20.0 10 0
14+80.0 92.39 0.3%] 150 0.40 91.68 0.1 2.53 1.04f 20.0 17 0
75+00.0 92.32 0.3%] 1.50 0.40 91.62 0.1 2.52 1.03]  20.0 21 0
75+20.0 92.45 0.3%] 1.50 0.40 91.55 0.89 3.08 156 20.0 26 0
75+40.0 92.43 0.3%] 1.50 0.40 91.49 0.94 3.22 1.70]  20.0 33 0
75+60.0 92.29 0.3%] 1.50 0.40 91.42 0.88 3.03 150f 20.0 32 0
75+80.0 92.26 0.3%] 150 0.40 91.35 0.91 3.12 1.60[  20.0 31 0
16+00.0 9217 0.3%] 1.50 0.40 91.29 0.88 3.03 151 20.0 31 0
16+20.0 9217 0.3%] 1.50 0.40 91.22 0.95 3.26 174 20.0 33 0
16+40.0 92.19 0.3%] 1.50 0.40 91.16 1.04 3.51 2.02] 20.0 38 0
16+60.0 92.16 0.3%] 1.50 0.40 91.09 1.07 3.61 2.15] 200 42 0
16+80.0 92.05 0.3%] 1.50 0.40 91.02 1.03 3.48 2.00] 20.0 41 0
#1+00.0 91.95 0.3%] 1.50 0.40 90.96 0.99 3.38 187  20.0 39 0
#1+20.0 91.93 0.3%] 1.50 0.40 90.89 1.04 3.51 2.03] 20.0 39 0
#1+40.0 91.93 0.3%] 150 0.40 90.83 1.10 3.10 2.26] 20.0 43 0
11+60.0 91.83 0.3%] 1.50 0.40 90.76 1.07 3.60 2131 20.0 Ll 0
#1+80.0 91.65 0.3%] 1.50 0.40 90.69 0.95 3.26 174 20.0 39 0
18+00.0 91.59 0.3%] 150 0.40 90.63 0.96 3.29 1781 19.9 35 0
18+00.0 91.59 14.0%] 1.50 0.40 90.64 0.96 3.27 176 041 0 0
18+05.0 91.61 15.2%| 150 0.40 91.39 0.22 1.07 0.16] &9 5 2
18+14.5 91.52 0.6%] 1.50 0.40 91.44 0.08 0.65 0.04] 9.5 0 0

KOPA: 5817 839
PiezTmes:
1) Materialu apjomi doti blTva veid3.
2) Augu zemes nopemsanas apjoms virs gravjiem ir pieskaitTts

zemes darbu un segas izbuves darbu daudzumu sarakstam.

Sastadija: .. B.Semopenko
Parbaudija: ... V.Semopenko
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4.4. Cela laba sangravja rakSanas darbu daudzumu saraksts

P % 8 g E £ £ E s | 2|3 -
. | 2% e | 22| 5 | £ |3 s |8 | |5~ 52
E PEE| & | 22| E S| 28| 2 |se|lez|2%| £
x 2 o G R 5 = . £ = 23| 28 | BT | & &

E E S L~ o c ° u 19 S [ ° &

N 'S S 2 5 2 ° I SE2 x| 8 =

] w a a N = N =3

1 2 3 4. 5. 6. 7 8. 9 10 1. 12
00+00.0 105.06 104.09 0.00
00+07.9 10517 0.6% 1.50 0.4.0[  104.04 114 3.81 2.40 7.88 9 0
00+20.0 10543  6.3% 1.50 0..0[  104.80 0.63 2.28 0.84] 1212 20 5
00+27.6 10555  63% 1.50 0..0[  105.28 0.27 1.20 0.21 1.56 4 3
00+40.0 105.71 1.1% 1.50 0..0[  105.41 0.29 1.28 0.25| 124k 3 0
00+60.0 106.01 1.1% 1.50 0.40[ 10563 0.39 1.56 0.38]  20.00 6 0
00+80.0 106.17 11% 1.50 0.40[  105.84 0.32 1.36 0.28]  20.00 ? 0
01+00.0 106.25 11% 1.50 0.40[  106.06 0.19 0.96 0.13]  20.00 4 0
01+20.0 106.41 11% 1.50 0.4.0[ 10628 0.13 0.80 0.08]  20.00 2 0
01+40.0 106.71 1.1% 1.50 0.4.0[  106.49 0.21 1.04 0.15)  20.00 2 0
01+60.0 107.02 11% 1.50 0.40[  106.71 0.31 1.34 0.27]  20.00 4 0
01+79.2 107.13 1.1% 1.50 0.40[  106.92 0.21 1.04 0.15)  19.24 L 0
01+80.0 107.13 1.7% 1.50 0..0[  106.90 0.23 1.08 0.17 0.76 0 0
02+00.0 106.88 1.8% 1.50 0.40[ 10655 0.32 137 0.28]  20.00 5 0
02+20.0 106.56 1.7% 1.50 0.40[ 10620 0.35 1.46 0.33]  20.00 6 0
02+40.0 106.24 1.8% 1.50 0.40[  105.85 0.39 157 0.38]  20.00 ? 0
02+60.0 105.81 1.7% 1.50 0.40[ 10550 0.31 133 0.27]  20.00 ? 0
02+74.7 105.46 1.8% 1.50 0.40[ 105.25 0.22 1.05 0.16)  14.66 3 0
02+80.0 105.28]  4.7% 1.50 0.40[ 105.00 0.29 1.26 0.24 5.34 0 2
03+00.0 10635  4.3% 1.50 0.40[  104.05 0.30 1.29 0.25|  20.00 5 8
03+20.0 103.40[  47% 1.50 0.40[  103.11 0.29 1.28 0.24|  20.00 5 8
03+40.0 10256  4.7% 1.50 0.40[ 10217 0.39 157 0.38]  20.00 6 8
03+45.1 10241 4.3% 1.50 0.40[ 10193 0.47 1.82 0.53 5.07 2 2
03+60.0 102.05)  0.9% 1.50 0.40[  101.81 0.24 1.13 019 1493 5 0
03+80.0 10192  0.9% 1.50 0..0[ 10163 0.28 1.25 0.23]  20.00 4 0
04+00.0 101.88]  0.9% 1.50 0.40[  101.46 0.41 1.6 0.42[  20.00 7 0
04+04.2 10189  0.9% 1.50 0.40[  101.43 0.46 1.78 0.50 4.21 2 0
04+20.0 10193]  09% 1.50 0.40[ 10157 0.36 1.49 034 1579 ? 0
04+40.0 102.18]  0.9% 1.50 0.4L0[  101.74 0.43 1.70 0.46[  20.00 8 0
04+60.0 10232 09% 1.50 0.40[  101.92 0.40 1.59 0.39]  20.00 8 0
04+80.0 10247 0.9% 1.50 0.40[ 10210 0.37 1.51 0.35]  20.00 ? 0
05+00.0 10256  0.9% 1.50 0..0[ 10227 0.29 1.26 0.24]  20.00 6 0
05+08.1 10252  0.9% 1.50 0..0[ 102.34 0.18 0.93 0.12 8.07 0 0
05+20.0 102.42)  2.4% 1.50 0..0[  102.06 0.36 1.49 034 1193 3 0
05+40.0 10193|  2.4% 1.50 0.40[ 10158 0.35 144 0.32]  20.00 ? 0
05+60.0 10159  2.4% 1.50 0.40[ 10110 0.49 1.86 0.55|  20.00 9 0
05+70.6 10156  2.4% 1.50 0.40[ 10085 0.71 2.53 1.04] 1059 8 0
05+80.0 101.68]  3.0% 1.50 0.40[ 10114 0.55 2.05 0.67 9.41 8 4
06+00.0 102.26]  3.0% 1.50 0.4.0[  101.74 0.52 1.95 0.61  20.00 13 8
06+20.0 102.90[  3.0% 1.50 0..0[ 102.34 0.56 2.08 0.69]  20.00 13 8
06+40.0 103.42)  3.0% 1.50 0.40[  102.95 0.47 1.81 0.52)  20.00 12 8
06+56.6 103.48]  3.0% 1.50 0.40[  103.45 0.03 0.50 0.01  16.61 ?
06+60.0 103.47) 3% 1.50 0.40[ 10332 0.15 0.85 0.09 3.39 1
06+80.0 103.13]  37% 1.50 0.40[ 10258 0.54 2.03 0.66)  20.00 8 8
07+00.0 10243  3.7% 1.50 0.40[  101.85 0.59 2.17 0.76]  20.00 1h 8
07+20.0 10162  3.7% 1.50 0..0[ 10111 0.51 1.93 0.59]  20.00 13 8
07+40.0 10069  3.7% 1.50 0..0[ 10037 0.32 137 0.29]  20.00 9 8
07+60.0 99.96]  3.1% 1.50 0..0[ 9963 0.33 1.38 0.29]  20.00 6 8
07+80.0 99.35| 3% 1.50 0..0[  98.89 0.45 1.76 0.9 20.00 8 8
08+00.0 9867 3% 1.50 0.4L0[  98.16 0.51 1.93 0.59]  20.00 1 8
08+10.8 9832 3% 1.50 0.4L0[ 9776 0.56 2.08 0.69] 1075 ? 4
08+20.0 98.12 1.0% 1.50 0.4L0[ 9767 0.45 1.76 0.49 9.25 5 0

~
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1 2. 3. 4, 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12.
08+40.0 97.90 1.0% 1.50 0.40 9147 0.43 1.69 0.45 20.00 9 0
08+47.4 91.79 1.0% 1.50 0.40 97.40 0.39 1.56 0.38 7.35 3 0
08+60.0 97.40 L1% 1.50 0.40 96.88 0.53 1.98 0.63 12.65 6 5
08+80.0 96.62 L1% 1.50 0.40 96.06 0.56 2.08 0.70 20.00 13 8
08+91.1 96.24 L1% 1.50 0.40 95.60 0.64 2.32 0.87 11.10 9 b
09+00.0 95.98 1.0% 1.50 0.40 95.51 0.47 1.80 0.51 8.90 6 0
09+02.6 95.91 1.0% 1.50 0.40 95.49 0.43 1.68 0.44 2.64 0 0
09+08.0 95.85 21.6% 1.50 0.40 9L 34 1.51 4.93 4,02 5.31 12 2
09+12.5 95.81 15.0% 150 0.40 95.02 0.79 2.16 1.25 4,57 12 2
09+20.0 95.81 1.0% 1.50 0.40 95.10 0.1 2.54 1.05 1.48 9 0
09+25.1 95.84 1.0% 1.50 0.40 95.15 0.69 2.48 1.00 5.08 5 0
09+40.0 96.03 2.9% 1.50 0.40 95.58 0.45 1.75 0.48 14.92 i 0
09+60.0 96.41 2.9% 1.50 0.40 96.15 0.27 1.20 0.21 20.00 7 0
09+64.4 96.45 2.9% 1.50 0.40 96.27 0.18 0.93 0.12 4.35 0 0
09+80.0 96.32 1.8% 1.50 0.40 96.00 0.32 137 0.28 15.65 3 0
10+00.0 95.82 1.8% 1.50 0.40 95.64 0.18 0.94 0.12 20.00 [ 0
10+20.0 95.60 1.8% 1.50 0.40 95.29 0.32 1.35 0.28 20.00 A 0
10+40.0 95.50 1.8% 1.50 0.40 94.93 0.57 2.10 0.1 20.00 10 0
10+60.0 95.39 1.8% 1.50 0.40 94.58 0.81 2.83 1.31 20.00 20 0
10+63.8 95.38 1.8% 1.50 0.40 94.51 0.87 3.00 147 3.81 5 0
10+80.0 95.4 4 3.1% 1.50 0.40 95.01 0.43 1.69 0.45 16.19 16 6
11+00.0 96.09 3.1% 1.50 0.40 95.63 0.45 1.76 0.49 20.00 9 8
11+20.0 96.81 3.1% 1.50 0.40 96.25 0.56 2.08 0.69 20.00 12 8
11+40.0 9137 3.1% 1.50 0.40 96.87 0.49 1.88 0.56 20.00 13 8
11+60.0 971.87 3.1% 1.50 0.40 97.49 0.38 154 0.37 20.00 9 8
11+80.0 98.49 3.1% 1.50 0.40 98.11 0.37 152 0.36 20.00 7 8

11+91.4 98.64 3.1% 1.50 0.40 98.47 0.17 0.91 0.11 11.42 3 5
12+00.0 98.60 1.7% 1.50 0.40 98.32 0.28 1.23 0.22 8.58 0 0
12+20.0 98.28 1.7% 1.50 0.40 97.99 0.30 1.29 0.25 20.00 5 0
12+20.3 98.27 1.9% 1.50 0.40 97.98 0.29 1.28 0.25 0.26 0 0
12+40.0 97.46 3.6% 1.50 0.40 97.28 0.19 0.96 0.13 19.74 [ 8
12+58.0 97.01 3.6% 1.50 0.40 96.63 0.38 153 0.36 17.9% A i
12+60.0 96.99 1.3% 1.50 0.40 96.61 0.38 153 0.37 2.03 0 0
12+80.0 96.71 1.3% 1.50 0.40 96.36 0.35 1.45 0.32 20.00 7 0
12+89.0 96.64 1.3% 1.50 0.40 96.24 0.40 159 0.39 8.97 3 0
13+00.0 96.67 1.2% 1.50 0.40 96.11 0.56 2.08 0.70 11.03 6 0
13+02.9 96.73 1.2% 1.50 0.40 96.08 0.65 2.35 0.89 2.88 2 0
13+07.8 96.84 35.1% 1.50 0.40 94.35 2.L9 7.86 10.28 4.93 28 2

13+12.1 96.96 4L6.L% 1.50 0.40 96.32 0.64 2.33 0.88 4,25 24 2
13+20.0 97.45 8.1% 1.50 0.40 97.01 0.43 1.70 0.46 1.94 5 3
13+40.0 99.18 8.1% 1.50 0.40 98.75 0.43 1.68 0.44 20.00 9 8
13+56.3 100.43 8.1% 1.50 0.40 100.17 0.26 1.18 0.20 16.34 5 i
13+60.0 100.68 L.3% 1.50 0.40 100.33 0.34 1.43 0.32 3.66 0 1
13+80.0 101.57 L.3% 1.50 0.40 101.20 0.37 1.50 0.35 20.00 7 8
14+00.0 102.28 4.3% 1.50 0.40 102.07 0.21 1.04 0.15 20.00 5 8
14+20.0 103.21 4.3% 1.50 0.40 102.94 0.27 1.21 0.22 20.00 A 8
14+40.0 104.30 L.3% 1.50 0.40 103.81 0.49 1.88 0.56 20.00 8 8
14+60.0 105.11 4.3% 1.50 0.40 104.67 0.43 1.70 0.45 20.00 10 8
14+78.6 105.64 L.3% 1.50 0.40 105.48 0.16 0.87 0.10 18.61 5 i
14+80.0 105.65 3.6% 1.50 0.40 105.43 0.22 1.06 0.16 1.39 0 1
15+00.0 105.11 3.6% 1.50 0.40 104.72 0.40 159 0.39 20.00 6 8
15+20.0 104.29 3.6% 1.50 0.40 104.00 0.29 1.27 0.24 20.00 6 8
15+36.6 103.75 3.6% 1.50 0.40 103.41 0.34 1.42 0.31 16.58 5 i
15+40.0 103.66 2.2% 1.50 0.40 103.33 0.33 1.38 0.29 3.42 0 0
15+60.0 103.27 2.2% 1.50 0.40 102.88 0.39 1.56 0.38 20.00 7 0
15+80.0 102.90 2.2% 1.50 0.40 102.4 4 0.46 1.79 0.51 20.00 9 0
15+97.9 102.66 2.2% 1.50 0.40 102.04 0.62 2.2 0.83 17.88 12 0
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1 2. 3. 4, 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12.

16+00.0 102.66 1.0% 1.50 0.40 102.06 0.60 2.20 0.78 2.12 2 0
16+14.2 102.72 1.0% 150 0.40 102.20 0.52 1.96 0.62 14.20 10 0
16+20.0 102.81 2.5% 1.50 0.40 102.34 0.47 1.80 0.51 5.80 3 0
16+40.0 103.22 2.5% 1.50 0.40 102.84 0.37 152 0.36 20.00 9 0
16+60.0 103. 74 2.5% 1.50 0.40 103.34 0.40 1.60 0.40 20.00 8 0
16+65.5 103.98 2.5% 1.50 0.40 103.48 0.50 1.89 0.57 5.54 3 0
16+80.0 104.68 5.4% 1.50 0.40 104.27 0.41 1.63 0.41 14,46 7 6
17+00.0 105.83 5.4% 1.50 0.40 105.36 0.48 1.83 0.53 20.00 9 8
17+20.0 107.00 5.4% 1.50 0.40 106.44 0.55 2.06 0.68 20.00 12 8
17+36.7 107.39 5.4% 1.50 0.40 107.35 0.03 0.50 0.01 16.73 6 i
17+40.0 107.37 3.4% 1.50 0.40 107.24 0.13 0.78 0.07 3.27 0 1
17+60.0 106.93 3.4% 1.50 0.40 106.57 0.36 147 0.33 20.00 [ 8
17+80.0 106.11 3.4% 1.50 0.40 105.90 0.21 1.02 0.15 20.00 5 8
17+80.8 106.08 3.3% 1.50 0.40 105.87 0.20 1.01 0.14 0.79 0 0
17+92.9 105.48 8.9% 1.50 0.40 104.79 0.68 2.45 0.98 12.08 7 5
18+00.0 105.07 1.0% 1.50 0.40 104.72 0.35 1.4k 0.32 1.13 5 0
18+01.9 104.96 1.0% 1.50 0.40 104.70 0.26 117 0.20 1.86 0 0
18+20.0 103.51 1.1% 1.50 0.40 103.31 0.20 1.01 0.14 18.14 3 i
18+40.0 101.98 1.1% 1.50 0.40 101.77 0.21 1.03 0.15 20.00 3 8
18+59.6 100.78 1.1% 1.50 0.40 100.27 0.51 1.92 0.59 19.59 7 8
18+60.0 100.76 2.2% 150 0.40 100.26 0.50 1.90 0.58 0.41 0 0
18+80.0 100.04 2.L% 1.50 0.40 99.78 0.26 117 0.20 20.00 8 0
19+00.0 99.54 2.L% 1.50 0.40 99.30 0.24 1.1 0.18 20.00 A 0
19+20.0 99.21 2.L% 1.50 0.40 98.83 0.38 1.55 0.37 20.00 6 0
19+40.0 99.00 2.L% 1.50 0.40 98.35 0.65 2.36 0.90 20.00 13 0
19+58.0 98.69 2.L% 1.50 0.40 97.92 0.7 2.1 1.20 18.01 19 0
19+60.0 98.64 1.0% 1.50 0.40 97.90 0. 74 2.63 1.13 1.99 2 0
19+67.9 98.52 1.0% 1.50 0.40 97.82 0.70 2.49 1.01 7.93 8 0
19+75.7 98.43 41.0% 1.50 0.40 9L .64 3.719 11.78 23.09 1.18 94 3
19+80.0 98.37 24L1% 1.50 0.40 95.67 2.1 8.52 12.07 4.29 5 2
19+87.6 98.38 24L1% 1.50 0.40 97.49 0.90 3.09 1.56 1.57 52 3
20+00.0 98.54 0.7% 1.50 0.40 97.58 0.96 3.27 1.75 12.43 21 0
20+20.0 98.39 0.7% 1.50 0.40 91.73 0.66 2.3% 0.91 20.00 27 0
20+40.0 98.27 0.8% 1.50 0.40 97.88 0.39 1.56 0.38 20.00 13 0
20+60.0 98.37 0.8% 1.50 0.40 98.03 0.33 1.40 0.30 20.00 7 0
20+80.0 98.80 0.8% 1.50 0.40 98.18 0.61 2.2k 0.81 20.00 i 0
21+00.0 99.09 0.7% 150 0.40 98.33 0.76 2.68 117 20.00 20 0
21+20.0 99.04 0.8% 1.50 0.40 98.48 0.56 2.07 0.69 20.00 19 0
21+40.0 98.91 0.8% 1.50 0.40 98.63 0.28 1.24 0.23 20.00 9 0
21+60.0 99.18 0.8% 1.50 0.40 98.78 0.40 159 0.40 20.00 6 0
21+70.1 99.60 0.7% 1.50 0.40 98.86 0. 74 2.63 1.13 10.06 8 0
21+80.0 100.13 5.0% 1.50 0.40 99.35 0.78 2.4 1.22 9.94 12 b
22+00.0 101.20 5.0% 1.50 0.40 100.35 0.85 2.95 1.42 20.00 26 8
22+20.0 102.14 5.0% 1.50 0.40 101.35 0.79 2.16 1.24 20.00 27 8
22+40.0 102.84 5.0% 1.50 0.40 102.35 0.49 1.87 0.56 20.00 18 8
22+52.4 103.28 5.0% 1.50 0.40 102.97 0.31 1.33 0.27 12.38 5 5
22+60.0 103.55 3.0% 1.50 0.40 103.19 0.36 1.49 0.34 1.62 2 0
22+80.0 104.16 2.9% 1.50 0.40 103.78 0.38 153 0.36 20.00 7 0
22+96.6 104.46 3.0% 1.50 0.40 104.27 0.19 0.96 0.13 16.62 A 0
23+00.0 104.52 0.9% 1.50 0.40 104.30 0.22 1.06 0.16 3.38 0 0
23+20.0 104.87 0.9% 1.50 0.40 104.48 0.39 157 0.38 20.00 5 0
23+40.0 105.09 0.9% 1.50 0.40 104.67 0.43 1.68 0.44 20.00 8 0
23+60.0 105.33 0.9% 1.50 0.40 104.85 0.48 1.83 0.53 20.00 10 0
23+80.0 105.49 0.9% 1.50 0.40 105.03 0.45 1.76 0.49 20.00 10 0
24+00.0 105.63 0.9% 1.50 0.40 105.22 0.41 1.63 0.42 20.00 9 0
24+20.0 105.86 0.9% 150 0.40 105.40 0.46 1.79 0.50 20.00 9 0
24+40.0 106.13 0.9% 1.50 0.40 105.58 0.55 2.04 0.67 20.00 12 0
24L+47.2 106.23 0.9% 1.50 0.40 105.65 0.59 2.16 0.75 1.20 5 0
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24+60.0 106.64 3.9% 1.50 0.40 106.14 0.50 1.89 0.57 12.80 8 5
24+80.0 107.49 3.9% 1.50 0.40 106.92 0.57 2.12 0.72 20.00 13 8
25+00.0 108.26 3.9% 1.50 0.40 107.70 0.56 2.09 0.70 20.00 14 8
25+20.0 108.83 3.9% 1.50 0.40 108.47 0.36 147 0.34 20.00 10 8
25+37.6 109.28 3.9% 1.50 0.40 109.15 0.13 0.78 0.07 17.55 A i
25+40.0 109.34 0.8% 1.50 0.40 109.17 0.17 0.92 0.11 2.45 0 0
25+60.0 109.69 0.8% 1.50 0.40 109.33 0.36 147 0.34 20.00 [ 0
25+80.0 109.92 0.8% 1.50 0.40 109.49 0.44 1.71 0.46 20.00 8 0
26+00.0 109.99 0.8% 150 0.40 109.65 0.34 1.43 0.31 20.00 8 0
26+20.0 110.09 0.8% 1.50 0.40 109.81 0.28 1.25 0.23 20.00 5 0
26+37.2 109.98 0.8% 1.50 0.40 109.94 0.03 0.50 0.02 17.24 2 0
26+40.0 109.93 4.5% 1.50 0.40 109.82 0.11 0.73 0.06 2.16 0 1
26+60.0 109.33 L.5% 1.50 0.40 108.92 0.41 1.62 0.41 20.00 5 8
26+80.0 108.37 4L.5% 1.50 0.40 108.03 0.34 1.41 0.31 20.00 7 8
27+00.0 107.64 4L.5% 1.50 0.40 107.13 0.51 1.93 0.60 20.00 9 8
27+10.7 107.51 L.5% 1.50 0.40 106.65 0.86 2.98 1.46 10.72 1 b
27+20.0 107.44 1.6% 1.50 0.40 106.80 0.64 2.32 0.87 9.28 1 0
27+40.0 107.56 1.6% 1.50 0.40 107.11 0.45 1.75 0.48 20.00 14 0
27+60.0 107.82 1.6% 1.50 0.40 107.42 0.40 1.60 0.40 20.00 9 0
27+18.6 108.12 1.6% 1.50 0.40 107. 11 0.40 1.61 0.40 18.64 8 0
27+80.0 108.13 0.0% 1.50 0.40 107. 11 0.42 1.65 0.43 1.36 0 0
28+00.0 108.35 0.0% 1.50 0.40 107.72 0.63 2.28 0.84 20.00 13 0
28+20.0 108.14 0.0% 1.50 0.40 107.73 0.41 1.64 0.42 20.00 13 0
28+33.3 107.81 0.0% 1.50 0.40 107. 4 0.07 0.62 0.04 13.27 3 0
28+40.0 107.61 3.4% 1.50 0.40 107.51 0.10 0.1 0.06 6.13 0 3
28+60.0 106.89 3.4% 1.50 0.40 106.84 0.05 0.54 0.02 20.00 0 8
28+80.0 106.30 3.4% 1.50 0.40 106.17 0.13 0.80 0.08 20.00 0 8
29+00.0 105.76 3.4% 1.50 0.40 105.50 0.26 117 0.20 20.00 3 8
29+20.0 105.13 3.4% 1.50 0.40 104.83 0.30 1.29 0.25 20.00 5 8
29+31.2 104.70 3.4% 1.50 0.40 104.25 0.45 1.76 0.49 1117 6 i
29+40.0 104.63 0.4% 1.50 0.40 104.24 0.39 1.56 0.38 2.83 0 0
29+60.0 104,42 0.4% 1.50 0.40 104.15 0.27 1.21 0.22 20.00 6 0
29+80.0 104.60 0.4% 1.50 0.40 104.07 0.53 2.00 0.64 20.00 9 0
30+00.0 104.51 0.4% 1.50 0.40 103.98 0.53 1.99 0.64 20.00 13 0
30+20.0 104.46 0.4% 1.50 0.40 103.89 0.57 2.10 0.1 20.00 13 0
30+40.0 104.32 0.4% 1.50 0.40 103.80 0.52 1.95 0.61 20.00 13 0
30+60.0 104.31 0.4% 1.50 0.40 103.72 0.59 2.18 0.76 20.00 14 0
30+80.0 104.15 0.4% 1.50 0.40 103.63 0.52 1.95 0.61 20.00 14 0
30+95.9 104.16 0.4% 1.50 0.40 103.56 0.61 2.22 0.79 15.94 1 0
31+00.0 104.28 3% 1.50 0.40 103. 1 0.57 2.11 0.72 4.06 3 2
31+20.0 104.89 3.1% 1.50 0.40 104,45 0.44 1.72 0.46 20.00 12 8
31+40.0 105.59 3% 1.50 0.40 105.19 0.40 1.61 0.41 20.00 9 8
31+41.8 105.65 3% 1.50 0.40 105.26 0.39 1.58 0.39 1.82 0 1
31+60.0 105.97 1.4% 1.50 0.40 105.51 0.46 1.79 0.51 18.18 8 0
31+80.0 106.02 1.4% 1.50 0.40 105.78 0.24 1.1 0.18 20.00 7 0
32+00.0 106.19 1.4% 1.50 0.40 106.05 0.14 0.81 0.08 20.00 3 0
32+20.0 106.59 1.4% 1.50 0.40 106.33 0.27 1.20 0.21 20.00 3 0
32+40.0 107.10 1.4% 1.50 0.40 106.60 0.50 1.91 0.58 20.00 8 0
32+60.0 107.45 1.4% 1.50 0.40 106.87 0.58 214 0.73 20.00 13 0
32+80.0 107.49 1.4% 1.50 0.40 107.15 0.34 1.43 0.31 20.00 10 0
33+00.0 107.59 1.4% 1.50 0.40 107.42 0.17 0.90 0.11 20.00 A 0
33+20.0 107.89 1.4% 1.50 0.40 107.70 0.20 0.99 0.14 20.00 2 0
33+40.0 108.32 1.4% 1.50 0.40 107.97 0.35 1.4k 0.32 20.00 5 0
33+60.0 108.48 1.4% 1.50 0.40 108.24 0.24 112 0.18 20.00 5 0
33+72.1 108.52 1.4% 1.50 0.40 108.41 0.11 0.73 0.06 12.07 0 0
33+80.0 108.50 1.3% 1.50 0.40 108.30 0.20 0.99 0.14 7.93 0 0
34+00.0 108.32 1.3% 1.50 0.40 108.04 0.28 1.23 0.23 20.00 A 0
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34+20.0 108.18 1.3% 1.50 0.40 107.78 0.40 159 0.39 20.00 6 0
34+29.8 108.07 1.3% 1.50 0.40 107.65 0.42 1.67 0.44 9.83 A 0
34+39.9 107.93 1.0% 1.50 0.40 107.55 0.38 1.55 0.37 10.06 [ 0
34+40.0 107.93 3.6% 1.50 0.40 107.55 0.38 1.55 0.38 0.11 0 0
34+60.0 107.31 3.4% 1.50 0.40 106.86 0.45 1.75 0.48 20.00 9 8
34+80.0 106.52 3.4% 1.50 0.40 106.17 0.36 147 0.33 20.00 8 8
34+91.2 106.17 3.4% 1.50 0.40 105.78 0.39 157 0.38 11.22 [ b
35+00.0 106.04 1.2% 1.50 0.40 105.67 0.36 1.49 0.35 8.78 3 0
35+20.0 105.80 1.2% 150 0.40 105.43 0.37 150 0.35 20.00 7 0
35+40.0 105.64 1.2% 1.50 0.40 105.19 0.45 1.75 0.48 20.00 8 0
35+60.0 105.46 1.2% 1.50 0.40 104.94 0.51 1.94 0.60 20.00 i 0
35+80.0 105.24 1.2% 1.50 0.40 104.70 0.54 2.01 0.65 20.00 12 0
36+00.0 105.12 1.2% 1.50 0.40 104.46 0.66 2.39 0.92 20.00 16 0
36+12.0 105.04 1.2% 1.50 0.40 104.31 0.72 2.57 1.07 12.00 12 0
36+20.0 104.97 1.6% 1.50 0.40[ 10444 0.54 2.01 0.65 8.00 7 0
36+40.0 105.10 1.6% 1.50 0.40 104.75 0.35 1.46 0.33 20.00 10 0
36+60.0 105.27 1.6% 1.50 0.40 105.06 0.22 1.05 0.16 20.00 5 0
36+80.0 105.70 1.6% 1.50 0.40 105.37 0.33 1.39 0.30 20.00 5 0
37+00.0 106.21 1.6% 1.50 0.40 105.68 0.53 2.00 0.64 20.00 9 0
37+20.0 106.20 1.6% 1.50 0.40 105.99 0.21 1.04 0.15 20.00 8 0
37+23.5 106.14 1.6% 1.50 0.40 106.05 0.10 0.69 0.05 3.47 0 0
37+40.0 105.42 5.0% 1.50 0.40 105.22 0.21 1.02 0.15 16.53 2 i
37+60.0 104.48 5.0% 1.50 0.40 104.21 0.27 1.20 0.21 20.00 A 8
37+11.7 104.09 5.0% 1.50 0.40 103.63 0.46 1.79 0.51 11.68 A 5
37+80.0 103.87 1.3% 1.50 0.40 103.51 0.35 1.46 0.33 8.32 3 0
38+00.0 103.63 1.4% 1.50 0.40 103.24 0.39 157 0.39 20.00 7 0
38+20.0 103.32 1.4% 1.50 0.40 102.97 0.35 1.45 0.33 20.00 7 0
38+40.0 102.95 1.3% 1.50 0.40 102.70 0.25 114 0.19 20.00 5 0
38+60.0 102.70 1.4% 1.50 0.40 102.43 0.27 1.21 0.22 20.00 [ 0
38+80.0 102.47 1.4% 1.50 0.40 102.16 0.31 1.32 0.26 20.00 5 0
38+94.9 102.42 1.3% 1.50 0.40 101.96 0.47 1.80 0.51 14.89 6 0
39+00.0 102.45 3.2% 1.50 0.40 102.12 0.33 1.39 0.30 5.11 2 2
39+20.0 102.98 3.2% 1.50 0.40 102.76 0.22 1.07 0.16 20.00 5 8
39+40.0 103.83 3.2% 1.50 0.40 103.39 0.44 1.72 0.46 20.00 6 8
39+52.5 104.11 3.2% 1.50 0.40 103.79 0.32 137 0.29 12,47 5 5
39+60.0 104.24 0.5% 1.50 0.40 103.82 0.42 1.65 0.43 1.53 3 0
39+80.0 104,45 0.5% 1.50 0.40 103.92 0.53 1.98 0.63 20.00 1k 0
40+00.0 104.46 0.5% 1.50 0.40 104.02 0.44 1.71 0.46 20.00 i 0
40+20.0 104,45 0.5% 1.50 0.40 104.12 0.33 1.38 0.29 20.00 8 0
40+40.0 104.49 0.5% 1.50 0.40 104.22 0.26 1.19 0.21 20.00 5 0
40+44.9 104.48 0.5% 1.50 0.40 104.25 0.23 1.10 0.18 4.87 0 0
40+60.0 104.11 3.9% 1.50 0.40 103.65 0.45 1.76 0.49 15.13 5 6
40+80.0 103.18 3.9% 1.50 0.40 102.87 0.32 1.35 0.28 20.00 8 8
41+00.0 102.48 3.9% 1.50 0.40 102.08 0.40 1.59 0.39 20.00 7 8
41+01.0 102.44 3.9% 1.50 0.40 102.04 0.40 1.61 0.40 0.99 0 0
41+20.0 102.09 1.4% 1.50 0.40 101.78 0.31 134 0.27 19.01 6 0
41+40.0 101.92 1.4% 1.50 0.40 101.51 0.42 1.65 0.43 20.00 7 0
41+54.2 101.87 1.4% 1.50 0.40 101.31 0.56 2.07 0.69 1424 8 0
41+60.0 101.89 1.9% 1.50 0.40 101.42 0.46 1.79 0.50 5.76 3 0
41+80.0 102.08 1.9% 1.50 0.40 101.81 0.27 1.22 0.22 20.00 7 0
42+00.0 102.46 1.9% 1.50 0.40 102.19 0.27 1.20 0.21 20.00 A 0
42+20.0 102.92 1.9% 1.50 0.40 102.58 0.34 1.43 0.31 20.00 5 0
42+40.0 103.25 1.9% 1.50 0.40 102.96 0.29 1.28 0.25 20.00 6 0
42+60.0 103.61 1.9% 1.50 0.40 103.34 0.26 1.19 0.21 20.00 5 0
42+79.7 104.17 1.9% 1.50 0.40 103.72 0.44 1.73 0.47 19.68 7 0
42+80.0 104.17 0.6% 1.50 0.40 103.72 0.45 1.75 0.48 0.32 0 0
43+00.0 104.45 0.7% 1.50 0.40 103.86 0.59 2.19 0.7 20.00 13 0
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43+20.0 104,42 0.7% 1.50 0.40 103.99 0.43 1.68 0.45 20.00 12 0
43+40.0 104.59 0.7% 1.50 0.40 104.12 0.47 1.80 0.51 20.00 10 0
43+60.0 105.16 0.7% 1.50 0.40 104.26 0.90 3.09 1.57 20.00 21 0
43+80.0 105.51 0.7% 1.50 0.40 104.39 1.12 3.76 2.33 20.00 39 0
44+00.0 105.43 0.7% 1.50 0.40 104.52 0.90 3.11 1.58 20.00 39 0
44+05.0 105.41 0.7% 1.50 0.40 104.56 0.85 2.95 1.42 5.02 8 0
44+20.0 105.49 2.1% 1.50 0.40 104.87 0.62 2.26 0.82 14.98 17 0
L4 +40.0 105.81 2.1% 1.50 0.40 105.28 0.53 1.98 0.63 20.00 14 0
L4+60.0 105.98 2.1% 150 0.40 105.69 0.29 1.28 0.24 20.00 9 0
LL+67.8 105.88 2.1% 1.50 0.40 105.85 0.03 0.49 0.01 1.18 0 0
44+80.0 105.69 L.L% 1.50 0.40 105.31 0.38 153 0.36 12.22 2 5
45+00.0 104.79 L4 1.50 0.40 104.43 0.37 1.50 0.35 20.00 7 8
45+20.0 103.85 L4 1.50 0.40 103.54 0.31 1.33 0.27 20.00 6 8
45+31.6 103.40 L4 1.50 0.40 103.03 0.37 1.52 0.36 11.60 [ 5
45+40.0 103.25 1.6% 1.50 0.40 102.89 0.36 1.48 0.34 8.40 3 0
45+60.0 102.95 1.6% 1.50 0.40 102.57 0.37 1.51 0.35 20.00 7 0
45+80.0 102.49 1.6% 1.50 0.40 102.26 0.23 1.1 0.18 20.00 5 0
45+88.3 102.20 1.6% 1.50 0.40 102.12 0.07 0.62 0.04 8.32 0 0
46+00.0 101.45 9.L% 1.50 0.40 101.03 0.43 1.68 0.44 11.68 3 5
46+20.0 99.72 9.L% 1.50 0.40 99.15 0.58 2.13 0.73 20.00 12 8
46+40.0 91.79 9.L% 1.50 0.40 91.27 0.52 1.97 0.62 20.00 14 8
4L6+54.8 96.51 9.L% 1.50 0.40 95.88 0.63 2.30 0.85 14.83 i 6
46+60.0 96.10 2.1% 1.50 0.40 95.73 0.37 1.50 0.35 5.17 3 0
46+80.0 95.49 2.1% 1.50 0.40 95.19 0.31 1.33 0.27 20.00 6 0
46+93.0 95.10 2.1% 1.50 0.40 94.83 0.27 1.21 0.22 12.9% 3 0
47+00.0 95.03 0.7% 1.50 0.40 94.18 0.25 114 0.19 7.03 0 0
47+20.0 94.95 0.7% 1.50 0.40 94.63 0.32 137 0.29 20.00 5 0
47+40.0 9497 0.%% 1.50 0.40 9L4.48 0.49 1.86 0.55 20.00 8 0
47+60.0 9487 0.7% 1.50 0.40 94.33 0.54 2.01 0.65 20.00 12 0
47+69.5 94.59 0.7% 1.50 0.40 94.26 0.33 1.38 0.29 9.50 [ 0
47+80.0 94.25 4.5% 1.50 0.40 93.80 0.45 1.75 0.49 10.50 [ b
48+00.0 93.35 4.5% 1.50 0.40 92.90 0.45 1.75 0.49 20.00 10 8
48+20.0 92.86 4.5% 1.50 0.40 92.01 0.85 2.96 1.43 20.00 19 8
48+215 92.71 4L.5% 1.50 0.40 91.68 1.09 3.68 2.23 1.46 14 3
48+40.0 92.81 2.1% 1.50 0.40 91.94 0.87 3.01 1.48 12.54 23 0
48+60.0 93.16 2.1% 1.50 0.40 92.36 0.79 2.18 1.26 20.00 27 0
48+80.0 93.35 2.1% 1.50 0.40 92.79 0.56 2.08 0.69 20.00 20 0
48+88.9 93.30 2.1% 1.50 0.40 92.97 0.32 137 0.28 8.93 A 0
49+00.0 93.20 1.6% 1.50 0.40 92.80 0.40 1.60 0.40 11.07 A 0
49+20.0 92.92 1.6% 1.50 0.40 92.49 0.43 1.68 0.44 20.00 8 0
49+40.0 92.60 1.6% 1.50 0.40 92.18 0.42 1.65 0.43 20.00 9 0
49+60.0 92.4:1 1.6% 1.50 0.40 91.8% 0.54 2.02 0.65 20.00 1k 0
49+66.6 92.4:2 1.6% 1.50 0.40 91.7%# 0.65 2.35 0.90 6.57 5 0
49+80.0 92.4:7 1.3% 1.50 0.40 91.95 0.52 1.96 0.61 13.43 10 0
50+00.0 92.67 1.3% 1.50 0.40 92.22 0.46 1.77 0.49 20.00 1k 0
50+18.6 92.79 1.3% 1.50 0.40 92.4:1 0.32 137 0.29 18.56 7 0
50+20.0 92.79 0.8% 1.50 0.40 92.4:6 0.33 1.40 0.30 14k 0 0
50+40.0 92.71 0.8% 1.50 0.40 92.30 0.47 1.80 0.51 20.00 8 0
50+60.0 92.71 0.8% 1.50 0.40 92.15 0.62 2.25 0.82 20.00 13 0
50+80.0 92.78 0.8% 1.50 0.40 92.00 0.78 2.13 1.21 20.00 20 0
51+00.0 92.69 0.7% 1.50 0.40 91.85 0.84 2.92 1.40 20.00 26 0
51+09.5 92.64 0.8% 1.50 0.40 91.718 0.86 2.99 1.46 9.51 14 0

51+19.5 92.58 1.0% 1.50 0.40 91.68 0.90 3.09 1.56 10.01 15 0
51+20.0 9257 14.4% 1.50 0.40 91.61 0.96 3.29 177 0.48 0 0
51+24.3 92.54 14.3% 1.50 0.40 90.99 1.55 5.06 4.23 4.33 13 2

51+371.1 92.52 6.1% 1.50 0.40 91.85 0.67 2.40 0.93 12.81 33 5
51+40.0 92.51 1.1% 1.50 0.40 91.88 0.63 2.29 0.85 2.86 3 0
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51+60.0 92.65 1.1% 1.50 0.40 92.10 0.55 2.05 0.67 20.00 15 0
51+80.0 92.69 1.1% 150 0.40 92.32 0.37 1.51 0.35 20.00 10 0
52+00.0 92.85 1.1% 1.50 0.40 92.54 0.31 1.32 0.26 20.00 6 0
52+10.8 92.98 1.1% 1.50 0.40 92.66 0.31 134 0.27 10.83 3 0
52+20.0 93.15 1.9% 1.50 0.40 92.84 0.31 134 0.27 9.17 2 0
52+40.0 93.62 1.9% 1.50 0.40 93.23 0.39 157 0.39 20.00 7 0
52+59.8 93.93 1.9% 1.50 0.40 93.61 0.32 1.35 0.28 19.76 7 0
52+60.0 93.94 1.3% 1.50 0.40 93.61 0.32 137 0.29 0.24 0 0
52+80.0 93.80 1.2% 1.50 0.40 93.38 0.42 1.66 0.43 20.00 7 0
53+00.0 93.68 1.1% 1.50 0.40 93.15 0.53 1.98 0.63 20.00 1k 0
53+20.0 93.44 1.1% 1.50 0.40 92.92 0.52 1.95 0.61 20.00 12 0
53+34.0 93.20 1.1% 1.50 0.40 92.76 0.43 1.70 0.46 14.01 7 0
53+40.0 93.1% 1.2% 1.50 0.40 92.33 0.84 2.92 1.39 5.99 6 2
53+46.9 93.14 1.3% 1.50 0.40 91.83 1.32 434 3.12 6.89 16 3
53+56.7 93.24 9.9% 1.50 0.40 92.80 0.44 1.71 0.46 9.85 18 b
53+60.0 93.26 1.3% 1.50 0.40 92.84 0.42 1.66 0.43 3.26 0 0
53+80.0 93.58 1.4% 1.50 0.40 93.11 0.46 1.79 0.50 20.00 9 0
54+00.0 93.79 1.4% 1.50 0.40 93.38 0.41 1.62 0.41 20.00 9 0
54+20.0 93.92 1.3% 1.50 0.40 93.65 0.27 1.21 0.22 20.00 6 0
54+38.2 94 17 1.4% 1.50 0.40 93.90 0.27 1.21 0.22 18.18 A 0
54+40.0 94.20 3.0% 150 0.40 93.95 0.25 114 0.19 1.82 0 0
54+60.0 9487 2.9% 1.50 0.40 9L 54 0.33 1.39 0.29 20.00 5 0
54+68.3 95.05 2.9% 1.50 0.40 94.18 0.27 1.20 0.21 8.31 2 0
54+80.0 95.22 0.3% 1.50 0.40 9415 0.47 1.81 0.52 11.69 A 0
55+00.0 95.11 0.3% 1.50 0.40 94.69 0.43 1.68 0.44 20.00 10 0
55+20.0 94.92 0.3% 1.50 0.40 94.63 0.29 1.28 0.24 20.00 7 0
55+40.0 9L .94 0.3% 1.50 0.40 94,57 0.37 1.50 0.35 20.00 6 0
55+60.0 94.19 0.3% 1.50 0.40 94.51 0.28 1.23 0.22 20.00 6 0
55+80.0 9417 0.3% 1.50 0.40 94 .45 0.32 1.35 0.28 20.00 5 0
56+00.0 9497 0.3% 1.50 0.40 94.39 0.58 214 0. 74 20.00 10 0
56+20.0 95.11 0.3% 1.50 0.40 94.33 0.7 2.12 1.20 20.00 19 0
56+40.0 95.11 0.3% 1.50 0.40 94.28 0.83 2.90 1.37 20.00 26 0
56+56.1 95.00 0.3% 1.50 0.40 94.23 0.7 2.1 1.20 16.05 21 0
56+60.0 94.96 2.3% 1.50 0.40 9L 14 0.83 2.88 1.36 3.95 5 0
56+80.0 94.50 2.3% 1.50 0.40 93.68 0.82 2.85 1.33 20.00 27 0
57+00.0 93.85 2.3% 1.50 0.40 93.23 0.62 2.2 0.83 20.00 22 0
57+20.0 93.40 2.3% 150 0.40 92.77 0.63 2.28 0.84 20.00 17 0
57+31.8 93.24 2.3% 1.50 0.40 92.50 0. 74 2.61 1.1 1,17 1k 0
57+40.0 93.1% 1.0% 1.50 0.40 92.4:2 0.75 2.66 1.16 8.23 9 0
57+40.8 93.1% 1.0% 1.50 0.40 92.4:1 0.76 2.68 117 0.81 0 0
57+60.0 93.00 1.9% 1.50 0.40 92.04 0.95 3.26 174 19.19 28 0
57+%5.3 92.93 1.9% 1.50 0.40 91.75 1.18 3.95 2.58 15.33 33 0
57+80.0 92.90 1.0% 1.50 0.40 91.710 119 3.98 2.62 L.67 12 0
57+85.3 92.85 1.0% 1.50 0.40 91.65 1.20 4.01 2.65 5.33 14 0
58+00.0 92.78 0.7% 1.50 0.40 91.55 1.24 4,11 2.19 1467 40 0
58+20.0 92.68 0.7% 1.50 0.40 91.40 1.28 4.23 2.95 20.00 57 0
58+40.0 92.43 0.7% 1.50 0.40 91.26 117 3.91 2.52 20.00 55 0
58+60.0 91.9% 0.7% 1.50 0.40 91.12 0.85 2.96 144 20.00 40 0
58+66.2 91.84 0.7% 1.50 0.40 91.07 0.76 2.69 1.18 6.17 8 0
58+73.7 91.12 11.0% 1.50 0.40 90.25 1.48 4.83 3.86 1.49 19 3
58+80.0 91.710 10.2% 1.50 0.40 90.89 0.81 2.83 1.31 6.34 16 3
58+82.7 91.69 10.2% 1.50 0.40 91.17 0.52 197 0.62 2.69 3 1
59+00.0 91.9% 1.5% 1.50 0.40 91.43 0.55 2.04 0.67 17.31 i 0
59+04.5 92.09 1.5% 1.50 0.40 91.49 0.60 2.20 0.78 4,54 3 0
59+20.0 92.82 L.8% 1.50 0.40 92.23 0.59 2.16 0.75 15.46 12 6
59+40.0 93.57 4L.8% 150 0.40 93.19 0.38 1.55 0.38 20.00 1k 8
59+41.1 93.61 L.8% 1.50 0.40 93.24 0.37 1.51 0.35 1.09 0 0
59+60.0 93.84 1.1% 1.50 0.40 93.44 0.40 1.60 0.40 18.91 7 0
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1 2. 3. 4, 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12.
59+80.0 93.80 1.1% 1.50 0.40 93.65 0.15 0.86 0.10 20.00 5 0
59+84.1 93.76 1.1% 1.50 0.40 93.69 0.06 0.59 0.03 4.09 0 0
60+00.0 93.52 3.0% 1.50 0.40 93.22 0.30 1.30 0.25 15.91 2 0
60+20.0 93.00 3.0% 1.50 0.40 92.63 0.37 1.50 0.35 20.00 6 0
60+40.0 92.38 3.0% 1.50 0.40 92.04 0.34 1.43 0.31 20.00 7 0
60+60.0 92.11 3.0% 1.50 0.40 91.45 0.66 2.3% 0.91 20.00 12 0
60+61.1 92.10 3.0% 1.50 0.40 91.42 0.68 2.45 0.9 113 0 0
60+80.0 92.45 3.1% 1.50 0.40 91.99 0.46 1.78 0.50 18.87 14 8
61+00.0 92.93 3.1% 150 0.40 92.60 0.33 1.38 0.29 20.00 8 8
61+20.0 93.59 3.1% 1.50 0.40 93.21 0.38 153 0.36 20.00 7 8
61+36.1 93.94 3.0% 1.50 0.40 93.70 0.24 1.1 0.18 16.07 [ 6
61+40.0 93.89 1.8% 1.50 0.40 93.63 0.25 1.16 0.20 3.93 0 0
61+60.0 93.56 1.8% 1.50 0.40 93.27 0.29 1.28 0.25 20.00 [ 0
61+80.0 93.46 1.8% 1.50 0.40 92.91 0.56 2.07 0.69 20.00 9 0
62+00.0 93.50 1.8% 1.50 0.40 92.54 0.96 3.27 1.75 20.00 24 0
62+15.1 93.34 1.8% 1.50 0.40 92.27 1.07 3.62 2.16 15.08 29 0
62+20.0 93.25 1.0% 1.50 0.40 92.22 1.03 3.48 1.99 4.92 10 0
62+24.1 93.1% 1.0% 1.50 0.40 92.18 0.99 3.37 1.86 4.09 8 0
62+40.0 92.86 0.8% 1.50 0.40 92.06 0.80 2.81 1.29 15.91 25 0
62+40.1 92.86 0.0% 1.50 0.40 92.06 0.80 2.81 1.29 0.12 0 0
62+60.0 92.67 0.5% 1.50 0.40 92.16 0.51 1.92 0.59 19.88 19 0
62+80.0 92.75 0.5% 1.50 0.40 92.27 0.49 1.86 0.55 20.00 i 0
63+00.0 92.86 0.5% 1.50 0.40 92.37 0.49 1.86 0.55 20.00 1k 0
63+20.0 92.94 0.5% 1.50 0.40 92.4:8 0.47 1.80 0.51 20.00 1k 0
63+40.0 92.97 0.5% 1.50 0.40 92.58 0.39 1.56 0.38 20.00 9 0
63+60.0 93.03 0.5% 1.50 0.40 92.69 0.34 1.43 0.32 20.00 7 0
63+80.0 93.08 0.5% 1.50 0.40 92.79 0.29 1.26 0.24 20.00 6 0
64+00.0 93.07 0.5% 1.50 0.40 92.90 0.18 0.93 0.12 20.00 A 0
64+20.0 93.15 0.5% 1.50 0.40 93.00 0.15 0.86 0.10 20.00 2 0
64+40.0 93.36 0.5% 1.50 0.40 93.11 0.25 1.15 0.19 20.00 3 0
64+59.8 93.60 0.5% 1.50 0.40 93.21 0.39 157 0.38 19.79 6 0
64+60.0 93.60 0.5% 1.50 0.40 93.21 0.39 158 0.39 0.21 0 0
64+80.0 93.65 0.3% 1.50 0.40 93.16 0.49 1.86 0.55 20.00 9 0
65+00.0 93.62 0.3% 1.50 0.40 93.11 0.51 1.93 0.60 20.00 i 0
65+20.0 93.73 0.3% 1.50 0.40 93.06 0.67 2.42 0.95 20.00 15 0
65+40.0 93.87 0.3% 1.50 0.40 93.01 0.86 2.99 1.46 20.00 24 0
65+60.0 93.94 0.3% 1.50 0.40 92.95 0.98 3.34 1.84 20.00 33 0
65+80.0 93.92 0.3% 1.50 0.40 92.90 1.01 3.44 1.95 20.00 38 0
66+00.0 93.98 0.3% 1.50 0.40 92.85 1.13 3.79 2.36 20.00 43 0
66+20.0 93.93 0.3% 1.50 0.40 92.80 1.13 3.80 2.38 20.00 L7 0
66+40.0 93.49 0.3% 1.50 0.40 92.75 0.73 2.61 1.10 20.00 35 0
66+60.0 93.31 0.3% 1.50 0.40 92.70 0.62 2.25 0.81 20.00 19 0
66+80.0 93.22 0.3% 1.50 0.40 92.65 0.57 2.12 0.72 20.00 15 0
67+00.0 93.19 0.3% 1.50 0.40 92.60 0.60 2.19 0.78 20.00 15 0
67+20.0 93.12 0.3% 1.50 0.40 92.55 0.57 2.11 0.72 20.00 15 0
67+40.0 93.03 0.3% 1.50 0.40 92.49 0.54 2.01 0.65 20.00 14 0
67+60.0 93.05 0.3% 1.50 0.40 92.4 4 0.61 2.22 0.80 20.00 14 0
67+80.0 93.10 0.3% 1.50 0.40 92.39 0.70 2.51 1.03 20.00 18 0
67+81.8 93.10 0.2% 1.50 0.40 92.39 0.1 2.53 1.04 1.78 2 0
68+00.0 93.21 2.0% 1.50 0.40 92. 1k 0.46 1.79 0.51 18.22 14 0
68+20.0 93.4:6 2.0% 1.50 0.40 93.14 0.33 1.38 0.29 20.00 8 0
68+34.1 93.56 2.0% 1.50 0.40 93.4:1 0.15 0.84 0.09 14.05 3 0
68+40.0 93.58 1.5% 1.50 0.40 93.33 0.25 1.15 0.19 5.95 0 0
68+60.0 93.54 1.5% 1.50 0.40 93.03 0.50 1.91 0.58 20.00 8 0
68+80.0 93.33 1.5% 1.50 0.40 92. 1k 0.59 2.18 0.76 20.00 13 0
69+00.0 93.10 1.5% 1.50 0.40 92.4 14 0.65 2.36 0.90 20.00 17 0
69+20.0 92.76 1.5% 1.50 0.40 92.15 0.61 2.23 0.80 20.00 17 0
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1 2. 3. . 5. 6. ! 8. ) 10. 11. 12
69+40.0 92.56 1.5% 1.50 0.40 91.86 0.70 2.50 1.01 20.00 18 0
69+60.0 92.22 1.5% 1.50 0.40 91.56 0.65 2.36 0.90 20.00 19 0
69+73.6 91.88 1.5% 1.50 0.40 91.36 0.52 1.96 0.62 13.60 10 0
69+80.0 91.80 5.3% 1.50 0.40 91.02 0.77 2.12 1.21 6.40 6 3
69+85.1 91.13 5.3% 1.50 0.40 90.75 0.97 3.32 1.81 5.07 8 2
70+00.0 91.47 0.8% 1.50 0.40 90.87 0.60 2.20 0.78 14.93 19 0
70+20.0 91.39 0.8% 1.50 0.40 91.02 0.37 1.51 0.35 20.00 i 0
70+40.0 91.54 0.8% 1.50 0.40 91.18 0.36 1.48 0.34 20.00 7 0
70+60.0 91. 11 0.8% 1.50 0.40 91.33 0.38 1.53 0.36 20.00 7 0
70+80.0 91.91 0.8% 1.50 0.40 91.49 0.43 1.68 0.44 20.00 8 0
1#1+00.0 92.08 0.8% 1.50 0.40 91.64 0.44 1.13 0.47 20.00 9 0
1#1+20.0 92.26 0.8% 1.50 0.40 91.80 0.47 1.80 0.51 20.00 10 0
#1+40.0 92.37 0.8% 1.50 0.40 91.95 0.41 1.64 0.42 20.00 9 0
#1+60.0 92.35 0.8% 1.50 0.40 92.10 0.25 1.15 0.19 20.00 6 0
1#1+60.2 92.36 1.0% 1.50 0.40 92.11 0.25 1.15 0.19 0.20 0 0
1#1+68.3 92.45 12.L% 1.50 0.40 91.09 1.36 L.4L8 3.32 8.14 14 3
H1+74.9 92.57 15.3% 1.50 0.40 92.09 0.48 1.85 0.54 6.53 13 3
1#1+80.0 92.67 1.0% 1.50 0.40 9214 0.53 1.98 0.63 5.13 3 0
#1+94.9 93.02 1.0% 1.50 0.40 92.30 0.72 2.57 1.08 14.86 13 0
72+00.0 93.09 1.8% 1.50 0.40 92.39 0.70 2.50 1.01 5.1k 5 0
72+20.0 93.44 1.8% 1.50 0.40 92.15 0.69 2.L7 0.99 20.00 20 0
72+40.0 93.66 1.8% 1.50 0.40 93.12 0.55 2.05 0.67 20.00 17 0
72+55.9 93.69 1.8% 1.50 0.40 93.40 0.29 1.26 0.24 15.85 7 0
72+60.0 93.65 1.4% 1.50 0.40 93.35 0.30 1.31 0.26 415 0 0
72+80.0 93.43 1.4% 1.50 0.40 93.07 0.36 1.49 0.34 20.00 6 0
73+00.0 93.06 1.4% 1.50 0.4.0 92.79 0.27 1.21 0.22 20.00 6 0
73+20.0 92.71 1.4% 1.50 0.4:0 92.51 0.26 117 0.20 20.00 L 0
13+40.0 92.61 1.4% 1.50 0.40 92.24 0.37 1.52 0.36 20.00 6 0
73+53.0 92.51 1.4% 1.50 0.40 92.06 0.45 1.76 0.49 13.01 6 0
73+60.0 92.L6 0.3% 1.50 0.40 92.04 0.42 1.66 0.43 6.99 3 0
73+80.0 92.33 0.3% 1.50 0.4:0 91.98 0.36 147 0.33 20.00 8 0
74+00.0 92.22 0.3% 1.50 0.40 91.92 0.30 1.31 0.26 20.00 6 0
14+20.0 92.23 0.3% 1.50 0.40 91.86 0.37 1.50 0.35 20.00 6 0
F4+40.0 92.24 0.3% 1.50 0.40 91.80 0.4 1.7 0.L6 20.00 8 0
14+60.0 92.27 0.3% 1.50 0.40 91.74 0.53 1.99 0.63 20.00 1 0
74+80.0 92.39 0.3% 1.50 0.40 91.68 0.71 2.54 1.05 20.00 17 0
75+00.0 92.32 0.3% 1.50 0.40 91.62 0.70 2.51 1.02 20.00 21 0
75+20.0 92.45 0.3% 1.50 0.40 91.56 0.88 3.05 1.53 20.00 25 0
75+40.0 92.43 0.3% 1.50 0.40 91.50 0.92 3.17 1.65 20.00 32 0
75+60.0 92.29 0.3% 1.50 0.4:0 91.4L 0.85 2.95 1.43 20.00 31 0
75+80.0 92.26 0.3% 1.50 0.40 91.38 0.88 3.03 1.50 20.00 29 0
76+00.0 92.1% 0.3% 1.50 0.40 91.33 0.84 2.92 1.39 20.00 29 0
76+20.0 92.1% 0.3% 1.50 0.40 91.27 0.91 3.12 1.60 20.00 30 0
16+40.0 92.19 0.3% 1.50 0.40 91.21 0.98 3.36 1.85 20.00 34 0
76+60.0 92.16 0.3% 1.50 0.40 91.15 1.01 3.4k 1.94 20.00 38 0
76+80.0 92.05 0.3% 1.50 0.40 91.09 0.96 3.29 1.78 20.00 37 0
77+00.0 91.95 0.3% 1.50 0.40 91.03 0.92 3.16 1.64 20.00 34 0
77+20.0 91.93 0.3% 1.50 0.40 90.97 0.96 3.28 1.76 20.00 34 0
F7+40.0 91.93 0.3% 1.50 0.40 90.91 1.02 3.45 1.95 20.00 37 0
77+60.0 91.83 0.3% 1.50 0.40 90.85 0.97 3.32 1.81 20.00 38 0
77+80.0 91.65 0.3% 1.50 0.40 90.79 0.85 2.96 144 20.00 32 0
77+499.9 91.59 0.3% 1.50 0.40 90.73 0.86 2.98 1.45 19.94 29 0
78+00.0 91,59 13.3% 1.50 0.40 90.74 0.85 2.95 1.43 0.06 0 0
18+04.9 91.61 12.9% 1.50 0.40 91.3%7 0.24 1.1 0.18 4.90 b 2
78+14.5 91.52 0.6% 1.50 0.40 91.43 0.09 0.67 0.05 9.58 0 0

KOPA:| 5045 794
PiezTmes:
1) Materialu apjomi doti blTva veida.
2) Augu zemes nopemsanas apjoms virs gravjiem ir pieskaitTts “ZEMES
DARBU UN CELA SEGAS IZBUVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS"
Sastadija: .onicniniin, B.Semopenko
Parbaudija: ......ccovvinnnn. V.Semonenko
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4.5. Cela Skérsqravju raksanas un tirisSanas darbu daudzumu saraksts

- -

g Novietojums pret

= . e
~ 2, " asi " > E
a I T g 5 2

,Ig pa pa labi w

2 kreisi
1 2 3 4 5 6. 7
1 SGR1 | 00+01 * * 40 31
2 SGR2 | 09+07 * * 40 97
3 SGR3 | 13408 * * 40 100
A SGRL | 19475 * * 40 121
5 SGR5 | 20461 * 20 54
6 SGR6 | 48427 * * 40 9L
7 SGR7 | 49+66 * * 40 54
8 SGR8 | 51+24 * 20 23
9 SGR9 | 53+46 * 20 30
10 SGR10 | 58+73 * * 40 123
11 SGR11 | 1470 * * 40 70

Kopa:| 380 797
Sastadija: i B.Semonenko
Parbaudija: .....cecvvcvrnnnn. V.Semopenko
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4.6. Cela caurteku izbiives darbu daudzumu saraksts

( Zem cela )

g — — .— — “':- E
[72] [T o
o 2 % | B o e = 2 ® = s &
E N letekas e Kritums v = S oG v &5 @ &= o o ] w & E w © oS
2 s leksgjais E p N N B 8w NS + = .0 @ o c = £
N c 2 > ala (+) pa labi 2 Y s e i v 5 i e 2 = g o 10 < £33 32
r. ” @ 0 9 diametrs P © © ® 25 S S SE I w = £ < S d
k. 2 = p atzTme (-) pa kreisi v = s S & = 8 E - TR 2 = = 8 9 O .= 5o
P K] a = £ T ® e G & z E G o =
g |° : : v & 2 S
o —
(m) (mm) (%) (m) (m) (m’) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
1. 2. 3. L, 5. 6. 1. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1 a1 00+07 pa kreisi 104.05 500 -0.50 11.00 0.00 0.0 - 10 L - L
2 2 09+07 pa kreisi 93.13 1000 -1.60 - 16.00 L.8 L3 - - 43 8
3 a3 13+07 pa kreisi 94 .35 800 -0.50 17.00 0.00 0.0 - AN K - K
L Ch 15+98 pa kreisi 102.05 500 -1.00 10.00 0.00 0.0 - 10 3 - A
5 () 19+75 pa labi 94.68 1000 0.50 19.00 0.00 0.0 54 - 8 54 8
6 Cé 20+55 pa labi 95.06 500 0.50 - 18.00 0.0 12 - - 12 I
C? 30+96 pa labi 103.67 500 1.00 9.00 0.00 0.0 - 10 3 - L
(8 L1454 pa kreisi 101.33 500 -1.00 10.00 0.00 0.0 - 1 3 - A
9 L8+27 pa kreisi 89.86 1000 -0.50 16.00 0.00 0.0 L - 7 Ll 8
10 C10 L9+66 pa kreisi 90.64 1000 -0.30 - 13.00 L8 32 - - 32 8
1 M 51424 pa labi 91.51 600 1.00 11.00 0.00 0.0 - 13 A - 5
12 €12 53+46 pa labi 91.96 500 1.00 11.00 0.00 0.0 - 13 L - L
13 13 58+74 pa kreisi 88.49 1500 -0.10 - 12.60 3.8 56 - - 56 13
14 (1A 1+ pa kreisi 90.36 500 -0.60 - 15.00 0.0 - 20 - - A
15 C15 78+00 pa kreisi 90.75 500 -1.00 11.00 0.00 0.0 - 9 I - L
Kopa: 1gab| D=1500mm 0 4.6 13.4 242 118 L7 242 89
Lgab| D=1000mm 35
1gab| Dp=800mm 17
1gab| D=600mm 1
8gab| D=500mm 62

Biivprojekts




Pagvaldibas cela V19 Jaunkancuki - Priede - Ikskiles parbiive, Viesites pagasta, Viesites novada. ’ SIA ,W pm/eéb ’

CELLA CAURTEKU I1ZBUVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
( Zem nobrauktuvem

m
c = = [T 52
. 2 2By 29|28 | BE | 2. e
g letekas N Kritums » = E Nwm 9 &5 E 9 & = o & 9 z 2 w5 I 2
5 . lek$gjais . E - a o g ~Noow 2 N9 S im " 2.3 2w 5 9
Nr. Tecesanas gala . (+) pa labi 2 n O ™ 0 1@ 5 w12 o = E g < | =282 25
2 Pikets L _ diametrs . o bl s 5 o £ 5 9 £ o3 - <= 5 £ € 2
p.k. 2 virziens atzTme (-) pa kreisi w 5 a!® = = o E =Z g v & = o @ U a < S
2 t © g v ™ v = E E = RS
5 2 2 2 v a 2 &=
3 (]
(m) (mm) (%) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m®) (m?) (m?)
1. 2. 3. L. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15.
1 CN1 2+17 pa labi 105.70 400 1.00 10.00 0.00 0 0 10 3 0 b4
2 CN2 8+95 pa kreisi 95.60 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 kL
3 CN3 9+21 pa kreisi 95.15 400 -0.90 9.00 0.00 0 0 8 3 0 b4
L CN& 12+92 pa kreisi 96.25 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 b
5 CN5 16+10 pa labi 102.20 400 1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 kL
6 CN6 17+03 pa kreisi 105.45 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 L
7 CN? 17+97 pa kreisi 104.79 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 7 3 0 L
8 CN8 19+63 pa kreisi 97.92 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 L
9 CN9e 19+62 pa labi 96.66 500 4.00 11.20 11.20 0 0 17 0 0 L
10 CN10 20+80 pa kreisi 98.20 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 L
1 CN11 31+65 pa kreisi 105.40 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 L
12 CN12 32+11 pa kreisi 105.90 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 L
13 CN13 32+91 pa kreisi 107.00 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 L
14 CN14 34+35 pa kreisi 107.65 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 [
15 CN15 L2+30 pa kreisi 102.10 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 L
16 CN16 4L3+21 pa kreisi 103.20 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 L
17 CN17 51+14 pa kreisi 91.78 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 kL
18 CN18 57+36 pa labi 92.50 400 1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 kL
19 CN19 57+80 pa labi 91.75 400 1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 b
20 CN20 62+19 pa kreisi 92.2% 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 kL
21 CN21 62+39 pa labi 92.10 400 1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 kL
22 CN22 71+90 pa labi 92.30 400 1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 kL
23 CN23 75+14 pa kreisi 91.60 400 -0.50 10.00 0.00 0 0 9 3 0 L
24 CN24 76+72 pa kreisi 91.07 400 -0.50 10.00 0.00 0 0 9 3 0 L
Kopa: 23gab| D=400mm 210 1.2 0 0 198 69 0 96
1gab| D=500mm 1
PiezTmes:
1) Caurteku izbUves parametrus skatTt rasgjuma CD-4-2 (Caurtekas).
2) Preterozijas pakl3js - Envirofelt CO 400 vai analogs.
3) GeotekstTls - stiepes stipriba - GV/SV - 12/12 KN/m.
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4.7. Cela virazas paplasinajumu izbiives darbu daudzumu saraksts

1) Materialu apjomi doti blTva veida.

. o
e —~ E

~ o~
Grants segas s E 5
Izmeri (m) slapa bive, « E <
=] '-ﬂ =
h=20 cm § = o
Nr. v g i3
r | i v vil <3| =2
Pk &N e
1o (7] ad I} .f_“ " ]
£a| £ 2 | 5 |3e| £ R
sz | o 2 | 2|52 g |m || 22| 2
X m = 1o n E] ﬂ 2 [
£ o [ [« o a o - - S 2
x ] P S L) w > =
L] o a o x o
1. 2. 3. b, 5. 6. 8 9 10. 1. 12. 13. 13. 14,
1 | 12+50.58 | 12+70.58 | 13+11.73 13+31.73 4115 81.15 415 5.5 1 6.5 12 62 - 19
2 | 14+50.27 | 14+70.27 | 14+95.01 15+15.01 2414 6414 14.25 55 1.25 6.75 1" 56 - 17
3 | 30+08.51| 30+28.51 | 30+56.95 | 30+76.95 28.414 68.414 32 L5 1 55 10 - 49 15
Kopa 10 118 49 50

Cela paplagingjums
PiezTmes:

2) Uzb&ruma un ierakuma apjoms brauktuves paplasinajuma izblvei virazas ir pieskaitTts

zemes darbu un segas izbuves darbu daudzumu sarakstam.

3] Augu zemes nopemsanas apjoms brauktuves paplasinajumos ir pieskaitTts

zemes darbu un cela segas izbuves darbu daudzumu sarakstam.

Biivprojekts
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4.8. Cela aprikojuma darbu daudzumu saraksts

Nr. p. k. Pikets A’rKrasanas no aLss CelazTmes Nr. PiezTmes
1 00+M 425 - 206 uzstadama jauna cela zTme
2 01+09 - 5.00 541 uzstadama jauna cela zTme
3 02400 365 . 206 uzsféd?ma jauna cela zIme
801 uzstadama jauna cela zTme
L 10442 _ 375 105 uzsfédéma jauna cela zIme
803 uzstadama jauna cela zTme
5 11467 3.75 - 324 uzstadama jauna cela zTme
6 15+30 - 3.75 Mk uzstadama jauna cela zTme
7 17+12 3.25 - 907 uzstadama jauna cela zTme
8 17+16 3.90 - 906 uzstadama jauna cela zTime
9 17+25 5.80 - 541 uzstadama jauna cela zTme
10 17+4 4 4 55 - 907 uzstadama jauna cela zTme
1" 17+51 3.20 - 906 uzstadama jauna cela zTme
12 17+84 - 4.20 541 uzstadama jauna cela zTme
105 uzstadama jauna cela zTme
13 18+49 3.75 - 803 uzstadama jauna cela zime
323 uzstadama jauna cela zTme
14 19+80 3.75 - ML uzstadama jauna cela zime
15 26+30 - 3.20 ML uzstadama jauna cela zime
16 28+71 - 3.70 103 uzstadama jauna cela zime
17 29+30 3.75 - Mk uzstadama jauna cela zTme
18 31+50 - 3.75 Mk uzstadama jauna cela zTme
19 31+99 3.75 - 104 uzstadama jauna cela zTme
20 32+32 415 - 541 uzstadama jauna cela zTme
21 32+65 - 415 541 uzstadama jauna cela zTme
22 34+50 3.75 - 14 uzstadama jauna cela zTme
23 38+83 - 3.80 205 uzstadama jauna cela zTme
24 39+76 4.15 - 541 uzstadama jauna cela zTme
25 40+08 - 4.20 541 uzstadama jauna cela zTme
26 40+31 10.70 - 206 uzstadama jauna cela zTme
27 41+85 3.75 - 204 uzstadama jauna cela zTme
28 L +60 ) 5 10 206 uzsfédéma J:auna cela zIme
801 uzstadama jauna cela zTme
29 L6+52 - 13.20 206 uzstadama jauna cela zTme
30 L6+57 - 3.50 206 uzstadama jauna cela zTme
31 L6+75 4.25 - 206 uzstadama jauna cela zTme
1 48478 425 ) 206 uzsf?d?ma jauna ce/la zIme
801 uzstadama jauna cela zTme
33 54+90 - 3.75 205 uzstadama jauna cela zTme
3k 56+36 12.00 - 206 uzstadama jauna cela zTme
35 57+90 3.75 - 204 uzstadama jauna cela zTme
3 15,99 ) 475 206 uzsfédéma jauna cela zIme
801 uzstadama jauna cela zTme
37 17+98 - 4.25 206 uzstadama jauna cela zTme
Kopa: L Cela zTmju vairogi
Kopa: 37 Cela zTmju stabi

Sastadija: e, B.Semopenko

ParbaudTja: .o, V.Semopenko
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5. Buvdarbu apjomi

Projektétajs|SIA "SKA projekts”
Biivobjekta adrese|Viesites pagasta, Viesites novada
Objekta nosaukums|V19 - Jaunkancuki - Priede - IkSkeles
Garums, m|7814.0
Platiba, m?|47610.2
AADT(<100
_ Specifika - S Darba Vienibas Kopéja
lzmaksu pozicija cijas Nr. Darba nosaukums Mérvieniba daudzums | cena, EUR | izmaksa, EUR
1. 2. 3. 4, 5. 6. 1.
CS2015 |1.CD DALA
1. 2 Visparéja nodala
1.1 2. Mobilizacija un bavlaukuma iertkoSana km 7.814
12 9 Izpjlddokumept_zfcuas sagatavo$ana un izpilduzmérijumu kmn 7814
shémas uzmerisana
2. 3 Dazadi darbi
2.1 3.1 UzmériSana un nosprausana km 7.814
99 39 Cauvrt_ekasl @4.1‘00-900_mmvdemontaza un utilizacija, un m 108.9
es0$3as teritorijas sakartoSana
2.3 3.5 Koku zagé$ana ar celmu lau$anu lidz @50cm gab. 10
24 3.5 Kriimu zagésana ar celmu lau$anu ha 0.2
2.5 Aizasrgat kabeli ar daltto cauruli @100mm m 43.0
3. 4 Zemes klatne
3.1 4.2 Augu zemes nonem$ana vidéji 20cm biezuma m® 1362
3.2 41 Gravju rak§ana, grunti aizvedot m’ 10862
3.3 41 Gravju tiriSana, grunti aizvedot m 797
34 a1 QraVJa t_eknes nostiprinaSana ar fr. Skembu 20/40, 10cm o 839
biezuma
35 a1 Qultnes_noshpnnasana ar fr. Skembu 40/70, 20cm o 185
biezuma
3.6 4.3 Caurtekas uzstadisana @400mm m 210
3.7 4.3 Caurtekas uzstadisana @500mm m 62
3.8 4.3 Caurtekas uzstadi$ana @600mm m 11
3.9 5.3 Caurtekas uzstadisana @800mm m 17
3.10 4.3 Caurtekas uzstadisana @1000mm m 35
3.11 43 Caurteku galu nostiprinadana ar preterozijas paklaju m? 316
3.12 43 Caurteka tiriSana m 86
3.13 4.3 Betona C30/37 uzgalvja atjauno$ana m® 134
3.14 44 Zemes klatnes ierakuma bdvnieciba, grunti aizvédot m’ 4626
315 44 Zem_es kl_atnes ierakuma bavnieciba, grunti parvietojot i~ 1753
uzbéruma
316 44 Zemes klatnes uzb&ruma izbdve no ierakuma mineralas m 1753
grunts
3.7 4.6 Nogazes nostiprinasana ar geotekstilu m? 242
3.18 5.6 Nogazes nostiprina$ana ar akmenu brugi m? 242
3.19 46 Nogazu planésana m? 8151
4. 5 Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas
Brauktuve:
41 51 Salizturigas (smilts drengjo$as) kartas bavnieciba, hvid.- ? 15539
30cm
42 5 Nesaistitu materialu 0/45 pamata neso$a karta h=20cm m? 4532
Nesaistitu mineralmaterialu 0/32s seguma bavnieciba 2
431 52 |a0em biezuma (-1 Kase) m 38967
44 5 Nesgls_tjtu mate_rlalu 0/32s N-IV klases nomalu ! 800
aizpildiSana h=5cm
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Nobrauktuves :
45 51 Salizturigas (smilts drengjosas) kartas bavnieciba, hvid.- n? 1804
30cm
46 5 Nesaistrtu materialu 0/45 pamata neso$a karta h=20cm m? 370
Nesaistitu mineralmaterialu 0/32s seguma bavnieciba 2
41152 Lotem biezuma (-1 Kase) m 4372
48 52 Nesg|s_tjtu materialu 0/32s N-IV klases nomalu m? 64
aizpildisana h=5cm
Autobusu pieturas:
49 51 Salizturigas (smilts drengjosas) kartas bavnieciba, hvid.- n? 386
30cm
410 5.2 Nesaistitu materialu 0/45 pamata neso$a karta h=20cm m? 426
Nesaistitu mineralmaterialu 0/32s seguma bavnieciba 2
152 em biezuma (-1 Kase) m 302
412 5.2 fr. Sembu maijstjums izlidzino$a karta 2/8, h=3cm m? 102
413 5.5 Brugakmens virskarta PRIZMA h=6cm m? 102
414 52 Nesgls_tjtu materialu 0/32s N-IV klases nomalu o 62
aizpildisana h=5cm
5. 5 Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
51 6.2 Asfaltbe_tona AC 16surf 70/100 seguma bavnieciba 5cm o 4169.0
biezuma
6. 6. Aprikojums
6.1 7.2 Betona apmale CA100.30.15 iebetonéta betona C30/37 m 161
6.2 7.3 Cinkoto metala balstu uzstadi$ana gab. 37
6.3 7.3 Cela zimes Nr. 103 uzstadiSana gab. 1
6.4 7.3 Cela zZimes Nr. 104 uzstadiSana gab. 1
6.5 7.3 Cela zZimes Nr. 105 uzstadisana gab. 2
6.6 7.3 Cela zZimes Nr. 114 uzstadiSana gab. 6
6.7 7.3 Cela zimes Nr. 204 uzstadiSana gab. 2
6.8 7.3 Cela Zimes Nr. 205 uzstadiSana gab. 2
6.9 7.3 Cela zZimes Nr. 206 uzstadiSana gab. 1
6.10 7.3 Cela zZimes Nr. 323 uzstadisana gab. 1
6.11 7.3 Cela zimes Nr. 324 uzstadiSana gab. 1
6.12 73 Cela zimes Nr. 541 uzstadiSana gab. 7
6.13 7.3 Cela Zimes Nr. 801 uzstadiSana gab. 4
6.14 7.3 Cela zZimes Nr. 803 uzstadiSana gab. 2
6.15 7.3 Cela zZimes Nr. 906 uzstadiana gab. 2
6.16 7.3 Cela zimes Nr. 902 uzstadiSana gab. 2
6.17 signalstabinu uzstadiSana(917,918) gab. 30
6.18 71 Sola uzstadisana kompl. 7
6.19 71 Atkritumu urnas uzstadiSana kompl. 7
Piezimes:
1.I1zbGves materiali doti sablivéta veida, blivuznéméajam ievértét uzirdinajuma koeficientu;
2. Prastbas materialiem atbilsto$i "Celu specifikacijas 2015".
Sastadija: V.Semonenko

Sertifikata Nr. 20-4451
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6. Rasejumi

CD-1-0 Visparigie noradijumi un galvenie projekta raditaji
CD-1-1 Trases plans. Visparigie noradijumi un galvenie projekta raditaji
CD-2(4)lzbaves plans. Garenprofils.
CD-3 Cela klatnes tips un segas konstrukcija.
CD-4-1 Nobrauktuves tipi. Autobusu pietura.
CD-4-2 Caurtekas.

® oA W
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7. Pielikumi

1. Zemes gabalu Tpasnieku saskanojumi 114-126
2. Tame (atrodama tikai PasUtitaja eksemplara) 127-128
3. Topografiskais plans (atrodama tikai Pasatitaja un Bavvaldes eksemplaros) 129-144
4, InZeniergeologiskas izpétes atskaite (atrodama tikai Pastitaja un Blvvaldes

eksemplaros) 145-193
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