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1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.1. Tehniskā specifikācija 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam 
Būvprojekta izstrāde pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki- Priede-  Ikšķiles pārbūvei 

Identifikācijas Nr. VNP 2016/03 ELFLA  
1. Vispārīgā informācija: 
1.1. Būvprojekta tiek sagatavots, lai varētu iesniegt projekta pieteikuma Lauku atbalsta dienestā atbalsta  

pasākumam „ 7.2. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, ko finansē Eiropas 
lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Atbalsta nosacījumus regulē 18.08.2015. MK noteikumi Nr. 475 „Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.” 

1.2. Informācija par atbalsta pasākumu http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/7-2-pamatpakalpojumi-un-ciematu-atjaunosana-lauku-apvidos-233  un prasībām  ceļu projektēšanai 
http://www.lad.gov.lv/files/ladDocument/1564/7_2_VADLINIJAS_celu_buvniecibai_buvuzraudzibai.pdf  

1.3. Atbalsta pasākuma ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības ceļu ar mīksto segumu  V19 Jaunkančuki- Priede-  
Ikšķiles 7,79 km garumā. 
 

2. Iepirkuma priekšmets - būvvaldē saskaņots būvprojekts pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki- Priede-  Ikšķiles 
pārbūvei  un autoruzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 
 
3.  Uzdevumi izpildītājam: 
3.1. Sagatavot būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
3.2. Sagatavot būvprojektu pilnā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
3.3.  Būvdarbu iepirkuma laikā būvprojekta autoram jākonsultē Pasūtītājs, lai sniegtu atbildes uz ieinteresēto 

piegādātāju jautājumiem par būvprojektu, turpmāk – konsultācijas. 
3.4. Būvdarbu iepirkuma laikā novērst pamanītās nepilnības un kļūdas būvprojektā. 
3.5. Veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā, ja to pieprasa būvvalde vai atbaidīgā iestāde. 
3.6. Nepieciešamības gadījumā piedalīties Atbildīgās iestādes pārbaudēs un sniegt skaidrojumus par 

būvprojektu. 
3.7. Pasūtītājs ir veicis būves tehnisko apsekošanu. Būvprojekta sagatavošanā izmantot tehniskās apsekošanas 

atzinumu. 
4. Darbu izpildes termiņi: 

 

N.pk. Darba veids Maksimālais termiņš 

4.1.  Būvprojekta minimālā sastāvā  (būvniecības ieceres 
dokumentu sagatavošana) iesniegšana Krustpils 
novada būvvaldē 

2 mēnešu laikā no līguma 
noslēgšanas 

4.2.  Būvvaldē  akceptēta būvprojekta iesniegšana 
pasūtītājam 

2  mēnešu laikā no būvatļaujas 
saņemšanas1. 

4.3.  Autoruzraudzība  Būvdarbu laikā līdz objekta 
nodošanai ekspluatācijā 

 
5. Citi noteikumi: 
5.1. Topogrāfisko  uzmērīšanu un ģeotehnisko izpēti veic Izpildītājs. 
5.2. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu Pasūtītājs rakstveidā informē Izpildītāju. 
5.3. Būvdarbu iepirkumu plānots  uzsākt pēc projekta pieteikuma akceptēšanas Lauku atbalsta dienestā. 
5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atteikties no būvprojekta realizācijas. 

                                                           
 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/7-2-pamatpakalpojumi-un-ciematu-atjaunosana-lauku-apvidos-233
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/7-2-pamatpakalpojumi-un-ciematu-atjaunosana-lauku-apvidos-233
http://www.lad.gov.lv/files/ladDocument/1564/7_2_VADLINIJAS_celu_buvniecibai_buvuzraudzibai.pdf
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1.2. Projektēšanas uzdevums 

 

1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU 

1.1.  Objekts Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki - Priede - Ikšķiles pārbūve 

1.2.  Projektējamā objekta 
adrese 

Ceļš Jaunkančuki- Priede-  Ikšķiles, Viesītes pagasts, Viesītes novads 

1.3. Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

56350070107 
56350110207  
56350080092 

1.4. Zemesgabala 
īpašnieks 

Viesītes novada pašvaldība 
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237 

1.5. Trases garums 7,79 km 

1.6. Projekta pasūtītājs Viesītes novada pašvaldība 
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237,  e-pasts dome@viesite.lv  

1.7. Pasūtītāja atbildīgais 
pārstāvis 

Darba aizsardzības un civilās aizsardzības  speciālists, atbildīgais par ceļiem,  Zigmunds 
Avens- 65245920, 29471214; zigis_av@inbox.lv  

 

2.VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU 

2.1. Būves klasifikācijas 
kods 

21120102-ceļi ar mīksto segumu 

2.2. Projektēšanas 
stadijas 

Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts 

2.3. 

 

Būvprojekta izstrādes 
termiņš 

5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas 

2.4.  Esošās situācijas 
apraksts 

Ceļa segas grants virskārta ir nolietojusies, vietām sajaukusies ar smilti un grunti no 
lauksaimniecībā izmantojamiem laukiem. Autoceļam ir izveidojies uzaugums ceļa malās, 
kas kavē ūdens novadīšanu no ceļa klātnes. Autoceļš pārsvarā atrodas ierakumā, kā 
rezultātā ūdens no apkārtējiem laukiem un pļavām notek uz ceļa. Grāvju sistēma nav 
izbūvēta. Detalizēta informācija tehniskās izpētes atzinumā. 

2.5.  Projektēšanas 
mērķis/ 
sasniedzamais 
rezultāts  

Ceļš paredzēts lauksaimniecības un mežsaimniecības smagsvara kravu pārvadāšanai. 
Pārbūvēt ceļa konstrukciju, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, 
uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salizturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot 
lietus ūdens novadīšanu. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības 
un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija tehniskās izpētes atzinumā. 

3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, 
Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 „Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā”,  

3.1.  Īpašuma tiesību 
apliecinošie 
dokumenti 
zemesgabalam/objek
tam 

Sagatavo un iesniedz pasūtītājs. 

3.2. Būvniecības 
ierosinātāja pilnvara 

Jā, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu 
izpildīt līguma nosacījumus. 
Sagatavo pasūtītājs. 

 

mailto:dome@viesite.lv
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3.3. Inženierizpēte Ģeodēziskā un 
topogrāfiskā 

Ģeotehniskā 

 X X 

 1.Projektētājs nodrošina inženiertopogrāfisko uzmērīšanu un plāna sagatavošanu, 
kā arī nepieciešamās informācijas savākšanu, tā lai plānā tiktu atspoguļotas visas 
inženierkomunikācijas. 

 2.Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši normatīvo aktu 
(LBN005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”) prasībām, kas ļauj 
projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un 
atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes 
dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās 
īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu 
testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu 
aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot 
katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. 
Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas 
konstrukcijas raksturojumu. 

 Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu 
griezumus.  

 Inženierizpētes darbus apmaksā būvprojekta izstrādātājs. 

3.4. Tehniskie un/ vai 
īpašie noteikumi 

Pieprasa būvprojekta  izstrādātājs 
Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās 
būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem. 
Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam 
oriģinālus. 

3.5. Saskaņojumi ar 
trešajām personām 

Veic būvprojekta izstrādātājs 
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam. 

3.6. Koku un krūmu 
ciršanas atļauja 

Ja nepieciešams,  veic būvprojekta izstrādātājs 
 

4. PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM 

4.1.  Vispārīgie 
projektēšanas 
noteikumi 

Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt ceļu Ceļa V19 Jaunkančuki- Priede-  
Ikšķiles 7,79km  garumā.  

  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, 
Latvijas valsts standartus, Ceļu specifikācijas 2015,  tehnisko noteikumu prasības; 

 Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500; 

 Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz 
īpašuma robežai); 

 Projektēšanu veikt pašvaldības īpašuma robežās; 

 Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama lietus 
ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem 
laukiem; 

 Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski 
un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju; 

 Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to 
saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs; 

 Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru 
īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta 
pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa 
darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem 
apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis 
noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu 
dēļ; 

 Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos 
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termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā 
kvalitātē; 

 Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai 
neizprastu darba uzdevumu; 

 Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus 
projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu 
nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā 
profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta 
funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus 
maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta; 

 Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā 
pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja 
rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus; 

 Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo 
korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam; 

 Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, 
kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta 
izstrādes gaitu un termiņus; 

 Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses 
skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju 
nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus; 

 Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju 
īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar 
piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto 
risinājumu dabā); 

 Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (satiksmes intensitātes 
uzskaite un prognoze); 

 Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās 
informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas 
risinājumiem, kā arī protokolē šīs sapulces; 

 Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15 
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. 
gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos". 

 Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumiem 
Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas 
būvnormatīviem. 
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1.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” TN Nr. 4.6.7-97 
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1.4. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/52/0398  
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1.5. VSIA ZMNĪ Latgales reģiona tehniskie noteikumi Nr.L/1-30/240  
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1.6. AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30EF60-06.06/579  
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1.7. AS "Augstsprieguma tīkls" TN Nr.50SA10-02-1144  
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1.8. Atzinums par būvniecības atbilstību teritorijas plānojumam 
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1.9. Ceļu saraksts 
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1.10. Viesītes novada pašvaldības vēstules-aicinājumi 
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1.11. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.4217-R 
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1.12. Būvprojekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-4451 
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1.13. PCTA polise 
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2. Paskaidrojuma raksts 

2.1. Ievads 

Būvprojekts "Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki - Priede - Ikšķiles pārbūve, Viesītes pagastā, Viesītes novadā" 
izstrādāts saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr. 3-19/2016/121. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 
Projektu izstrādāja SIA „SKA projekts” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4217-R)  
Būvprojekta vadītājs un CD daļas vadītājs ceļu būvinženieris: 

Vadims Semoņenko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-4451; 

Beate Semoņenko – būvtehniķis.  

2.2. Topogrāfiskā izpēte 

Topogrāfiskos uzmērījumus 2016. gada aprīļa un maija mēnešos veica SIA "RIO M". Uzmērījumi veikti LKS-92 TM 
koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Saskaņota oriģinālā topogrāfija ir atrodama 
Pasūtītājā sējumā, sadaļā „Pielikumi”. 

2.3. Ģeotehniskā izpēte 

Ģeotehnisko izpēti pārbūvējamam ceļam "V19 Jaunkaučuki - Priede - Ikšķiles", Viesītes pagastā izpildīja SIA „Termo 
-Eco” 2016. gada maija mēnesī pēc projektētāju SIA „SKA projekts” pasūtījuma. 

Lauka darbu gaitā izurbti divdesmit divi urbumi līdz 3,00 m dziļumam ar kopējo metrāžu 66,00 metri. Urbumu vietas 
izpētītā laukuma teritorijā tika izvietotas saskaņā ar “Pasūtītāja” tehnisko uzdevumu, kas pievienots pielikumā Nr. 2.3. Urbumu 
vietas tika saskaņotas ar „Pasūtītāju” ievērojot pazemes komunikāciju izvietojumu un citus apstākļus. Urbumu izvietojuma 
plāns ir pievienots pielikumā Nr. 3.2.  

Lauka izpētes darbi tika veikto 2016. gada 16. – 18. maijā. Urbšanas darbi tika veikti galvenā inženierģeologa V. 
Mihailova vadībā ar urbšanas iekārtu STIHL BT-150 ar vītņurbšanas metodi. Grunts stiprības un deformējamības pārbaudes, 
lauka apstākļos, tika veiktas izmantojot Eijkelkamp penetrometru. Gruntsūdens līmeņa mērījumiem tika izmantots firmas 
Eijkelkamp Water level measurement with sounding devices & interface meter WLM – 150 gruntsūdens līmeņa mērītājs. 
Gruntsūdens plūsmas virziens tika noteikts pēc ūdens līmeņa absolūtām atzīmēm un laukuma hidroģeoloģiskām īpatnībām.  

Lauka izpētes darbu un laboratorijas datu rezultātu apstrādi un atskaites sagatavošanu veicis inženierģeologs A. 
Mihailovs. Inženierģeoloģiskās izpētes kvalitātes kontroli, atskaites pārbaudi veica sertificēts ģeotehniķis – konsultants Ints 
Indāns (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 2-00008). 

No ģeomorfoloģiskā viedokļa izpētītā teritorija ietilpst Augšzemes augstienes Sēlijas paugurvalnī. Teritorijas reljefs ir 
nelīdzens.  

Teritorijas ģeoloģisko griezumu no zemes virspuses līdz 3,00 m dziļumam veido kvartāra nogulumu komplekss. No 
zemes virspuses tie ir pārstāvēti holocēna tehnogēniem nogulumiem – uzbērtu granti ar oļiem ar smilti un uzbērtu tīru smilti, 5 
vietām ar nelielu augsnes piejaukumu. Vietām zem tehnogēniem nogulumi ieguļ 0,15 – 0,75 m biezi holocēna eluviālo 
nogulumu slāņi – tumši pelēka augsne. Zem tehnogēniem nogulumiem, lielākajā daļā teritorijas ieguļ augšpleistocēna 
glacioliminiskie nogulumi – pelēkas līdz brūnas nokrāsas, sīkgraudaina smilts vai zaļganpelēka putekļaina mālsmilts ar tievām 
sīkgraudainas smilts starpkārtām, retāk glaciofluviālie nogulumi – brūnas līdz pelēkas nokrāsas smalkgraudaina smilts. 
Ģeoloģiskā griezuma lejasdaļā, no 0,70 – 2,10 m dziļuma, vietām dziļāk par 3,00 m, ieguļ glacigēnie nogulumi – brūns līdz 
sarkanbrūna, vietām slāņa augšdaļā zilganpelēks līdz pelēks, morēnas smilšmāls ar tievām sīkgraudainas smilts starpkārtām 
un oļu ieslēgumiem līdz 10%, daudzviet teritorijā morēnas slānis, tā augšdaļā, ir stipri erodēts.  

Izpētes darbu laikā pastāvīgs gruntsūdens līmenis tika atklāts dažu urbumu rajonos un piemērīts 1,30 – 2,10 m 
dziļumā no zemes virsmas, jeb abs. atz. 89,80 – 96,40 m (LAS-2000,5). Gruntsūdens līmenim ir raksturīgas sezonālās 
svārstības ± 0,50 m. Gruntsūdens plūsma virzienu nav iespējams noteikt pēc lauka izpētes datiem, jo tas netika atklāts visos 
urbumos un to ietekmē vietējā reljefa īpatnības.  

Ģeotehniskās izpētes atskaite ir atrodama Pasūtītājā sējumā. 

2.4. Esošās situācijas raksturojums 

Pārbūvējamais ceļš atrodas Viesītes novadā, Viesītes pagastā. Ceļš savieno V820 un V956, paredzēts 
lauksaimniecības un mežsaimniecības smagsvara kravu pārvadāšanai. Tas kalpo lauku apsaimniekošanai, cilvēku 
piekļūšanai saimniecībām.  

Ceļa trase iet pa teritoriju ar paugurainu reljefu, kurā ir samērā lielas augstienes.  
Ceļam ir grants segums. Autoceļš pārsvarā atrodas ierakumā, kā rezultātā ūdens no apkārtējiem laukiem un pļavām 

notek uz ceļa Pavasara atkušņa laikā un rudens slapja laikā ceļa segums izšķist, šī apstākļa dēļ veidojas iesēdumi, risēs, un 
bedres. Nomales ir augstāk par brauktuvi, izveidojas apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanai no ceļa klātnes. Tā dēļ 
brauktuve izšķīst, izskalojas, veidojas iesēdumi.  

Grāvju sistēma nav izbūvēta. Ceļa malās ir aizauguši ar krūmiem. 
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Zem pārbūvējama ceļa atrodas caurtekas, kuru stāvoklis kopumā ir neapmierinošs, to gali nolietojas un aizbērtas ar 
grunti, kā rezultāta, ūdens lietus laikā stāv grāvjos. 

Lai nodrošinātu labu kalpotspēju, jānomaina esošās caurtekas uz jaunam PP caurtekām. Ceļa V19 apkārtne ir 
izbūvēta drenāžas sistēma. Ceļa malās atrodas drenāžas akas, kurām nepieciešams remonts un tīrīšana.  

Nobrauktuves nav izbūvētas pēc standarta un tām nav seguma. 
Esošās situācijas fotofiksācija, kura tika veikta 2016. aprīlī. 

Ceļš V19 (skats no V820) Ceļš V19 (skats pie z.v.k.Nr.56350070043) 

 
Ceļš V19 (skats pie z.v.k.Nr.56350070112) Ceļš V19 (skats uz V821) 

Ceļš V19 (skats pie z.v.k.Nr. 56350090048)  Ceļš V19 (skats uz V956) 

2.5. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves klasifikācija - 

211201 Ielas un ceļi. 
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Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

Nozīme  pašvaldības ceļš 

Projektētā posma novietne un garums: 

Būvobjekta nosaukums "Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki - Priede - Ikšķiles pārbūve ",  

Būvobjekta adrese Viesītes pagastā, Viesītes novadā 

Pārbūvējamā posma garums 7.814km 

Atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007- Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili 

Ceļa kategorija, veids AV, vispārīgās lietošanas 

Nozīme un funkcija 
Lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un pieslēdz 

teritorijas augstākas kategorijas ceļiem. 

Kustības perspektīva intensitāte uz 

20 gadiem 

AADT = 100 aut/dnn  

AADTj,pievestā = 86 aut./dnn.  

AADTj,smagie = 43 aut./dnn 

Normālprofils  NP4.5, NP 5.5 

Braukšanas joslu skaits 1  

Brauktuves platums 3.50m ,4.5m 

Nomales platums 0.50m 

Brauktuves šķērsslīpums 3.0%, 2.5% 

Nomales šķērsslīpums 5.0% 

Braukšanas ātrums – projektētais projektētais -50 km/h, atļautais - ≤ 80km/h 

Brauktuves segums 

no Pk 0+00 līdz Pk 16+80 ,no Pk 18+20 līdz Pk 27+80 un no Pk 

33+02 līdz Pk 78+10 nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s (N-III 

klase); no Pk 16+80 līdz Pk 18+20 un no Pk 27+80 līdz Pk 33+02 AC 

16 surf 70/100 (S-lll klase) 

 

2.6. Izejas dati 

 SIA „SKA projekts” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

 Topogrāfiskais plāns. Uzmērīšana veikta 2016. gada aprīlī un maijā, izmantojot datorteodolītu LKS–92 TM 
koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmu (LAS-2000,5); 

 SIA "K-RDB" Tehniskās apsekošanas atzinums. 

 Viesītes novada pašvaldības projektēšanas uzdevums 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Jēkabpils nodaļas tehniskie noteikumi Nr. 4.6.7-97 

 SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/52/0398; 

 AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30EF60-06.06/579 

 AS "Augstsprieguma tīkls" TN Nr.50SA10-02-1144 

 VSIA ZMNĪ Latgales reģiona tehniskie noteikumi Nr.L/1-30/240 

 Viesītes novada pašvaldības ceļu saraksts 
Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standarti: 
- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 
- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 
- LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 
- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 
- LVS 77:2015 "Ceļa zīmes". 

2.7. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Koku un krūmu zāģēšana; 

 Caurteku uzstādīšana, galu nostiprināšana; 

 Grāvju rakšana un tīrīšana; 
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 Ierakuma un uzbēruma būvniecība; 

 Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība; 

 Nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve; 

 Zīmju uzstādīšana. 

2.7.1. Autoceļa trase 

2.7.1.1. sagatavošanas darbi 
Ceļa pārbūvei nepieciešams: krūmu zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, grāvju rakšana un tīrīšana, 

esošo caurteku demontāža un utilizācija, uzaugumu noņemšana grunti aizvedot. 
2.7.1.2. atsavināmas zemes 
Pārbūvējot ceļu, paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra numuriem: 
56350070107;56350110207; 56350080092. Vel pieslēgumu izbūvei tiks izmantoti zemes īpašumi ar kadastra 

numuriem: 56350110176; 56350080065. 
2.7.1.3. trases nostiprinājumi 
Trases nospraušanai izmantot „Ceļa ass koordinātu sarakstu” un rasējums CD-2(13) „Izbūves plāns. Garenprofils” un 

CD-1-1 "Trases plāns". 
2.7.1.4. autoceļa plāns un garenprofils 

Ceļa trase tiek veidota pa esošo ceļa trasi. Garenprofilā ceļa sarkana līnija projektēta, kopējot esošā ceļa zemes 
klātnes profilu, izlabojot iesēdumus, nodrošinot normatīvo caurbraukšanas gabarītu zem esošiem komunikāciju gaisa vada 
tikliem. Garenprofila lielākais garenkrītums ir 8.60%, mazākais izliektas profila līknes rādiuss līknes R=520m un ieliektas 
līknes R=200m. 

2.7.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

2.7.2.1.  ceļa konstrukcija 
Ceļa segas izbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Segumam paredzēts divpusīgs šķērsslīpums: 3.0%, grants 

segumam un 2.5 % asfaltbetona segumam, nomalēm 5%.  
Paredzēti divi ceļa klātnes tipi: 
(skatīt rasējuma lapā CD-3 „Ceļa klātnes tips un segas konstrukcija.”) 
2.7.2.2. segas konstrukcijas 
Projektā paredzēts izmantot trīs segas konstrukcijas saskaņā ar zemāk minētiem aprēķiniem: 

 

Segas aprēķins - asfalta segums  
Ievaddati:

20

85

1

2

1.02

21

1.49

24.30

31

76837

132

Paredzētais segas kalpošanas laiks, T

Drošības līmenis K dr ,  %

Intenstātes sadalījuma koeficients pa joslam F j

Ikgadējais smagās satiksmes pieaugums g, %

Ikgadējais smagās satiksmes pieauguma koeficients,                q 

= g/100+1

Esošais brauktuves noslogojums izteikts ar ekvivalentām 10t asīm 

Nm*Sm

Smagās satiksmes pieauguma koeficients K p  T  gados, 

K p =(1+g/100)
T

Summētās intensitātes koeficients K T, K T = (q
T -1)/(q-1)

Normēto ass slodžu iedarbības intensitāte uz aprēķina joslu pēdējā 

segas kalpošanas gadā N a,T  , NAS 100kN /24h, N a =F j Σ(N m *S m )K p

Summētās NAS100kN iedarbības intensitāte uz aprēķina joslu pēdējā 

segas kalpošanas periodā,  NAS 100kN /T gados  ΣN a =102N a K T

Vajadzīgajs segas konstrukcijas elastības modulis Evaj., MPa   

Evaj=98.65(log(ΣN a )-3.55)  
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Transporta līdzekļi 

Transporta 

līdzekļu 

sadalījums, %

Intensitāte 

abos kustības 

virzienos Nm, 

Asm/24h

Ass slodžu 

rducēšanas 

koeficients Ssum

Reducēta 

intensitāte 

1.gadā

vieglie automobīļi 81 62 0.005 0

Kr. Tr. >3,5t 12 9 1.220 11

Vilceji ar piekabēm 3 2 3.080 6

autobusi 4 3 1.350 4

kopā: 100 76 21  
 

1 AC16surf 70/100 2950 5 0.135 0.040 0.048 143

2 Šķembu mais 0/45 290 20 0.541 0.231 0.405 118

3 Dr. smilts kfiltr>1m/dnn 100 30 0.811 0.450 0.672 67

Eekv/E1 Eekv  MPaNr.p.k. Materiāli E, Mpa h, cm h/Dd E2/E1

1.08VAJEKV EE /
 

Sastādīja:................................../V.Semoņenko/  
 

Segas aprēķins - grants segums
 

Ievaddati:

20

85

1

2

1.02

21

1.49

24.30

31

76837

132
Vajadzīgajs segas konstrukcijas elastības modulis Evaj., MPa   

Evaj=98.65(log(ΣN a )-3.55)

Ikgadējais smagās satiksmes pieauguma koeficients,                q 

= g/100+1

Esošais brauktuves noslogojums izteikts ar ekvivalentām 10t asīm 

Nm*Sm

Smagās satiksmes pieauguma koeficients K p  T  gados, 

K p =(1+g/100)
T

Summētās intensitātes koeficients K T, K T = (q
T -1)/(q-1)

Normēto ass slodžu iedarbības intensitāte uz aprēķina joslu pēdējā 

segas kalpošanas gadā N a,T  , NAS 100kN /24h, N a =F j Σ(N m *S m )K p

Summētās NAS100kN iedarbības intensitāte uz aprēķina joslu pēdējā 

segas kalpošanas periodā,  NAS 100kN /T gados  ΣN a =102N a K T

Paredzētais segas kalpošanas laiks, T

Drošības līmenis K dr ,  %

Intenstātes sadalījuma koeficients pa joslam F j

Ikgadējais smagās satiksmes pieaugums g, %

 
 

1 Šķembu mais 0/32s 290 20 0.541 0.231 0.405 118

2 Dr. smilts kfiltr>1m/dnn 100 30 0.811 0.450 0.672 67

3 Esošā grunts 45 50

Eekv/E1 Eekv  MPaNr.p.k. Materiāli E, Mpa h, cm h/Dd E2/E1

 

0.89VAJEKV EE /
 

Sastādīja:................................../V.Semoņenko/  
 



 

Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki - Priede - Ikšķiles pārbūve, Viesītes pagastā, Viesītes novadā.  SIA „SKA projekts” 
 

Būvprojekts  34 

 

1. segas konstrukcija brauktuvei: 

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s, h=20cm (N-III klase), 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h=30cm 
2. segas konstrukcija brauktuvei, nobrauktuvēm: 

 seguma dilumkārta – karstais asfalts AC16 surf 70/100 (S-III klase), h=5cm, 

 pamata nesošā kārta: minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20cm, 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h=30cm 
3. segas konstrukcija platformām: 

 seguma dilumkārta – betona bruģakmens PRIZMA h=6cm, 

 seguma izlīdzinošā kārta: fr. Šķembu 2/8, h=3cm, 

 pamata nesošā kārta: minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h=50cm 
2.7.2.3. ūdens novadīšanas sistēmas 
Ūdens novadīšanai tiek izmantoti ceļa projektējamie sāngrāvji un caurtekas zem ceļa un nobrauktuvēm. 

2.7.3. Mākslīgās būves 

Ūdens novadīšanas uzlabošanai paredzēts iztīrīt esošus un izrakt jaunus sangrāvjus, kā arī 20m uz katru pusi no 
ceļa iztīrīt visus esošus šķērsgrāvjus, pirms tā novācot apaugumu.   

Paredzēts uzstādīt jaunas PP caurtekas ar slodzes klasi T8: D400mm - 210m; D500 - 62m; D600 - 11m; D800 - 17m; 
D1000 - 1000m Caurteku nomaiņu un izbūvi veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015” un LR Zemkopības ministrijas 
01.07.2008.g. rīkojumu Nr.122 apstiprināto uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas - Caurtekas” prasībām. 

2.7.4. Autoceļa aprīkojums 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumiem CD-2(13) „Izbūves plāns. Garenprofils.”. Zīmju 

izmēru grupa-II. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota 

metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (II klases gaismu atstarojošā virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 

Būvprojektā paredzēts izbūvēt septiņas autobusu pieturu platformas 1.5m platumā un 10.0m garas. Uz katras 
platformas tiek paredzēti soliņš un atkritumu urna. Soliņa izmēriem jābūt sekojošiem: platums 0.7m, garums 1.5m un 
augstums 0.45m. Atkritumu urnas tilpums ne mazāks par 10l. Atkrituma urnas un soliņa materiālus saskaņot ar Pasūtītāju. 

2.7.5. Inženierkomunikācijas 

Pie ceļa pārbūves ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms darbu uzsākšanas 

izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

 

 

 

Sastādīja: ______________________B. Semoņenko 

 

Pārbaudīja: ______________________V. Semoņenko 

Sert.Nr. 20-4451 
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3. Darbu organizācijas projekts (DOP) 

3.1 Ievads  

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu specifikācijām 2015 (turpmāk tekstā – 

CS 2015), Latvijas būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 

saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no inženiertīkliem 

rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama 

specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde 

pilnā apjomā. 

Ja minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai būvuzņēmējam tie ir jāievērtē 

un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Ilūkstes novada Būvvaldē. 

3.2 Vispārīgie norādījumi  

3.2.1.Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 

Ceļa posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 2014. gada 19. augustā MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 

 2014. gada 14. oktobrī MK noteikumi Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 
Materiāliem, kas tiks pielietoti ceļa atjaunošanai, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem. 

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir 

spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi. Ja specifikācijās nav norādīts konkrēts standarts, 

tad pēc saskaņošanas ar projekta vadītāju, Ilūkstes novada Būvvaldi, tiek izmantoti valstī pieņemtie standarti vai 

būvnormatīvi, kas domāti līdzīgiem darbiem. 

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos atļautos) 

standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus 

standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem 

standartiem atbilstoša kvalitātes kontrole. Visus ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus jāsedz Būvuzņēmējam, izņemot 

gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad 

Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, Būvuzņēmējam jāvadās 

pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

3.2.2.Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas laukuma īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma 

nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem 

saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, 

būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu laukuma īpašniekam. 

Būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošā laukuma nodalījuma joslas robežas. 

Ja atjaunošanas vajadzībām laukuma īpašnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža iet pa zemju 

nodalījuma joslai piegulošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas par to rakstiski 

brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes 

īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un 

zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 
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Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo 

teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja 

pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju 

valdītājiem. 

3.2.3.Darba drošības pasākumi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša 

informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības apspriedes, 

ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru valkāšana 

u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu drošības 

plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas 

apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē spēkā 

esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un 

instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto ne 

retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un 

zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, 

meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav 

iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās 

palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, 

respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 „Apgaismojuma 

normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts 

objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, 

vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā 

būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 

stundu laikā pēc nelaimes gadījuma. 
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3.2.4.Vides aizsardzības pasākumi 

Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī atbilstoši 

reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu 

izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg 

konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizssargātu 

esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to ietekmi 

uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. 

jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma 

spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi 

noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un gar 

būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, 

vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, 

nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta 

virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m 

augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un 

augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un 

speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības 

komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu vadītāju, gan 

ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides 

aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. 

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām 

un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un 

lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  

3.2.5.Būvdarbu secības plāns 

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas 

būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas 

projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas 

secību. Vēlamā darbu secība: 
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1. Trases nospraušana; 
2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 
3. Vājas nestspējas grunšu izrakšana ceļa klātnes un inženierkomunikāciju izbūves darbu robežās; 
4. Ierakumu un uzbērumu būvniecība; 
5. Rupjas smilts uzbēruma veidošana ceļa klātnes izbūves darbu robežās; 
6. Grāvju rakšana/tīrīšana; 
7. Caurteku izbūve; 
8. Aizsargcauruļu noguldīšana sakaru un elektrotīklu kabeļu aizsardzībai brauktuves daļā (ja 

nepieciešams); 
9. Ceļa klātnes profilēšana; 
10. Smilts drenējošās kārtas izbūve; 
11. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu un segumu izbūve; 
12. Grāvju tekņu nostiprināšanas darbu veikšana; 
13. Ceļa zīmju uzstādīšana. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot un 

saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar Pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu 

laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar Pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 

Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 

Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas. 

3.2.6.Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz 

ceļiem” prasības.   

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu 

laikā, kas jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī 

atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz 

apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, 

nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu 

joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu 

satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas 

izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, 

un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes 

organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas 

aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai 

jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu 

konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 

darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu 

pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, 

operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par 

drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie 

jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un 

tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu 

atjaunošana. 
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3.2.7.Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai 

iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, 

administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto 

papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas 

darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet 

ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams 

to darīt vienmēr. 

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu 

pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē 

segto darbu akts. 

3.2.8.Izpilduzmērījumu veikšana  

Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tās 

būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. Ministru 

kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 

noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un 

apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, 

tajā attēlojamajiem elementiem, kā arī ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un 

pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, 

veicot pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba 

izpildītājs, ja nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas nodrošina 

Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 

datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un 

apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās 

attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju 

plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām.  

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, papildus 

24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu 

bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un 

nobrauktuves.  

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas 

robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas, darba izpildītājs rakstiski brīdina zemes 

īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu.  

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū.  

Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba 

pārbaudi un reģistrāciju, sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs.  

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:  

 uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām 
prasībām;  

 topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, 
mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir 
saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem 
. 
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Pasūtītājam nododamie dokumenti:  

 Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais 
izpilduzmērījumu plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās 
uzmērīšanas lietas kopija.  

 Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 

3.3 Dažādi darbi 

3.3.1 Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

Ceļa ass nospraušanai izmantot sarakstu Nr.4.1 „Ceļa ass koordinātu saraksts”Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs 

var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

3.3.2 Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, papildinot ar: 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

3.3.3 Koku un krūmu zāģēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.5 – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

Izcērtamos kokus un krūmus aizvest un Pasūtītāja atbērtni. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

3.4 Zemes klātne 

3.4.1. Grāvju rakšana/ tīrīšana un nogāžu planēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.1 – „Grāvju rakšana un tīrīšana” papildinot ar: 

Vietās, kur nav paredzēta grāvju rakšana vai tīrīšana, veikt nogāžu planēšanu. Grāvju teknes, kuru garenslīpums 

ir vairāk nekā 3.0%, paredzēts nostiprināt ar frakcionētām šķembām 22/45 10cm biezumā. 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4.3 „Ceļa kreisā sāngrāvja rakšanas darbu daudzumu saraksts” un Nr.4.4 

„Ceļa labā sāngrāvja rakšanas darbu daudzumu saraksts”, Nr.4.5. Ceļa šķērsgrāvjua rakšanas un tīrīšanas darbu 

daudzumu saraksts” atrašanas vietas skatīt rasējumu lapās CD-2(13) „Izbūves plāns. Garenprofils” 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

3.4.2. Caurteku uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.3 –„Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot ar: 

LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008.g. rīkojumu Nr.122 apstiprināto uzņēmumu tehnisko noteikumu 

„Meliorācijas sistēmas - Caurtekas” prasībām. Caurteku galu nostiprināšana paredzēta ar salmu paklāju, divām esošām 

caurtekām C6 Pk 20+55 un C13 Pk 58+74 galus jāremontē un tie jānostiprina ar akmens bruģakmeni. 

Izbūvējot caurtekas, ievērot ražotāja norādījumus. 

Caurtekas iebūvēt projekta paredzētās vietās un augstumā saskaņā ar rasējuma lapām CD 2(13) „Izbūves plāns. 

Garenprofils.”, CD-4-2 „Caurtekas.”.  
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Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

3.4.3. Zemes klātnes ierakuma vai uzbēruma būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

Uzbērumam izmantot esošo minerālgrunti, kuras CBR≥20%, izlīdzinot to uz vietas. Nederīgo ierakuma grunti 

transportēt uz Pasūtītāja atbērtni.  

Ierakuma un uzbēruma darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4.2. „Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu 

daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves tipi. Autobusu pietura.” sarakstā  „Projektēto nobrauktuvju 

tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

3.5 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

3.5.1 Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  

Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus.  

Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu 

daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves. Autobusu pietura” sarakstā „Projektēto nobrauktuvju tehniskie 

rādītāji un darbu daudzumi”. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

3.5.2  Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, 

papildinot ar: 

Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt sarakstā 

Nr.4 „Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves. Autobusu 

pietura” sarakstā „Projektēto nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”.  

Materiālam jāatbilst sekojošām prasībām:  

Grants un drupinātas grants segas materiāliem jāatbilst šādam granulometriskajam sastāvam (testēšana saskaņā 

ar LVS EN 933-1 „Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1.daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. 

Sijāšanas metode”): 

 materiāla daļas, kas iziet caur 0,063mm sietu (t.sk. māls un putekļi), masa: 5 – 15%; 

  materiāla daļas, kas iziet caur 0,5 mm sietu – 10 – 28%, +/-3%;  

 materiāla daļas, kas iziet caur 5,6mm sietu – 30 – 50%, +/-5%;  

 materiāla daļas, kas iziet caur 31,5mm sietu- 50-95%, lielākais graudu izmērs grants maisījumam 

nedrīkst būt lielāks par 63mm. Atsevišķu daļiņu saturs >63mm nedrīkst pārsniegt 15% no masas, to 

maksimālais izmērs nedrīkst būt lielāks par 100mm. 

Drupinātas grants materiālā jābūt vismaz 50% pilnīgi vai daļēji drupinātajām daļām un 0 - 30% - pilnīgi apaļajām 

daļām (testēšana saskaņā ar LVS EN 933-5 „Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana - 5.daļa: Drupināto un 

lauzto virsmu procentuālā daudzuma noteikšana rupjo minerālo materiālu daļiņām”). Materiāls nedrīkst saturēt māla 

gabalus, velēnas, saknes un citus neatbilstošus piemaisījumus. 

Grants un drupinātas grants materiālu Losandželosas koeficientam jābūt <45 (testēšana saskaņā ar LVS EN 

1097-2). Testēšanu veic gadījumos, kad kādam no būvniecībā iesaistītajām pusēm rodas šaubas par materiāla kvalitāti. 
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Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

 

3.5.3 Betona bruģa seguma izbūve 

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.5 –“Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība”, papildinot ar: 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

3.6 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

Ievērot CS 2015 iedaļu 6.2 –“Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība”, papildinot 

ar: 

Pielietojamo virsmas apstrādes markas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes darbu 

un ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts” Izbūves vietu skatīt ras. lapā CD-2(13) "Izbūves plāns. Garenprofils". 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

3.7 Satiksmes aprīkojums  

3.7.1 Ceļa zīmes 

Ievērot CS 2015. iedaļu 7.3 –„Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 
Uzstādīt II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) 

betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77:2015 “Ceļa zīmes”; ceļa zīmju izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumos      

CD-2(13) „Izbūves plāns. Garenprofils.” 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

3.7.2 Autobusu pieturas 

Ievērot CS 2015. iedaļu 7.1 –„Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība vai remonts, autopaviljonu 

remonts”, papildinot ar: 

Šauras ceļa nodalījuma joslas dēļ ievērot būvprojekta risinājumu ras. lapa CD-4 "Nobrauktuves tipi. Autobusu 

pietura" 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

 

Sastādīja: _____________________B. Semoņenko 

 

Pārbaudīja: _____________________V. Semoņenko
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4. Saraksti 

4.1. Ceļa ass koordinātu saraksts 

(m) (m) (m) (m) (m)

00+00.0 243851.964 593027.447 105.062 105.062 0.000 TS/PK

00+12.2 243863.434 593023.428 105.275 105.366 0.091 PLS

00+20.0 243870.887 593020.979 105.426 105.562 0.136 PK

00+25.9 243876.504 593019.344 105.511 105.708 0.197 VLS

00+34.3 243884.668 593017.281 105.627 105.893 0.266 PV

00+37.0 243887.320 593016.689 105.664 105.942 0.278 PLB

00+40.0 243890.263 593016.053 105.707 105.990 0.283 PK

00+42.7 243892.897 593015.483 105.744 106.028 0.284 VLB

00+54.3 243904.227 593013.034 105.924 106.178 0.254 PLS

00+60.0 243909.815 593011.843 106.014 106.252 0.238 PK

00+80.0 243929.428 593007.925 106.165 106.511 0.346 PK

01+00.0 243949.114 593004.400 106.245 106.771 0.526 PK

01+20.0 243968.867 593001.270 106.410 107.030 0.620 PK

01+21.0 243969.821 593001.129 106.418 107.042 0.624 PLB

01+40.0 243988.654 592998.355 106.706 107.289 0.583 PK

01+58.0 244006.415 592995.740 106.993 107.522 0.529 VLS

01+60.0 244008.440 592995.441 107.021 107.547 0.526 PK

01+76.1 244024.365 592993.096 107.123 107.639 0.516 PAP

01+79.6 244027.854 592992.583 107.131 107.635 0.504 PV

01+80.0 244028.227 592992.528 107.129 107.634 0.505 PK

01+91.2 244039.300 592990.897 107.009 107.558 0.549 PLS

02+00.0 244047.983 592989.422 106.875 107.435 0.560 PK

02+01.3 244049.251 592989.174 106.856 107.413 0.557 VLB

02+20.0 244067.400 592984.666 106.556 107.076 0.520 PK

02+37.9 244084.268 592978.795 106.282 106.754 0.472 PLB

02+40.0 244086.250 592978.004 106.242 106.716 0.474 PK

02+51.4 244096.808 592973.793 105.977 106.511 0.534 PLS

02+58.7 244103.666 592971.115 105.829 106.379 0.550 VLS

02+60.0 244104.854 592970.663 105.814 106.355 0.541 PK

02+74.7 244118.636 592965.669 105.464 105.976 0.512 PV

02+80.0 244123.692 592963.950 105.283 105.790 0.507 PK

02+90.6 244133.757 592960.707 104.841 105.344 0.503 VLB

03+00.0 244142.784 592957.996 104.351 104.901 0.550 PK

03+20.0 244162.098 592952.810 103.404 103.961 0.557 PK

03+34.9 244176.606 592949.453 102.762 103.261 0.499 VLS

03+36.8 244178.487 592949.051 102.678 103.173 0.495 PLB

03+40.0 244181.603 592948.391 102.560 103.040 0.480 PK

03+49.6 244190.961 592946.409 102.269 102.726 0.457 PV

03+60.0 244201.169 592944.248 102.048 102.532 0.484 PK

03+64.3 244205.332 592943.366 102.011 102.498 0.487 VLB

03+80.0 244220.735 592940.104 101.918 102.419 0.501 PK

03+80.9 244221.564 592939.929 101.915 102.415 0.500 VLS

03+97.4 244237.706 592936.510 101.871 102.374 0.503 PZP

04+00.0 244240.301 592935.961 101.877 102.375 0.498 PK

04+03.1 244243.331 592935.319 101.884 102.379 0.495 PV

04+20.0 244259.867 592931.817 101.930 102.451 0.521 PK

04+25.4 244265.098 592930.710 101.969 102.492 0.523 VLB

04+40.0 244279.433 592927.674 102.177 102.617 0.440 PK

04+52.9 244292.086 592924.995 102.283 102.727 0.444 PLS

04+60.0 244299.008 592923.571 102.316 102.787 0.471 PK

04+80.0 244318.683 592919.986 102.467 102.956 0.489 PK

04+87.8 244326.357 592918.771 102.509 103.022 0.513 VLS

04+98.4 244336.857 592917.272 102.555 103.067 0.512 PAP

05+00.0 244338.466 592917.059 102.560 103.066 0.506 PK

Projektējamā 

atzīme
austrumi

X(N) Y(E) Trases 

elements

ziemeļi

Koordinātes

Pikets

Darba 

atzīme

Latvijas normālo augstumu 

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-

2000,5).

Esošā atzīme
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(m) (m) (m) (m) (m)

05+08.1 244346.477 592916.064 102.520 103.030 0.510 PV

05+20.0 244358.337 592914.792 102.423 102.880 0.457 PK

05+20.4 244358.746 592914.753 102.412 102.873 0.461 PLB

05+28.4 244366.666 592913.988 102.213 102.707 0.494 VLB

05+40.0 244378.244 592912.871 101.927 102.428 0.501 PK

05+50.0 244388.147 592911.915 101.717 102.189 0.472 VLS

05+60.0 244398.152 592910.949 101.592 102.020 0.428 PK

05+66.7 244404.864 592910.302 101.572 101.988 0.416 PZP

05+70.6 244408.695 592909.932 101.561 101.998 0.437 PV

05+80.0 244418.059 592909.028 101.684 102.113 0.429 PK

05+91.2 244429.236 592907.949 101.909 102.416 0.507 VLB

06+00.0 244437.967 592907.107 102.256 102.723 0.467 PK

06+19.5 244457.356 592905.235 102.887 103.405 0.518 VLS

06+20.0 244457.874 592905.185 102.901 103.423 0.522 PK

06+40.0 244477.782 592903.264 103.416 103.901 0.485 PK

06+52.7 244490.432 592902.043 103.489 103.986 0.497 PAP

06+54.4 244492.071 592901.885 103.485 103.985 0.500 PV

06+60.0 244497.689 592901.342 103.470 103.958 0.488 PK

06+80.0 244517.597 592899.421 103.126 103.594 0.468 PK

06+89.2 244526.782 592898.535 102.814 103.284 0.470 VLB

07+00.0 244537.504 592897.500 102.434 102.870 0.436 PK

07+20.0 244557.412 592895.578 101.617 102.100 0.483 PK

07+40.0 244577.319 592893.657 100.693 101.331 0.638 PK

07+60.0 244597.227 592891.735 99.960 100.562 0.602 PK

07+80.0 244617.134 592889.814 99.346 99.792 0.446 PK

07+87.2 244624.276 592889.125 99.106 99.516 0.410 VLS

07+94.0 244631.061 592888.470 98.878 99.269 0.391 PLS

08+00.0 244637.032 592887.803 98.666 99.078 0.412 PK

08+10.8 244647.652 592886.164 98.318 98.795 0.477 PV

08+20.0 244656.714 592884.297 98.123 98.613 0.490 PK

08+34.3 244670.558 592880.583 97.935 98.444 0.509 VLB

08+39.0 244674.960 592879.176 97.909 98.412 0.503 VLS

08+40.0 244675.948 592878.844 97.901 98.404 0.503 PK

08+48.0 244683.429 592876.146 97.771 98.281 0.510 PV

08+56.9 244691.748 592872.741 97.503 98.016 0.513 VLB

08+58.9 244693.543 592871.948 97.440 97.944 0.504 PLB

08+60.0 244694.542 592871.501 97.404 97.903 0.499 PK

08+80.0 244712.797 592863.332 96.617 97.163 0.546 PK

08+90.1 244722.041 592859.195 96.274 96.789 0.515 VLS

09+00.0 244731.053 592855.162 95.978 96.484 0.506 PK

09+14.9 244744.661 592849.072 95.791 96.256 0.465 PV

09+19.7 244749.040 592847.112 95.809 96.241 0.432 PZP

09+20.0 244749.308 592846.993 95.811 96.242 0.431 PK

09+39.7 244767.290 592838.945 96.018 96.491 0.473 VLB

09+40.0 244767.563 592838.823 96.026 96.499 0.473 PK

09+48.6 244775.453 592835.292 96.253 96.715 0.462 VLS

09+60.0 244785.819 592830.653 96.414 96.907 0.493 PK

09+65.3 244790.623 592828.503 96.458 96.933 0.475 PV

09+66.1 244791.421 592828.146 96.466 96.934 0.468 PAP

09+80.0 244804.074 592822.484 96.318 96.796 0.478 PK

09+81.9 244805.794 592821.714 96.281 96.756 0.475 VLB

09+95.3 244818.067 592816.222 95.954 96.454 0.500 VLS

10+00.0 244822.329 592814.314 95.822 96.357 0.535 PK

Trases 

elements

X(N) Y(E)

ziemeļi austrumi Esošā atzīme
Projektējamā 

atzīme

Pikets

Koordinātes
Latvijas normālo augstumu 

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-

2000,5).
Darba 

atzīme
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(m) (m) (m) (m) (m)

10+06.9 244828.604 592811.506 95.658 96.242 0.584 PV

10+18.4 244839.144 592806.789 95.607 96.125 0.518 VLB

10+20.0 244840.585 592806.144 95.602 96.115 0.513 PK

10+40.0 244858.840 592797.975 95.499 95.995 0.496 PK

10+51.6 244869.387 592793.255 95.431 95.926 0.495 VLS

10+60.0 244877.054 592789.824 95.385 95.901 0.516 PZP

10+60.0 244877.095 592789.805 95.385 95.901 0.516 PK

10+77.5 244893.023 592782.677 95.428 96.010 0.582 PV

10+80.0 244895.351 592781.636 95.441 96.044 0.603 PK

11+00.0 244913.606 592773.466 96.086 96.474 0.388 PK

11+03.3 244916.649 592772.104 96.216 96.573 0.357 VLB

11+20.0 244931.861 592765.296 96.812 97.090 0.278 PK

11+40.0 244950.117 592757.127 97.367 97.710 0.343 PK

11+60.0 244968.372 592748.957 97.873 98.330 0.457 PK

11+74.0 244981.179 592743.226 98.322 98.765 0.443 VLS

11+80.0 244986.627 592740.788 98.486 98.920 0.434 PK

11+91.4 244997.054 592736.122 98.639 99.052 0.413 PV

11+91.8 244997.396 592735.968 98.636 99.052 0.416 PLS

11+92.6 244998.151 592735.636 98.631 99.053 0.422 PAP

12+00.0 245005.074 592733.099 98.598 99.007 0.409 PK

12+08.8 245013.658 592731.118 98.543 98.834 0.291 VLB

12+20.0 245024.798 592730.304 98.281 98.532 0.251 PK

12+40.0 245044.442 592733.614 97.462 97.992 0.530 PK

12+54.2 245057.359 592739.543 97.056 97.608 0.552 PLB

12+60.0 245062.299 592742.503 96.986 97.452 0.466 PK

12+65.7 245067.174 592745.424 96.900 97.299 0.399 VLS

12+70.5 245071.320 592747.909 96.820 97.188 0.368 PLS

12+80.0 245079.906 592751.894 96.706 97.083 0.377 PK

12+81.9 245081.695 592752.463 96.645 97.080 0.435 PZP

12+95.2 245094.848 592754.308 96.601 97.228 0.627 PV

13+00.0 245099.629 592754.011 96.674 97.354 0.680 PK

13+11.7 245110.974 592751.167 96.949 97.823 0.874 PLB

13+20.0 245118.667 592748.130 97.446 98.293 0.847 PK

13+24.7 245123.009 592746.416 97.745 98.608 0.863 VLB

13+40.0 245137.270 592740.787 99.177 99.704 0.527 PK

13+52.0 245148.394 592736.396 100.140 100.559 0.419 VLS

13+60.0 245155.873 592733.443 100.677 101.088 0.411 PK

13+63.6 245159.236 592732.116 100.900 101.295 0.395 PV

13+75.3 245170.097 592727.828 101.378 101.837 0.459 VLB

13+80.0 245174.476 592726.100 101.568 102.016 0.448 PK

13+98.5 245191.715 592719.295 102.222 102.720 0.498 VLS

14+00.0 245193.079 592718.756 102.283 102.777 0.494 PK

14+10.4 245202.744 592714.941 102.715 103.212 0.497 PV

14+20.0 245211.682 592711.413 103.209 103.672 0.463 PK

14+22.2 245213.767 592710.590 103.340 103.787 0.447 VLB

14+40.0 245230.285 592704.070 104.298 104.711 0.413 PK

14+43.5 245233.548 592702.782 104.475 104.893 0.418 VLS

14+60.0 245248.888 592696.726 105.107 105.556 0.449 PK

14+70.8 245258.923 592692.765 105.396 105.779 0.383 PLS

14+74.8 245262.765 592691.722 105.556 105.819 0.263 PV

14+79.9 245267.829 592691.655 105.651 105.837 0.186 PAP

14+80.0 245267.969 592691.674 105.653 105.837 0.184 PK

14+95.0 245280.379 592699.331 105.303 105.673 0.370 PLB

Projektējamā 

atzīme

Pikets

Koordinātes
Latvijas normālo augstumu 

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-

2000,5).
Darba 

atzīme
Trases 
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X(N) Y(E)

ziemeļi austrumi Esošā atzīme
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(m) (m) (m) (m) (m)

15+00.0 245283.198 592703.444 105.111 105.548 0.437 PK

15+06.1 245286.629 592708.448 104.854 105.347 0.493 VLB

15+13.1 245290.594 592714.233 104.547 105.084 0.537 PPLS

15+20.0 245294.514 592719.935 104.290 104.825 0.535 PK

15+22.3 245295.824 592721.821 104.210 104.739 0.529 VLS

15+35.2 245303.365 592732.296 103.780 104.315 0.535 PV

15+40.0 245306.285 592736.101 103.657 104.187 0.530 PK

15+48.1 245311.431 592742.379 103.492 104.010 0.518 VLB

15+60.0 245319.538 592751.059 103.268 103.784 0.516 PK

15+77.3 245332.826 592762.098 102.939 103.455 0.516 VLS

15+80.0 245335.077 592763.597 102.900 103.406 0.506 PK

15+85.2 245339.532 592766.269 102.837 103.327 0.490 PPLB

16+00.0 245353.073 592772.197 102.659 103.208 0.549 PK

16+03.9 245356.798 592773.320 102.649 103.203 0.554 PZP

16+20.0 245372.661 592775.956 102.806 103.295 0.489 PK

16+27.0 245379.630 592776.073 102.899 103.393 0.494 PV

16+40.0 245392.561 592774.625 103.215 103.668 0.453 PK

16+43.7 245396.213 592773.812 103.291 103.770 0.479 PPLS

16+60.0 245411.538 592768.446 103.743 104.327 0.584 PK

16+76.6 245426.219 592760.734 104.483 105.092 0.609 VLB

16+80.0 245429.133 592758.969 104.678 105.269 0.591 PK

16+97.9 245444.136 592749.192 105.713 106.200 0.487 PPLB

17+00.0 245445.874 592748.028 105.834 106.309 0.475 PK

17+04.8 245449.845 592745.367 106.107 106.557 0.450 VLS

17+07.4 245452.021 592743.910 106.252 106.689 0.437 PLS

17+20.0 245462.773 592737.345 106.999 107.183 0.184 PK

17+34.3 245475.600 592731.014 107.411 107.469 0.058 PV

17+40.0 245480.858 592728.841 107.371 107.501 0.130 PK

17+41.1 245481.913 592728.433 107.366 107.502 0.136 PAP

17+60.0 245499.914 592722.817 106.929 107.247 0.318 PK

17+63.9 245503.679 592721.949 106.792 107.133 0.341 VLB

17+72.1 245511.768 592720.424 106.412 106.865 0.453 PLB

17+75.3 245514.964 592719.912 106.287 106.760 0.473 VLS

17+80.0 245519.572 592719.173 106.106 106.593 0.487 PK

17+89.8 245529.252 592717.622 105.653 106.140 0.487 PV

18+00.0 245539.320 592716.009 105.069 105.522 0.453 PK

18+04.2 245543.509 592715.338 104.759 105.222 0.463 VLB

18+20.0 245559.068 592712.845 103.511 104.056 0.545 PK

18+22.7 245561.685 592712.425 103.306 103.860 0.554 PLS

18+27.5 245566.423 592711.690 102.935 103.505 0.570 VLS

18+40.0 245578.860 592709.978 101.982 102.633 0.651 PK

18+54.7 245593.513 592708.368 100.997 101.754 0.757 PLB

18+60.0 245598.748 592707.871 100.759 101.478 0.719 PK

18+69.2 245607.941 592706.998 100.402 101.041 0.639 PV

18+80.0 245618.658 592705.980 100.038 100.609 0.571 PK

19+00.0 245638.569 592704.089 99.542 100.027 0.485 PK

19+11.1 245649.652 592703.036 99.337 99.827 0.490 VLB

19+11.9 245650.398 592702.965 99.326 99.817 0.491 PLS

19+20.0 245658.475 592702.156 99.209 99.703 0.494 PK

19+40.0 245678.337 592699.815 99.004 99.423 0.419 PK

19+43.1 245681.409 592699.408 98.977 99.380 0.403 VLS
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19+60.0 245698.134 592696.978 98.643 99.172 0.529 PK

19+73.5 245711.435 592694.787 98.453 99.047 0.594 PV

19+74.0 245711.959 592694.695 98.447 99.042 0.595 PLB

19+80.0 245717.858 592693.668 98.374 98.999 0.625 PK

20+00.0 245737.562 592690.238 98.537 98.907 0.370 PK

20+03.9 245741.369 592689.575 98.520 98.898 0.378 VLB

20+20.0 245757.266 592686.808 98.387 98.868 0.481 PK

20+27.5 245764.622 592685.527 98.302 98.855 0.553 VLS

20+33.6 245770.622 592684.483 98.258 98.849 0.591 PZP

20+38.8 245775.750 592683.590 98.267 98.853 0.586 PV

20+40.0 245776.969 592683.378 98.269 98.855 0.586 PK

20+48.2 245785.023 592681.976 98.320 98.881 0.561 PLS

20+50.1 245786.876 592681.644 98.328 98.890 0.562 VLB

20+60.0 245796.604 592679.596 98.366 98.940 0.574 PK

20+80.0 245815.793 592673.989 98.796 99.040 0.244 PK

21+00.0 245834.307 592666.447 99.093 99.140 0.047 PK

21+20.0 245851.951 592657.048 99.039 99.240 0.201 PK

21+40.0 245868.541 592645.893 98.912 99.340 0.428 PK

21+56.0 245880.943 592635.775 99.060 99.420 0.360 PLB

21+58.7 245882.986 592633.964 99.131 99.434 0.303 VLS

21+60.0 245883.928 592633.128 99.181 99.441 0.260 PK

21+76.2 245896.066 592622.367 99.931 99.739 -0.192 PV

21+80.0 245898.893 592619.860 100.134 99.863 -0.271 PK

21+93.7 245909.126 592610.788 100.821 100.481 -0.340 VLB

22+00.0 245913.859 592606.592 101.202 100.829 -0.373 PK

22+20.0 245928.824 592593.324 102.136 101.929 -0.207 PK

22+40.0 245943.789 592580.056 102.837 103.028 0.191 PK

22+43.5 245946.389 592577.751 102.959 103.219 0.260 VLS

22+48.2 245949.942 592574.600 103.125 103.473 0.348 PLS

22+60.0 245958.680 592566.705 103.552 104.037 0.485 PK

22+78.7 245972.207 592553.871 104.115 104.740 0.625 PV

22+80.0 245973.173 592552.924 104.155 104.782 0.627 PK

23+00.0 245987.218 592538.687 104.522 105.260 0.738 PK

23+13.9 245996.689 592528.551 104.779 105.434 0.655 VLB

23+20.0 246000.800 592524.007 104.873 105.483 0.610 PK

23+40.0 246013.906 592508.900 105.094 105.643 0.549 PK

23+60.0 246026.521 592493.382 105.325 105.802 0.477 PK

23+80.0 246038.634 592477.468 105.487 105.962 0.475 PK

23+80.5 246038.940 592477.052 105.489 105.966 0.477 PLB

24+00.0 246050.478 592461.352 105.626 106.121 0.495 PK

24+20.0 246062.321 592445.236 105.861 106.281 0.420 PK

24+25.0 246065.286 592441.202 105.925 106.321 0.396 VLS

24+40.0 246074.165 592429.120 106.129 106.534 0.405 PK

24+47.2 246078.431 592423.315 106.233 106.703 0.470 PV

24+60.0 246086.008 592413.004 106.641 107.110 0.469 PK

24+69.4 246091.564 592405.444 107.040 107.496 0.456 VLB

24+76.0 246095.500 592400.089 107.325 107.795 0.470 VLS

24+80.0 246097.852 592396.888 107.491 107.970 0.479 PK

25+00.0 246109.696 592380.772 108.258 108.758 0.500 PK

25+20.0 246121.539 592364.656 108.828 109.386 0.558 PK

25+22.2 246122.828 592362.903 108.872 109.445 0.573 PV
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25+40.0 246133.383 592348.540 109.343 109.853 0.510 PK

25+60.0 246145.226 592332.424 109.688 110.161 0.473 PK

25+68.4 246150.182 592325.680 109.779 110.242 0.463 VLB

25+80.0 246157.070 592316.307 109.924 110.335 0.411 PK

26+00.0 246168.914 592300.191 109.990 110.496 0.506 PK

26+12.3 246176.173 592290.314 110.067 110.594 0.527 VLS

26+20.0 246180.757 592284.075 110.090 110.626 0.536 PK

26+20.3 246180.921 592283.853 110.090 110.626 0.536 PAP

26+39.5 246192.306 592268.360 109.940 110.441 0.501 PV

26+40.0 246192.601 592267.959 109.932 110.432 0.500 PK

26+60.0 246204.445 592251.843 109.330 109.837 0.507 PK

26+66.7 246208.423 592246.429 109.046 109.547 0.501 VLB

26+79.3 246215.854 592236.318 108.406 108.964 0.558 VLS

26+80.0 246216.288 592235.727 108.366 108.930 0.564 PK

27+00.0 246228.132 592219.611 107.643 108.215 0.572 PK

27+10.7 246234.481 592210.971 107.512 107.997 0.485 PV

27+20.0 246239.975 592203.495 107.435 107.901 0.466 PK

27+25.7 246243.356 592198.894 107.455 107.885 0.430 PZP

27+40.0 246251.819 592187.379 107.558 107.987 0.429 PK

27+42.2 246253.126 592185.600 107.580 108.021 0.441 VLB

27+60.0 246263.663 592171.262 107.822 108.314 0.492 PK

27+80.0 246275.506 592155.146 108.131 108.644 0.513 PK

27+82.2 246276.793 592153.395 108.154 108.680 0.526 VLS

27+98.7 246286.563 592140.101 108.343 108.816 0.473 PAP

28+00.0 246287.350 592139.030 108.351 108.815 0.464 PK

28+05.4 246290.559 592134.664 108.323 108.793 0.470 PV

28+20.0 246299.193 592122.914 108.144 108.589 0.445 PK

28+28.7 246304.320 592115.938 107.939 108.367 0.428 VLB

28+40.0 246311.037 592106.798 107.614 108.026 0.412 PK

28+60.0 246322.881 592090.682 106.888 107.426 0.538 PK

28+80.0 246334.724 592074.566 106.303 106.826 0.523 PK

28+84.4 246337.352 592070.990 106.175 106.693 0.518 PLS

29+00.0 246346.952 592058.744 105.755 106.226 0.471 PK

29+20.0 246360.375 592043.925 105.126 105.626 0.500 PK

29+24.2 246363.322 592040.972 104.984 105.501 0.517 VLS

29+40.0 246374.940 592030.226 104.628 105.116 0.488 PK

29+41.7 246376.188 592029.150 104.584 105.086 0.502 PV

29+44.6 246378.403 592027.275 104.543 105.038 0.495 PLB

29+59.1 246389.587 592017.920 104.422 104.889 0.467 VLB

29+60.0 246390.254 592017.363 104.423 104.885 0.462 PK

29+80.0 246405.594 592004.531 104.598 104.784 0.186 PK

30+00.0 246420.935 591991.699 104.508 104.684 0.176 PK

30+20.0 246436.276 591978.867 104.456 104.584 0.128 PK

30+28.5 246442.803 591973.407 104.418 104.541 0.123 PLS

30+40.0 246452.659 591967.600 104.319 104.483 0.164 PK

30+57.0 246469.305 591965.488 104.322 104.398 0.076 PLB

30+60.0 246472.340 591965.841 104.308 104.383 0.075 PK

30+61.6 246473.962 591966.030 104.301 104.375 0.074 VLS

30+68.7 246480.938 591966.842 104.219 104.357 0.138 PZP

30+80.0 246492.205 591968.153 104.145 104.403 0.258 PK

30+86.1 246498.305 591968.863 104.137 104.466 0.329 PV
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31+00.0 246512.071 591970.465 104.278 104.708 0.430 PK

31+10.6 246522.637 591971.695 104.588 104.987 0.399 VLB

31+20.0 246531.937 591972.777 104.887 105.268 0.381 PK

31+39.9 246551.729 591975.080 105.591 105.866 0.275 VLS

31+40.0 246551.803 591975.089 105.593 105.868 0.275 PK

31+50.7 246562.399 591976.322 105.870 106.130 0.260 PV

31+60.0 246571.669 591977.401 105.968 106.266 0.298 PK

31+61.4 246573.072 591977.564 105.982 106.279 0.297 VLB

31+80.0 246591.535 591979.713 106.017 106.437 0.420 PK

31+92.1 246603.551 591981.111 106.107 106.540 0.433 VLS

32+00.0 246611.401 591982.025 106.188 106.629 0.441 PK

32+05.4 246616.757 591982.648 106.290 106.716 0.426 PV

32+18.7 246629.958 591984.185 106.560 107.018 0.458 VLB

32+20.0 246631.267 591984.337 106.593 107.055 0.462 PK

32+33.3 246644.450 591985.871 106.924 107.420 0.496 VLS

32+40.0 246651.133 591986.649 107.104 107.588 0.484 PK

32+49.3 246660.400 591987.728 107.354 107.769 0.415 PV

32+60.0 246670.999 591988.961 107.453 107.899 0.446 PK

32+65.4 246676.357 591989.585 107.483 107.934 0.451 VLB

32+80.0 246690.865 591991.273 107.491 108.001 0.510 PK

32+95.8 246706.539 591993.097 107.566 108.072 0.506 VLS

33+00.0 246710.731 591993.585 107.590 108.098 0.508 PK

33+07.0 246717.634 591994.389 107.694 108.168 0.474 PV

33+18.1 246728.727 591995.680 107.848 108.352 0.504 VLB

33+19.3 246729.894 591995.815 107.874 108.376 0.502 PLS

33+20.0 246730.596 591995.897 107.893 108.391 0.498 PK

33+37.1 246747.547 591997.923 108.287 108.741 0.454 VLS

33+40.0 246750.454 591998.280 108.318 108.798 0.480 PK

33+57.1 246767.370 592000.416 108.466 109.008 0.542 PV

33+60.0 246770.295 592000.795 108.483 109.023 0.540 PK

33+65.8 246776.017 592001.546 108.515 109.035 0.520 PAP

33+77.0 246787.181 592003.042 108.509 108.990 0.481 VLB

33+80.0 246790.119 592003.443 108.501 108.966 0.465 PK

34+00.0 246809.925 592006.222 108.319 108.805 0.486 PK

34+20.0 246829.712 592009.134 108.175 108.644 0.469 PK

34+29.7 246839.286 592010.591 108.074 108.566 0.492 VLS

34+40.0 246849.479 592012.177 107.931 108.416 0.485 PK

34+41.1 246850.541 592012.345 107.902 108.393 0.491 PV

34+52.5 246861.781 592014.140 107.582 108.058 0.476 VLB

34+60.0 246869.225 592015.352 107.307 107.783 0.476 PK

34+75.8 246884.777 592017.948 106.661 107.207 0.546 VLS

34+80.0 246888.950 592018.659 106.522 107.059 0.537 PK

34+86.5 246895.335 592019.758 106.310 106.857 0.547 PLB

34+95.4 246904.106 592021.278 106.108 106.628 0.520 PV

35+00.0 246908.657 592022.067 106.039 106.531 0.492 PK

35+15.0 246923.444 592024.630 105.849 106.324 0.475 VLB

35+20.0 246928.364 592025.482 105.798 106.281 0.483 PK

35+40.0 246948.070 592028.897 105.636 106.112 0.476 PK

35+60.0 246967.776 592032.312 105.458 105.942 0.484 PK

35+80.0 246987.483 592035.727 105.238 105.772 0.534 PK

36+00.0 247007.189 592039.142 105.120 105.603 0.483 PK

36+06.2 247013.335 592040.207 105.081 105.550 0.469 VLS
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36+20.0 247026.895 592042.557 104.973 105.478 0.505 PK

36+24.1 247030.890 592043.249 104.998 105.474 0.476 PZP

36+40.0 247046.602 592045.972 105.101 105.535 0.434 PK

36+41.4 247047.933 592046.203 105.110 105.545 0.435 PV

36+55.5 247061.887 592048.621 105.201 105.710 0.509 PLS

36+60.0 247066.310 592049.374 105.274 105.782 0.508 PK

36+76.5 247082.565 592051.926 105.591 106.128 0.537 VLB

36+80.0 247086.074 592052.432 105.699 106.216 0.517 PK

36+90.5 247096.484 592053.840 106.010 106.479 0.469 VLS

37+00.0 247105.909 592054.994 106.212 106.651 0.439 PK

37+08.0 247113.831 592055.877 106.348 106.697 0.349 PAP

37+15.7 247121.484 592056.655 106.282 106.654 0.372 PV

37+20.0 247125.801 592057.060 106.204 106.593 0.389 PK

37+40.0 247145.739 592058.628 105.424 105.963 0.539 PK

37+40.8 247146.541 592058.681 105.382 105.926 0.544 VLB

37+49.0 247154.735 592059.172 104.970 105.541 0.571 VLS

37+60.0 247165.710 592059.697 104.478 105.068 0.590 PK

37+71.7 247177.388 592060.091 104.089 104.660 0.571 PV

37+80.0 247185.702 592060.267 103.866 104.429 0.563 PK

37+81.7 247187.363 592060.292 103.821 104.389 0.568 PLB

37+94.4 247200.079 592060.468 103.651 104.147 0.496 VLB

38+00.0 247205.700 592060.547 103.634 104.066 0.432 PK

38+20.0 247225.698 592060.825 103.323 103.776 0.453 PK

38+40.0 247245.696 592061.103 102.949 103.486 0.537 PK

38+60.0 247265.694 592061.381 102.702 103.196 0.494 PK

38+79.6 247285.336 592061.654 102.468 102.911 0.443 VLS

38+80.0 247285.692 592061.659 102.465 102.906 0.441 PK

38+89.8 247295.484 592061.795 102.397 102.837 0.440 PZP

38+98.0 247303.705 592061.909 102.440 102.885 0.445 PV

39+00.0 247305.690 592061.937 102.451 102.912 0.461 PK

39+16.4 247322.062 592062.165 102.851 103.342 0.491 VLB

39+20.0 247325.688 592062.215 102.977 103.480 0.503 PK

39+28.7 247334.389 592062.336 103.341 103.811 0.470 VLS

39+40.0 247345.686 592062.493 103.829 104.194 0.365 PK

39+52.5 247358.159 592062.666 104.110 104.512 0.402 PV

39+60.0 247365.684 592062.771 104.239 104.649 0.410 PK

39+76.3 247381.946 592062.997 104.442 104.809 0.367 VLB

39+80.0 247385.682 592063.049 104.451 104.824 0.373 PK

40+00.0 247405.680 592063.327 104.462 104.904 0.442 PK

40+07.1 247412.778 592063.426 104.437 104.932 0.495 PPLS

40+20.0 247425.678 592063.617 104.450 104.984 0.534 PK

40+32.2 247437.891 592063.863 104.490 105.033 0.543 VLS

40+35.0 247440.690 592063.935 104.490 105.038 0.548 PAP

40+40.0 247445.673 592064.081 104.488 105.021 0.533 PK

40+47.4 247453.103 592064.351 104.480 104.928 0.448 PV

40+60.0 247465.652 592064.983 104.105 104.592 0.487 PK

40+62.6 247468.290 592065.150 104.017 104.493 0.476 VLB

40+68.1 247473.764 592065.537 103.787 104.276 0.489 VLS

40+80.0 247485.586 592066.590 103.182 103.839 0.657 PK

41+00.0 247505.417 592069.162 102.475 103.249 0.774 PK

41+20.0 247525.049 592072.957 102.092 102.840 0.748 PK

41+33.5 247538.143 592076.339 101.958 102.666 0.708 PV
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41+40.0 247544.340 592078.217 101.924 102.613 0.689 PK

41+55.0 247558.431 592083.244 101.868 102.562 0.694 PZP

41+57.1 247560.410 592084.043 101.871 102.563 0.692 PPLB

41+60.0 247563.087 592085.162 101.886 102.568 0.682 PK

41+80.0 247581.059 592093.919 102.080 102.704 0.624 PK

41+84.2 247584.755 592096.006 102.154 102.757 0.603 PPLS

41+99.0 247597.233 592103.792 102.431 103.002 0.571 VLB

42+00.0 247598.102 592104.372 102.459 103.023 0.564 PK

42+20.0 247614.394 592115.969 102.919 103.423 0.504 PK

42+34.2 247625.767 592124.547 103.167 103.708 0.541 PPLB

42+39.9 247630.250 592127.952 103.251 103.820 0.569 VLS

42+40.0 247630.350 592128.028 103.253 103.823 0.570 PK

42+60.0 247646.276 592140.126 103.607 104.180 0.573 PK

42+76.0 247658.977 592149.774 104.074 104.406 0.332 PLS

42+79.5 247661.770 592151.902 104.160 104.449 0.289 PV

42+80.0 247662.198 592152.229 104.173 104.455 0.282 PK

43+00.0 247677.992 592164.498 104.452 104.646 0.194 PK

43+19.1 247692.863 592176.413 104.421 104.751 0.330 VLB

43+20.0 247693.596 592177.009 104.419 104.754 0.335 PK

43+40.0 247709.005 592189.758 104.591 104.824 0.233 PK

43+60.0 247724.217 592202.743 105.155 104.894 -0.261 PK

43+80.0 247739.226 592215.960 105.510 104.964 -0.546 PK

43+82.1 247740.750 592217.325 105.502 104.971 -0.531 PLB

43+85.1 247743.043 592219.382 105.490 104.982 -0.508 VLS

43+89.7 247746.408 592222.401 105.475 105.005 -0.470 PLS

43+92.5 247748.528 592224.325 105.469 105.027 -0.442 PV

43+99.9 247753.891 592229.397 105.428 105.111 -0.317 VLB

44+00.0 247753.969 592229.473 105.427 105.113 -0.314 PK

44+20.0 247767.717 592243.991 105.485 105.394 -0.091 PK

44+40.0 247780.260 592259.562 105.805 105.675 -0.130 PK

44+41.9 247781.405 592261.117 105.842 105.702 -0.140 PLB

44+58.4 247791.097 592274.399 105.973 105.933 -0.040 VLS

44+60.0 247792.056 592275.713 105.982 105.954 -0.028 PK

44+68.2 247796.893 592282.342 105.872 106.002 0.130 PAP

44+78.7 247803.070 592290.806 105.707 105.924 0.217 PV

44+80.0 247803.845 592291.869 105.685 105.903 0.218 PK

44+99.0 247815.032 592307.198 104.840 105.325 0.485 VLB

45+00.0 247815.635 592308.025 104.790 105.280 0.490 PK

45+20.0 247827.424 592324.180 103.852 104.400 0.548 PK

45+22.0 247828.602 592325.794 103.774 104.312 0.538 VLS

45+31.6 247834.265 592333.554 103.402 103.956 0.554 PV

45+40.0 247839.214 592340.336 103.252 103.752 0.500 PK

45+41.2 247839.933 592341.321 103.234 103.731 0.497 VLB

45+60.0 247851.004 592356.492 102.945 103.421 0.476 PK

45+62.8 247852.662 592358.764 102.899 103.375 0.476 VLS

45+71.4 247857.713 592365.686 102.722 103.163 0.441 PLS

45+80.0 247862.756 592372.674 102.490 102.807 0.317 PK

45+80.8 247863.239 592373.353 102.468 102.765 0.297 PV

45+98.8 247873.487 592388.098 101.528 101.533 0.005 VLB

46+00.0 247874.166 592389.100 101.451 101.429 -0.022 PK

46+20.0 247885.162 592405.805 99.723 99.709 -0.014 PK

46+37.5 247894.457 592420.675 98.038 98.201 0.163 PLB
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46+40.0 247895.740 592422.778 97.792 97.989 0.197 PK

46+42.2 247896.888 592424.661 97.554 97.799 0.245 PLS

46+54.1 247904.359 592433.897 96.576 96.775 0.199 VLS

46+60.0 247908.880 592437.651 96.101 96.356 0.255 PK

46+60.7 247909.431 592438.045 96.081 96.319 0.238 PV

46+62.1 247910.634 592438.862 96.038 96.248 0.210 PLB

46+62.4 247910.842 592438.998 96.031 96.236 0.205 PLV

46+67.3 247914.500 592442.224 95.897 96.079 0.182 VLB

46+80.0 247924.056 592450.653 95.494 95.824 0.330 PK

46+81.3 247925.040 592451.520 95.451 95.798 0.347 VLS

46+93.2 247933.962 592459.389 95.097 95.611 0.514 PV

47+00.0 247939.056 592463.882 95.025 95.549 0.524 PK

47+05.1 247942.885 592467.260 94.971 95.525 0.554 VLB

47+20.0 247954.055 592477.111 94.953 95.480 0.527 PK

47+40.0 247969.055 592490.341 94.969 95.420 0.451 PK

47+50.2 247976.666 592497.054 94.936 95.389 0.453 VLS

47+60.0 247984.054 592503.570 94.870 95.291 0.421 PK

47+62.4 247985.849 592505.153 94.800 95.246 0.446 PV

47+74.6 247995.026 592513.247 94.438 94.888 0.450 VLB

47+80.0 247999.054 592516.800 94.246 94.684 0.438 PK

48+00.0 248014.053 592530.029 93.353 93.924 0.571 PK

48+03.8 248016.911 592532.550 93.210 93.779 0.569 VLS

48+20.0 248029.053 592543.258 92.863 93.351 0.488 PK

48+22.3 248030.811 592544.809 92.829 93.320 0.491 PV

48+30.4 248036.846 592550.132 92.780 93.274 0.494 PZP

48+40.0 248044.052 592556.488 92.812 93.340 0.528 PK

48+40.9 248044.720 592557.077 92.815 93.353 0.538 VLB

48+60.0 248059.052 592569.717 93.157 93.639 0.482 PK

48+61.4 248060.117 592570.656 93.187 93.661 0.474 VLS

48+80.0 248074.051 592582.946 93.345 93.816 0.471 PK

48+82.4 248075.864 592584.546 93.331 93.818 0.487 PV

49+00.0 248089.051 592596.176 93.201 93.708 0.507 PK

49+03.4 248091.612 592598.435 93.160 93.661 0.501 VLB

49+20.0 248104.050 592609.405 92.915 93.412 0.497 PK

49+38.9 248118.207 592621.891 92.612 93.129 0.517 VLS

49+40.0 248119.049 592622.634 92.596 93.112 0.516 PK

49+59.9 248133.951 592635.777 92.407 92.924 0.517 PV

49+60.0 248134.049 592635.864 92.407 92.923 0.516 PK

49+68.9 248140.703 592641.733 92.424 92.904 0.480 PZP

49+72.9 248143.731 592644.403 92.439 92.908 0.469 PLS

49+80.0 248149.001 592649.147 92.466 92.935 0.469 PK

49+80.9 248149.636 592649.732 92.473 92.940 0.467 VLB

50+00.0 248163.334 592663.091 92.671 93.054 0.383 PK

50+20.0 248176.849 592677.830 92.788 93.174 0.386 PK

50+32.0 248184.522 592687.007 92.781 93.246 0.465 VLS

50+40.0 248189.499 592693.318 92.770 93.288 0.518 PK

50+60.0 248201.244 592709.502 92.770 93.336 0.566 PK

50+61.9 248202.334 592711.108 92.774 93.336 0.562 PAP

50+62.1 248202.410 592711.220 92.774 93.336 0.562 PV

50+80.0 248212.046 592726.331 92.778 93.303 0.525 PK

50+92.2 248218.151 592736.882 92.739 93.244 0.505 VLB

51+00.0 248221.869 592743.750 92.693 93.197 0.504 PK

51+05.7 248224.495 592748.835 92.661 93.163 0.502 PLB
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51+20.0 248230.942 592761.573 92.573 93.076 0.503 PK

51+29.3 248235.120 592769.827 92.533 93.020 0.487 VLS

51+37.0 248238.601 592776.705 92.519 92.995 0.476 PV

51+37.7 248238.945 592777.384 92.518 92.995 0.477 PZP

51+40.0 248239.974 592779.417 92.514 92.997 0.483 PK

51+44.7 248242.082 592783.582 92.540 93.012 0.472 VLB

51+60.0 248249.006 592797.262 92.654 93.088 0.434 PK

51+80.0 248258.038 592815.106 92.694 93.187 0.493 PK

51+94.0 248264.370 592827.617 92.784 93.257 0.473 VLS

52+00.0 248267.070 592832.951 92.851 93.299 0.448 PK

52+06.7 248270.071 592838.880 92.925 93.376 0.451 PV

52+19.3 248275.771 592850.141 93.140 93.610 0.470 VLB

52+20.0 248276.102 592850.795 93.154 93.627 0.473 PK

52+21.1 248276.616 592851.811 93.175 93.653 0.478 PLS

52+33.5 248282.653 592862.608 93.433 93.937 0.504 VLS

52+40.0 248286.168 592868.060 93.621 94.072 0.451 PK

52+57.3 248296.662 592881.809 93.903 94.282 0.379 PV

52+60.0 248298.436 592883.837 93.935 94.296 0.361 PK

52+65.7 248302.310 592888.023 93.944 94.307 0.363 PAP

52+80.0 248312.693 592897.842 93.800 94.234 0.434 PK

52+81.1 248313.532 592898.558 93.755 94.223 0.468 VLB

52+94.2 248323.884 592906.572 93.723 94.079 0.356 PLB

53+00.0 248328.622 592909.920 93.680 94.015 0.335 PK

53+20.0 248344.955 592921.463 93.441 93.795 0.354 PK

53+28.0 248351.462 592926.061 93.275 93.707 0.432 VLS

53+32.7 248355.352 592928.809 93.200 93.662 0.462 PLS

53+40.0 248361.113 592933.240 93.168 93.623 0.455 PK

53+44.5 248364.468 592936.187 93.138 93.617 0.479 PZP

53+48.6 248367.433 592939.054 93.160 93.622 0.462 PV

53+60.0 248374.917 592947.655 93.263 93.697 0.434 PK

53+69.2 248380.128 592955.249 93.423 93.821 0.398 VLB

53+80.0 248385.204 592964.759 93.575 93.999 0.424 PK

53+90.9 248389.147 592974.931 93.727 94.179 0.452 PLB

54+00.0 248391.910 592983.584 93.792 94.329 0.537 PK

54+20.0 248397.994 593002.636 93.924 94.659 0.735 PK

54+40.0 248404.078 593021.688 94.201 94.989 0.788 PK

54+60.0 248410.162 593040.741 94.869 95.319 0.450 PK

54+62.8 248411.019 593043.425 94.959 95.365 0.406 VLS

54+80.0 248416.246 593059.793 95.219 95.575 0.356 PK

54+82.3 248416.950 593061.998 95.234 95.592 0.358 PV

54+95.8 248421.057 593074.857 95.187 95.637 0.450 PAP

55+00.0 248422.330 593078.845 95.114 95.633 0.519 PK

55+01.8 248422.882 593080.573 95.088 95.628 0.540 VLB

55+20.0 248428.414 593097.897 94.922 95.574 0.652 PK

55+40.0 248434.498 593116.949 94.938 95.514 0.576 PK

55+60.0 248440.582 593136.001 94.787 95.454 0.667 PK

55+80.0 248446.667 593155.053 94.768 95.394 0.626 PK

56+00.0 248452.751 593174.106 94.973 95.334 0.361 PK

56+20.0 248458.835 593193.158 95.106 95.274 0.168 PK

56+40.0 248464.919 593212.210 95.107 95.214 0.107 PK

56+43.7 248466.037 593215.713 95.097 95.203 0.106 VLS
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56+60.0 248471.003 593231.262 94.964 95.087 0.123 PK

56+61.2 248471.360 593232.382 94.954 95.074 0.120 PV

56+78.7 248476.682 593249.046 94.526 94.792 0.266 VLB

56+80.0 248477.087 593250.314 94.498 94.764 0.266 PK

57+00.0 248483.171 593269.366 93.847 94.354 0.507 PK

57+12.4 248486.944 593281.182 93.566 94.100 0.534 VLS

57+20.0 248489.255 593288.418 93.396 93.954 0.558 PK

57+29.7 248492.190 593297.608 93.268 93.796 0.528 PV

57+40.0 248495.339 593307.471 93.173 93.661 0.488 PK

57+46.9 248497.436 593314.036 93.135 93.591 0.456 VLB

57+60.0 248501.423 593326.523 92.996 93.473 0.477 PK

57+80.0 248507.507 593345.575 92.898 93.293 0.395 PK

58+00.0 248513.591 593364.627 92.782 93.113 0.331 PK

58+20.0 248519.675 593383.679 92.677 92.933 0.256 PK

58+40.0 248525.759 593402.731 92.429 92.753 0.324 PK

58+46.1 248527.620 593408.557 92.334 92.698 0.364 PLS

58+56.0 248530.765 593417.940 92.081 92.609 0.528 VLS

58+60.0 248532.109 593421.695 91.970 92.579 0.609 PK

58+68.6 248535.158 593429.748 91.803 92.553 0.750 PZP

58+80.0 248539.498 593440.277 91.704 92.599 0.895 PK

58+80.9 248539.839 593441.065 91.701 92.606 0.905 PV

59+00.0 248547.953 593458.399 91.973 92.905 0.932 PK

59+05.7 248550.553 593463.469 92.148 93.044 0.896 VLB

59+20.0 248557.445 593475.999 92.820 93.423 0.603 PK

59+37.9 248566.817 593491.295 93.499 93.898 0.399 VLS

59+40.0 248567.944 593493.019 93.573 93.951 0.378 PK

59+54.4 248576.079 593504.844 93.773 94.221 0.448 PLB

59+60.0 248579.375 593509.428 93.840 94.280 0.440 PK

59+67.6 248583.820 593515.610 93.845 94.318 0.473 PV

59+69.7 248585.055 593517.327 93.842 94.319 0.477 PAP

59+80.0 248591.051 593525.666 93.804 94.276 0.472 PK

59+97.3 248601.145 593539.704 93.577 94.003 0.426 VLB

60+00.0 248602.727 593541.903 93.523 93.941 0.418 PK

60+20.0 248614.404 593558.141 93.000 93.481 0.481 PK

60+27.1 248618.574 593563.940 92.768 93.317 0.549 VLS

60+40.0 248626.080 593574.379 92.383 93.081 0.698 PK

60+59.3 248637.346 593590.046 92.113 92.948 0.835 PZP

60+60.0 248637.756 593590.616 92.108 92.948 0.840 PK

60+60.0 248637.765 593590.629 92.107 92.948 0.841 PV

60+80.0 248649.433 593606.854 92.453 93.101 0.648 PK

60+83.8 248651.652 593609.940 92.538 93.162 0.624 PLS

60+92.9 248656.844 593617.396 92.734 93.351 0.617 VLB

61+00.0 248660.749 593623.341 92.931 93.522 0.591 PK

61+07.0 248664.461 593629.291 93.185 93.690 0.505 VLS

61+20.0 248670.963 593640.532 93.591 93.945 0.354 PK

61+32.9 248676.925 593651.948 93.901 94.088 0.187 PV

61+40.0 248680.009 593658.365 93.886 94.119 0.233 PK

61+43.0 248681.264 593661.093 93.845 94.122 0.277 PAP

61+56.9 248686.726 593673.910 93.594 94.057 0.463 PLB

61+58.8 248687.399 593675.597 93.576 94.039 0.463 VLB

61+60.0 248687.861 593676.756 93.564 94.026 0.462 PK

61+80.0 248695.273 593695.332 93.464 93.816 0.352 PK
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62+00.0 248702.685 593713.907 93.500 93.606 0.106 PK

62+20.0 248710.096 593732.483 93.248 93.396 0.148 PK

62+36.8 248716.327 593748.099 92.925 93.219 0.294 VLS

62+40.0 248717.508 593751.059 92.860 93.188 0.328 PK

62+55.6 248723.275 593765.513 92.676 93.093 0.417 PV

62+60.0 248724.920 593769.635 92.668 93.083 0.415 PK

62+63.1 248726.054 593772.479 92.666 93.082 0.416 PZP

62+74.3 248730.223 593782.928 92.721 93.107 0.386 VLB

62+80.0 248732.331 593788.211 92.752 93.132 0.380 PK

63+00.0 248739.743 593806.787 92.858 93.222 0.364 PK

63+20.0 248747.155 593825.363 92.941 93.312 0.371 PK

63+40.0 248754.566 593843.939 92.969 93.402 0.433 PK

63+60.0 248761.978 593862.515 93.030 93.492 0.462 PK

63+80.0 248769.390 593881.091 93.079 93.582 0.503 PK

64+00.0 248776.801 593899.667 93.073 93.672 0.599 PK

64+20.0 248784.213 593918.243 93.153 93.762 0.609 PK

64+40.0 248791.625 593936.819 93.356 93.852 0.496 PK

64+60.0 248799.036 593955.395 93.604 93.942 0.338 PK

64+80.0 248806.448 593973.971 93.646 94.032 0.386 PK

65+00.0 248813.860 593992.547 93.619 94.122 0.503 PK

65+20.0 248821.271 594011.123 93.729 94.212 0.483 PK

65+32.5 248825.904 594022.733 93.798 94.269 0.471 PLS

65+40.0 248828.552 594029.750 93.868 94.302 0.434 PK

65+57.5 248833.706 594046.514 93.938 94.381 0.443 VLS

65+60.0 248834.309 594048.894 93.935 94.392 0.457 PK

65+80.0 248838.127 594068.518 93.917 94.432 0.515 PK

65+80.0 248838.133 594068.562 93.917 94.432 0.515 PAP

65+85.0 248838.778 594073.520 93.928 94.430 0.502 PV

66+00.0 248839.966 594088.425 93.981 94.392 0.411 PK

66+12.5 248840.101 594100.966 93.973 94.326 0.353 VLB

66+20.0 248839.809 594108.416 93.934 94.278 0.344 PK

66+23.6 248839.567 594112.025 93.888 94.254 0.366 PLB

66+40.0 248838.324 594128.361 93.485 94.148 0.663 PK

66+60.0 248836.807 594148.303 93.313 94.018 0.705 PK

66+80.0 248835.289 594168.245 93.221 93.888 0.667 PK

67+00.0 248833.772 594188.188 93.194 93.758 0.564 PK

67+20.0 248832.254 594208.130 93.115 93.628 0.513 PK

67+21.4 248832.149 594209.511 93.107 93.619 0.512 VLS

67+40.0 248830.737 594228.072 93.031 93.533 0.502 PK

67+53.9 248829.683 594241.917 93.025 93.513 0.488 PZP

67+57.5 248829.405 594245.566 93.041 93.515 0.474 PV

67+60.0 248829.219 594248.015 93.051 93.517 0.466 PK

67+80.0 248827.702 594267.957 93.095 93.582 0.487 PK

67+93.7 248826.662 594281.621 93.134 93.672 0.538 VLB

68+00.0 248826.184 594287.899 93.207 93.722 0.515 PK

68+20.0 248824.667 594307.842 93.462 93.881 0.419 PK

68+33.2 248823.663 594321.032 93.557 93.987 0.430 VLS

68+40.0 248823.149 594327.784 93.575 94.029 0.454 PK

68+49.2 248822.454 594336.913 93.575 94.050 0.475 PAP

68+55.7 248821.961 594343.397 93.551 94.040 0.489 PV

68+60.0 248821.631 594347.726 93.535 94.021 0.486 PK

68+78.1 248820.259 594365.760 93.351 93.841 0.490 VLB

68+80.0 248820.114 594367.669 93.330 93.813 0.483 PK
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69+00.0 248818.596 594387.611 93.098 93.524 0.426 PK

69+20.0 248817.079 594407.553 92.761 93.234 0.473 PK

69+40.0 248815.561 594427.496 92.555 92.945 0.390 PK

69+60.0 248814.044 594447.438 92.215 92.656 0.441 PK

69+70.4 248813.259 594457.757 91.918 92.506 0.588 PLS

69+80.0 248813.248 594467.399 91.797 92.367 0.570 PK

69+93.8 248815.727 594480.957 91.601 92.167 0.566 VLS

70+00.0 248817.767 594486.800 91.468 92.087 0.619 PK

70+17.8 248826.598 594502.158 91.377 91.964 0.587 PV

70+17.8 248826.598 594502.158 91.377 91.964 0.587 PLB

70+20.0 248827.963 594503.918 91.394 91.959 0.565 PK

70+22.7 248829.642 594506.082 91.414 91.957 0.543 PZP

70+40.0 248840.220 594519.722 91.539 92.032 0.493 PK

70+41.7 248841.285 594521.095 91.553 92.048 0.495 VLB

70+60.0 248852.477 594535.526 91.709 92.221 0.512 PK

70+80.0 248864.734 594551.330 91.913 92.411 0.498 PK

71+00.0 248876.991 594567.134 92.083 92.601 0.518 PK

71+20.0 248889.248 594582.938 92.260 92.791 0.531 PK

71+35.0 248898.413 594594.755 92.364 92.933 0.569 PLS

71+40.0 248901.299 594598.891 92.365 92.981 0.616 PK

71+60.0 248908.274 594617.494 92.354 93.171 0.817 PK

71+71.2 248908.794 594628.693 92.506 93.278 0.772 PLB

71+80.0 248908.216 594637.439 92.670 93.361 0.691 PK

72+00.0 248906.898 594657.395 93.088 93.551 0.463 PK

72+20.0 248905.580 594677.352 93.441 93.741 0.300 PK

72+26.5 248905.149 594683.872 93.532 93.803 0.271 VLS

72+40.0 248904.262 594697.308 93.664 93.886 0.222 PK

72+44.5 248903.963 594701.826 93.676 93.893 0.217 PV

72+45.5 248903.897 594702.830 93.679 93.894 0.215 PAP

72+60.0 248902.943 594717.265 93.650 93.841 0.191 PK

72+62.5 248902.777 594719.781 93.629 93.821 0.192 VLB

72+80.0 248901.625 594737.221 93.431 93.673 0.242 PK

73+00.0 248900.307 594757.178 93.062 93.503 0.441 PK

73+20.0 248898.988 594777.134 92.771 93.333 0.562 PK

73+40.0 248897.670 594797.091 92.608 93.163 0.555 PK

73+60.0 248896.352 594817.047 92.456 92.993 0.537 PK

73+78.3 248895.148 594835.277 92.343 92.838 0.495 VLS

73+80.0 248895.034 594837.004 92.333 92.824 0.491 PK

74+00.0 248893.715 594856.961 92.219 92.701 0.482 PK

74+09.4 248893.097 594866.323 92.218 92.671 0.453 PV

74+20.0 248892.397 594876.917 92.225 92.658 0.433 PK

74+20.7 248892.348 594877.656 92.226 92.658 0.432 PZP

74+40.0 248891.079 594896.874 92.236 92.695 0.459 PK

74+40.5 248891.046 594897.369 92.237 92.697 0.460 VLB

74+60.0 248889.761 594916.830 92.268 92.774 0.506 PK

74+80.0 248888.442 594936.787 92.394 92.853 0.459 PK

75+00.0 248887.124 594956.743 92.323 92.932 0.609 PK

75+20.0 248885.806 594976.700 92.446 93.011 0.565 PK

75+20.1 248885.801 594976.774 92.446 93.011 0.565 VLS

75+39.8 248884.499 594996.488 92.428 93.050 0.622 PAP

75+39.9 248884.496 594996.531 92.428 93.050 0.622 PV

75+40.0 248884.487 594996.656 92.426 93.050 0.624 PK

75+59.7 248883.191 595016.287 92.294 93.011 0.717 VLB

Projektējamā 

atzīme

Pikets

Koordinātes
Latvijas normālo augstumu 

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-

2000,5).
Darba 

atzīme
Trases 

elements

X(N) Y(E)

ziemeļi austrumi Esošā atzīme
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(m) (m) (m) (m) (m)

75+60.0 248883.169 595016.613 92.294 93.010 0.716 PK

75+80.0 248881.851 595036.569 92.261 92.930 0.669 PK

76+00.0 248880.533 595056.526 92.165 92.851 0.686 PK

76+10.3 248879.855 595066.782 92.132 92.810 0.678 PLS

76+20.0 248879.488 595076.495 92.174 92.772 0.598 PK

76+40.0 248880.453 595096.461 92.191 92.692 0.501 PK

76+60.0 248883.719 595116.181 92.160 92.613 0.453 PK

76+71.8 248886.721 595127.631 92.093 92.566 0.473 PLB

76+80.0 248889.060 595135.449 92.051 92.533 0.482 PK

77+00.0 248894.792 595154.610 91.949 92.454 0.505 PK

77+20.0 248900.524 595173.771 91.929 92.375 0.446 PK

77+40.0 248906.257 595192.932 91.926 92.295 0.369 PK

77+53.7 248910.171 595206.017 91.865 92.241 0.376 VLS

77+60.0 248911.989 595212.093 91.825 92.208 0.383 PK

77+65.6 248913.586 595217.431 91.790 92.165 0.375 PV

77+77.5 248917.000 595228.843 91.679 92.033 0.354 VLB

77+80.0 248917.721 595231.254 91.646 91.999 0.353 PK

78+00.0 248923.453 595250.415 91.592 91.729 0.137 PK

78+14.5 248927.604 595264.288 91.522 91.534 0.012 TB

Piezīmes:

PAP Profila augstakais punkts

PZP Profila zemakais punkts

TB Trases beigas

TS Trases sākums

VLS Vertikālās līknes sākums

VLB Vertikālās līknes beigas

PV  Profila virsotne

PLB Plāna līknes beigas

PLS  Plāna līknes sākums

PPLB Plāna pārejas līknes beigas

PPLS Plāna pārejas līknes sākums

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko

Esošā atzīme
Projektējamā 

atzīme

Pikets

Koordinātes
Latvijas normālo augstumu 

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-

2000,5).
Darba 

atzīme
Trases 

elements

X(N) Y(E)

ziemeļi austrumi

PLV - Plāna taišņu lūzums
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4.2. Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts 
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 (m³)  (m³)  (m³)  (m²)  (m²)  (m²)  (m²)  (m²)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14.

00+00 105.43 105.56 0.14 0

00+20 20.0 105.71 105.99 0.28 0 0 56.3  - 160.0  -  - 0.0

00+40 20.0 106.01 106.25 0.24 41 0 39.3  - 110.0  -  - 9.7

00+60 20.0 106.17 106.51 0.35 33 0 39.3  - 110.0  -  - 7.5

00+80 20.0 106.25 106.77 0.53 28 0 39.3  - 110.0  -  - 6.4

01+00 20.0 106.41 107.03 0.62 13 0 39.3  - 110.0  -  - 13.3

01+20 20.0 106.71 107.29 0.58 2 7 39.3  - 110.0  -  - 20.0

01+40 20.0 107.02 107.55 0.53 0 12 39.3  - 110.0  -  - 18.9

01+60 20.0 107.13 107.63 0.50 1 0 39.3  - 110.0  -  - 12.3

01+80 20.0 106.88 107.44 0.56 3 0 39.3  - 110.0  -  - 10.7

02+00 20.0 106.56 107.08 0.52 2 0 39.3  - 110.0  -  - 14.6

02+20 20.0 106.24 106.72 0.47 2 0 39.3  - 110.0  -  - 18.7

02+40 20.0 105.81 106.36 0.54 6 0 39.3  - 110.0  -  - 17.0

02+60 20.0 105.28 105.79 0.51 7 0 39.3  - 110.0  -  - 10.6

02+80 20.0 104.35 104.90 0.55 6 0 39.3  - 110.0  -  - 11.6

03+00 20.0 103.40 103.96 0.56 5 0 39.3  - 110.0  -  - 15.0

03+20 20.0 102.56 103.04 0.48 1 0 39.3  - 110.0  -  - 14.8

03+40 20.0 102.05 102.53 0.48 4 0 39.3  - 110.0  -  - 11.6

03+60 20.0 101.92 102.42 0.50 4 0 39.3  - 110.0  -  - 13.4

03+80 20.0 101.88 102.38 0.50 3 0 39.3  - 110.0  -  - 17.4

04+00 20.0 101.93 102.45 0.52 3 0 39.3  - 110.0  -  - 11.4

04+20 20.0 102.18 102.62 0.44 1 0 39.3  - 110.0  -  - 8.9

04+40 20.0 102.32 102.79 0.47 6 0 39.3  - 110.0  -  - 8.2

04+60 20.0 102.47 102.96 0.49 10 0 39.3  - 110.0  -  - 6.9

04+80 20.0 102.56 103.07 0.51 8 0 39.3  - 110.0  -  - 8.9

05+00 20.0 101.93 102.43 0.50 6 0 39.3  - 110.0  -  - 12.6

05+20 20.0 121.85 121.91 0.06 7 0 39.3  - 110.0  -  - 12.6

05+40 20.0 101.68 102.11 0.43 7 0 39.3  - 110.0  -  - 10.4

05+60 20.0 102.26 102.72 0.47 5 0 39.3  - 110.0  -  - 6.0

05+80 20.0 102.90 103.42 0.52 8 0 39.3  - 110.0  -  - 2.3

06+00 20.0 103.42 103.90 0.48 8 0 39.3  - 110.0  -  - 3.0  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14.

06+20 20.0 103.47 103.96 0.49 7 0 39.3  - 110.0  -  - 4.0

06+40 20.0 103.13 103.59 0.47 7 0 39.3  - 110.0  -  - 3.9

06+60 20.0 102.43 102.87 0.44 7 0 39.3  - 110.0  -  - 13.0

06+80 20.0 101.62 102.10 0.48 9 0 39.3  - 110.0  -  - 14.1

07+00 20.0 100.69 101.33 0.64 15 0 39.3  - 110.0  -  - 6.0

07+20 20.0 99.96 100.56 0.60 14 0 39.3  - 110.0  -  - 4.6

07+40 20.0 99.35 99.79 0.45 4 0 39.3  - 110.0  -  - 6.9

07+60 20.0 98.67 99.08 0.41 1 0 39.3  - 110.0  -  - 11.9

07+80 20.0 98.12 98.61 0.49 7 0 39.3  - 110.0  -  - 7.5

08+00 20.0 97.90 98.40 0.50 15 0 39.3  - 110.0  -  - 1.9

08+20 20.0 97.40 97.90 0.50 12 0 39.3  - 110.0  -  - 2.6

08+40 20.0 96.62 97.16 0.55 5 0 39.3  - 110.0  -  - 6.2

08+60 20.0 95.98 96.48 0.51 5 0 39.3  - 110.0  -  - 6.8

08+80 20.0 95.81 96.24 0.43 7 0 39.3  - 110.0  -  - 6.0

09+00 20.0 96.03 96.50 0.47 4 0 39.3  - 110.0  -  - 4.4

09+20 20.0 96.41 96.91 0.49 3 0 39.3  - 110.0  -  - 5.1

09+40 20.0 96.32 96.80 0.48 5 0 39.3  - 110.0  -  - 6.8

09+60 20.0 95.82 96.36 0.53 5 0 39.3  - 110.0  -  - 8.3

09+80 20.0 95.60 96.12 0.51 6 0 39.3  - 110.0  -  - 13.9

10+00 20.0 95.50 96.00 0.50 6 0 39.3  - 110.0  -  - 21.5

10+20 20.0 95.39 95.90 0.52 2 0 39.3  - 110.0  -  - 19.6

10+40 20.0 95.44 96.04 0.60 2 0 39.3  - 110.0  -  - 10.1

10+60 20.0 96.09 96.47 0.39 1 0 39.3  - 110.0  -  - 16.2

10+80 20.0 96.81 97.09 0.28 1 0 39.3  - 110.0  -  - 14.8

11+00 20.0 97.37 97.71 0.34 8 0 39.3  - 110.0  -  - 3.0

11+20 20.0 97.87 98.33 0.46 22 0 39.3  - 110.0  -  - 3.7

11+40 20.0 98.49 98.92 0.43 26 0 39.3  - 110.0  -  - 2.9

11+60 20.0 98.60 99.01 0.41 15 0 39.3  - 110.0  -  - 4.5

11+80 20.0 98.28 98.53 0.25 8 0 39.3  - 110.0  -  - 8.7

12+00 20.0 97.46 97.99 0.53 13 0 39.3  - 110.0  -  - 11.3

12+20 20.0 96.99 97.45 0.47 28 0 39.3  - 110.0  -  - 11.4

12+40 20.0 96.71 97.08 0.38 21 0 39.3  - 110.0  -  - 14.8

12+60 20.0 96.67 97.35 0.68 3 0 39.3  - 110.0  -  - 16.3

12+80 20.0 97.45 98.29 0.85 8 0 39.3  - 110.0  -  - 12.3

13+00 20.0 99.18 99.70 0.53 7 15 39.3  - 110.0  -  - 7.9

13+20 20.0 100.68 101.09 0.41 0 68 39.3  - 110.0  -  - 4.2

13+40 20.0 101.57 102.02 0.45 1 36 39.3  - 110.0  -  - 5.5  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14.

13+60 20.0 102.28 102.78 0.49 6 0 39.3  - 110.0  -  - 10.0

13+80 20.0 103.21 103.67 0.46 9 0 39.3  - 110.0  -  - 11.3

14+00 20.0 104.30 104.71 0.41 4 0 39.3  - 110.0  -  - 12.1

14+20 20.0 105.11 105.56 0.45 3 0 39.3  - 110.0  -  - 13.1

14+40 20.0 105.65 105.84 0.18 7 0 39.3  - 110.0  -  - 6.9

14+60 20.0 105.11 105.55 0.44 6 0 39.3  - 110.0  -  - 3.9

14+80 20.0 104.29 104.83 0.53 20 0 39.3  - 110.0  -  - 13.8

15+00 20.0 103.66 104.19 0.53 23 0 39.3  - 110.0  -  - 16.2

15+20 20.0 103.27 103.78 0.52 6 0 39.3  - 110.0  -  - 12.7

15+40 20.0 102.90 103.41 0.51 4 5 39.3  - 110.0  -  - 14.8

15+60 20.0 102.66 103.21 0.55 4 0 39.3  - 110.0  -  - 10.8

15+80 20.0 102.81 103.30 0.49 4 0 39.3  - 110.0  -  - 4.9

16+00 20.0 103.22 103.67 0.45 4 0 39.3  - 110.0  -  - 6.0

16+20 20.0 103.74 104.33 0.58 5 0 39.3  - 110.0  -  - 8.3

16+40 20.0 104.68 105.27 0.59 8 0 39.3  - 110.0  -  - 9.7

16+60 20.0 105.83 106.31 0.47 5 0 39.3  - 110.0  -  - 11.2

16+80 20.0 107.00 107.18 0.18 0 12 40.2 113.0  - 90.0 20.0 11.4

17+00 20.0 107.37 107.50 0.13 10 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 7.5

17+20 20.0 106.93 107.25 0.32 33 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 6.8

17+40 20.0 106.11 106.59 0.49 51 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 18.2

17+60 20.0 105.07 105.52 0.45 40 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 16.2

17+80 20.0 103.51 104.06 0.55 16 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 12.3

18+00 20.0 101.98 102.63 0.65 8 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 13.5

18+20 20.0 100.76 101.48 0.72 7 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 13.9

18+40 20.0 100.04 100.61 0.57 2 6 40.2 113.0  - 90.0 20.0 18.6

18+60 20.0 99.54 100.03 0.48 0 17 40.2 113.0  - 90.0 20.0 11.6

18+80 20.0 99.21 99.70 0.49 0 10 40.2 113.0  - 90.0 20.0 7.6

19+00 20.0 99.00 99.42 0.42 2 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 13.9

19+20 20.0 98.64 99.17 0.53 4 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 21.9

19+40 20.0 98.37 99.00 0.63 7 0 39.3  - 110.0  -  - 37.7

19+60 20.0 98.54 98.91 0.37 5 0 39.3  - 110.0  -  - 57.5

19+80 20.0 98.39 98.87 0.48 0 0 39.3  - 110.0  -  - 106.8

20+00 20.0 98.27 98.86 0.59 11 0 39.3  - 110.0  -  - 85.0

20+20 20.0 98.37 98.94 0.57 14 0 39.3  - 110.0  -  - 18.2

20+40 20.0 98.80 99.04 0.24 5 0 39.3  - 110.0  -  - 12.9

20+60 20.0 99.09 99.14 0.05 0 0 39.3  - 110.0  -  - 35.4

20+80 20.0 99.04 99.24 0.20 20 0 39.3  - 110.0  -  - 33.6  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14.

21+00 20.0 98.91 99.34 0.43 50 0 39.3  - 110.0  -  - 14.3

21+20 20.0 99.18 99.44 0.26 53 0 39.3  - 110.0  -  - 12.2

21+40 20.0 100.13 99.86 -0.27 29 0 39.3  - 110.0  -  - 10.0

21+60 20.0 101.20 100.83 -0.37 23 0 39.3  - 110.0  -  - 10.8

21+80 20.0 102.14 101.93 -0.21 48 0 39.3  - 110.0  -  - 13.3

22+00 20.0 102.84 103.03 0.19 63 0 39.3  - 110.0  -  - 22.7

22+20 20.0 103.55 104.04 0.48 63 0 39.3  - 110.0  -  - 22.9

22+40 20.0 104.16 104.78 0.63 57 0 39.3  - 110.0  -  - 10.7

22+60 20.0 104.52 105.26 0.74 29 0 39.3  - 110.0  -  - 5.8

22+80 20.0 104.87 105.48 0.61 4 0 39.3  - 110.0  -  - 10.4

23+00 20.0 105.09 105.64 0.55 0 19 39.3  - 110.0  -  - 15.7

23+20 20.0 105.33 105.80 0.48 2 18 39.3  - 110.0  -  - 15.2

23+40 20.0 105.49 105.96 0.48 4 0 39.3  - 110.0  -  - 7.6

23+60 20.0 105.63 106.12 0.49 8 0 39.3  - 110.0  -  - 4.4

23+80 20.0 105.86 106.28 0.42 11 0 39.3  - 110.0  -  - 3.2

24+00 20.0 106.13 106.53 0.41 11 0 39.3  - 110.0  -  - 5.4

24+20 20.0 106.64 107.11 0.47 16 0 39.3  - 110.0  -  - 4.9

24+40 20.0 107.49 107.97 0.48 20 0 39.3  - 110.0  -  - 3.1

24+60 20.0 108.26 108.76 0.50 16 0 39.3  - 110.0  -  - 1.8

24+80 20.0 108.83 109.39 0.56 11 0 39.3  - 110.0  -  - 2.6

25+00 20.0 109.34 109.85 0.51 9 0 39.3  - 110.0  -  - 4.3

25+20 20.0 109.69 110.16 0.47 5 0 39.3  - 110.0  -  - 7.5

25+40 20.0 109.92 110.34 0.41 3 0 39.3  - 110.0  -  - 17.4

25+60 20.0 109.99 110.50 0.51 9 0 39.3  - 110.0  -  - 17.0

25+80 20.0 110.09 110.63 0.54 15 0 39.3  - 110.0  -  - 7.4

26+00 20.0 109.93 110.43 0.50 10 0 39.3  - 110.0  -  - 8.0

26+20 20.0 109.33 109.84 0.51 2 0 39.3  - 110.0  -  - 13.6

26+40 20.0 108.37 108.93 0.56 4 0 39.3  - 110.0  -  - 21.8

26+60 20.0 107.64 108.22 0.57 5 0 39.3  - 110.0  -  - 17.4

26+80 20.0 107.44 107.90 0.47 1 0 39.3  - 110.0  -  - 9.3

27+00 20.0 107.56 107.99 0.43 1 0 39.3  - 110.0  -  - 6.2

27+20 20.0 107.82 108.31 0.49 6 0 39.3  - 110.0  -  - 4.9

27+40 20.0 108.13 108.64 0.51 15 0 39.3  - 110.0  -  - 8.0

27+60 20.0 108.35 108.82 0.46 13 0 39.3  - 110.0  -  - 10.0

27+80 20.0 108.14 108.59 0.44 5 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 13.9

28+00 20.0 107.61 108.03 0.41 6 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 13.5

28+20 20.0 106.89 107.43 0.54 11 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 9.6  
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28+40 20.0 106.30 106.83 0.52 15 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 13.9

28+60 20.0 105.76 106.23 0.47 9 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 23.8

28+80 20.0 105.13 105.63 0.50 1 7 40.2 113.0  - 90.0 20.0 24.3

29+00 20.0 104.63 105.12 0.49 10 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 18.3

29+20 20.0 104.42 104.89 0.46 13 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 13.9

29+40 20.0 104.60 104.78 0.19 5 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 10.7

29+60 20.0 104.51 104.68 0.18 5 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 12.6

29+80 20.0 104.46 104.58 0.13 21 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 9.2

30+00 20.0 104.32 104.48 0.16 39 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 1.5

30+20 20.0 104.31 104.38 0.07 48 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 2.1

30+40 20.0 104.15 104.40 0.26 53 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 2.6

30+60 20.0 104.28 104.71 0.43 53 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 3.1

30+80 20.0 104.89 105.27 0.38 46 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 3.6

31+00 20.0 105.59 105.87 0.27 25 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 3.2

31+20 20.0 105.97 106.27 0.30 18 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 4.5

31+40 20.0 106.02 106.44 0.42 28 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 5.9

31+60 20.0 106.19 106.63 0.44 33 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 6.6

31+80 20.0 106.59 107.06 0.46 22 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 8.7

32+00 20.0 107.10 107.59 0.48 14 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 12.2

32+20 20.0 107.45 107.90 0.45 14 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 13.8

32+40 20.0 107.49 108.00 0.51 10 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 11.2

32+60 20.0 107.59 108.10 0.51 8 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 11.4

32+80 20.0 107.89 108.39 0.50 7 0 40.2 113.0  - 90.0 20.0 12.0

33+00 20.0 108.32 108.80 0.48 4 0 44.2 124.3  - 99.0 20.0 11.9

33+20 20.0 108.48 109.02 0.54 4 0 39.3  - 110.0  -  - 18.3

33+40 20.0 108.50 108.97 0.46 3 0 39.3  - 110.0  -  - 19.4

33+60 20.0 108.32 108.81 0.49 1 0 39.3  - 110.0  -  - 13.3

33+80 20.0 108.18 108.64 0.47 4 0 39.3  - 110.0  -  - 11.5

34+00 20.0 107.93 108.42 0.48 5 0 39.3  - 110.0  -  - 11.7

34+20 20.0 107.31 107.78 0.48 4 0 39.3  - 110.0  -  - 11.1

34+40 20.0 106.52 107.06 0.54 5 0 39.3  - 110.0  -  - 9.5

34+60 20.0 106.04 106.53 0.49 5 0 39.3  - 110.0  -  - 6.2

34+80 20.0 105.80 106.28 0.48 4 0 39.3  - 110.0  -  - 7.2

35+00 20.0 105.64 106.11 0.48 5 0 39.3  - 110.0  -  - 8.6

35+20 20.0 105.46 105.94 0.48 5 0 39.3  - 110.0  -  - 6.7

35+40 20.0 105.24 105.77 0.53 4 0 39.3  - 110.0  -  - 4.5

35+60 20.0 105.12 105.60 0.48 4 0 39.3  - 110.0  -  - 2.5  
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35+80 20.0 104.97 105.48 0.50 3 0 39.3  - 110.0  -  - 3.3

36+00 20.0 105.10 105.54 0.43 3 0 39.3  - 110.0  -  - 8.3

36+20 20.0 105.27 105.78 0.51 2 0 39.3  - 110.0  -  - 7.8

36+40 20.0 105.70 106.22 0.52 5 0 39.3  - 110.0  -  - 7.2

36+60 20.0 106.21 106.65 0.44 6 0 39.3  - 110.0  -  - 17.1

36+80 20.0 106.20 106.59 0.39 2 0 39.3  - 110.0  -  - 19.1

37+00 20.0 105.42 105.96 0.54 7 0 39.3  - 110.0  -  - 10.1

37+20 20.0 104.48 105.07 0.59 16 0 39.3  - 110.0  -  - 13.8

37+40 20.0 103.87 104.43 0.56 10 0 39.3  - 110.0  -  - 20.1

37+60 20.0 103.63 104.07 0.43 0 8 39.3  - 110.0  -  - 16.5

37+80 20.0 103.32 103.78 0.45 0 8 39.3  - 110.0  -  - 12.8

38+00 20.0 102.95 103.49 0.54 5 0 39.3  - 110.0  -  - 7.7

38+20 20.0 102.70 103.20 0.49 10 0 39.3  - 110.0  -  - 6.2

38+40 20.0 102.47 102.91 0.44 6 0 39.3  - 110.0  -  - 9.6

38+60 20.0 102.45 102.91 0.46 3 0 39.3  - 110.0  -  - 10.9

38+80 20.0 102.98 103.48 0.50 9 0 39.3  - 110.0  -  - 9.0

39+00 20.0 103.83 104.19 0.37 12 0 39.3  - 110.0  -  - 10.8

39+20 20.0 104.24 104.65 0.41 5 0 39.3  - 110.0  -  - 16.5

39+40 20.0 104.45 104.82 0.37 12 0 39.3  - 110.0  -  - 12.7

39+60 20.0 104.46 104.90 0.44 19 0 39.3  - 110.0  -  - 7.1

39+80 20.0 104.45 104.98 0.53 17 0 39.3  - 110.0  -  - 5.9

40+00 20.0 104.49 105.02 0.53 12 0 39.3  - 110.0  -  - 4.4

40+20 20.0 104.11 104.59 0.49 4 0 39.3  - 110.0  -  - 9.9

40+40 20.0 103.18 103.84 0.66 1 0 39.3  - 110.0  -  - 12.5

40+60 20.0 102.48 103.25 0.77 2 0 39.3  - 110.0  -  - 10.5

40+80 20.0 102.09 102.84 0.75 2 0 39.3  - 110.0  -  - 8.6

41+00 20.0 101.92 102.61 0.69 0 28 39.3  - 110.0  -  - 6.6

41+20 20.0 101.89 102.57 0.68 0 36 39.3  - 110.0  -  - 7.4

41+40 20.0 102.08 102.70 0.62 0 33 39.3  - 110.0  -  - 6.7

41+60 20.0 102.46 103.02 0.56 0 26 39.3  - 110.0  -  - 5.0

41+80 20.0 102.92 103.42 0.50 0 7 39.3  - 110.0  -  - 8.6

42+00 20.0 103.25 103.82 0.57 1 0 39.3  - 110.0  -  - 14.3

42+20 20.0 103.61 104.18 0.57 4 0 39.3  - 110.0  -  - 19.9

42+40 20.0 104.17 104.46 0.28 3 0 39.3  - 110.0  -  - 24.7

42+60 20.0 104.45 104.65 0.19 0 0 39.3  - 110.0  -  - 24.4

42+80 20.0 104.42 104.75 0.34 16 0 39.3  - 110.0  -  - 24.6

43+00 20.0 104.59 104.82 0.23 41 0 39.3  - 110.0  -  - 31.3  
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43+20 20.0 105.16 104.89 -0.26 36 0 39.3  - 110.0  -  - 33.2

43+40 20.0 105.51 104.96 -0.55 29 0 39.3  - 110.0  -  - 27.4

43+60 20.0 105.43 105.11 -0.31 49 0 39.3  - 110.0  -  - 34.7

43+80 20.0 105.49 105.39 -0.09 63 0 39.3  - 110.0  -  - 49.2

44+00 20.0 105.81 105.68 -0.13 63 0 39.3  - 110.0  -  - 41.4

44+20 20.0 105.98 105.95 -0.03 63 0 39.3  - 110.0  -  - 19.3

44+40 20.0 105.69 105.90 0.22 63 0 39.3  - 110.0  -  - 6.7

44+60 20.0 104.79 105.28 0.49 63 0 39.3  - 110.0  -  - 7.4

44+80 20.0 103.85 104.40 0.55 50 0 39.3  - 110.0  -  - 9.7

45+00 20.0 103.25 103.75 0.50 21 0 39.3  - 110.0  -  - 9.4

45+20 20.0 102.95 103.42 0.48 4 3 39.3  - 110.0  -  - 11.6

45+40 20.0 102.49 102.81 0.32 2 7 39.3  - 110.0  -  - 11.8

45+60 20.0 101.45 101.43 -0.02 3 1 39.3  - 110.0  -  - 9.8

45+80 20.0 99.72 99.71 -0.01 13 0 39.3  - 110.0  -  - 14.2

46+00 20.0 97.79 97.99 0.20 41 0 39.3  - 110.0  -  - 13.8

46+20 20.0 96.10 96.36 0.25 62 0 39.3  - 110.0  -  - 9.6

46+40 20.0 95.49 95.82 0.33 53 0 39.3  - 110.0  -  - 7.2

46+60 20.0 95.03 95.55 0.52 21 0 62.3  - 174.0  -  - 6.3

46+80 20.0 94.95 95.48 0.53 11 0 62.3  - 174.0  -  - 11.2

47+00 20.0 94.97 95.42 0.45 11 0 39.3  - 110.0  -  - 14.8

47+20 20.0 94.87 95.29 0.42 0 17 39.3  - 110.0  -  - 13.8

47+40 20.0 94.25 94.68 0.44 3 0 39.3  - 110.0  -  - 6.0

47+60 20.0 93.35 93.92 0.57 4 0 39.3  - 110.0  -  - 1.5

47+80 20.0 92.86 93.35 0.49 7 0 39.3  - 110.0  -  - 2.8

48+00 20.0 92.81 93.34 0.53 6 2 39.3  - 110.0  -  - 2.9

48+20 20.0 93.16 93.64 0.48 0 21 39.3  - 110.0  -  - 14.6

48+40 20.0 93.35 93.82 0.47 1 0 39.3  - 110.0  -  - 26.5

48+60 20.0 93.20 93.71 0.51 5 0 39.3  - 110.0  -  - 22.7

48+80 20.0 92.92 93.41 0.50 6 0 39.3  - 110.0  -  - 11.7

49+00 20.0 92.60 93.11 0.52 5 0 39.3  - 110.0  -  - 7.0

49+20 20.0 92.41 92.92 0.52 2 0 39.3  - 110.0  -  - 7.7

49+40 20.0 92.47 92.94 0.47 1 0 39.3  - 110.0  -  - 5.5

49+60 20.0 92.67 93.05 0.38 2 0 39.3  - 110.0  -  - 5.2

49+80 20.0 92.79 93.17 0.39 4 0 39.3  - 110.0  -  - 4.5

50+00 20.0 92.77 93.29 0.52 12 0 39.3  - 110.0  -  - 2.9

50+20 20.0 92.77 93.34 0.57 17 0 39.3  - 110.0  -  - 7.7  
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50+40 20.0 92.78 93.30 0.52 9 0 39.3  - 110.0  -  - 9.5

50+60 20.0 92.69 93.20 0.50 1 0 39.3  - 110.0  -  - 6.5

50+80 20.0 92.57 93.08 0.50 0 0 39.3  - 110.0  -  - 14.1

51+00 20.0 92.51 93.00 0.48 1 0 39.3  - 110.0  -  - 24.4

51+20 20.0 92.65 93.09 0.43 2 0 39.3  - 110.0  -  - 31.8

51+40 20.0 92.69 93.19 0.49 4 0 39.3  - 110.0  -  - 25.8

51+60 20.0 92.85 93.30 0.45 7 0 39.3  - 110.0  -  - 12.2

51+80 20.0 93.15 93.63 0.47 6 0 39.3  - 110.0  -  - 7.2

52+00 20.0 93.62 94.07 0.45 6 0 39.3  - 110.0  -  - 8.8

52+20 20.0 93.94 94.30 0.36 9 0 39.3  - 110.0  -  - 12.9

52+40 20.0 93.80 94.23 0.43 8 0 39.3  - 110.0  -  - 11.8

52+60 20.0 93.68 94.02 0.33 15 0 39.3  - 110.0  -  - 11.0

52+80 20.0 93.44 93.80 0.35 18 0 39.3  - 110.0  -  - 8.7

53+00 20.0 93.17 93.62 0.45 20 0 39.3  - 110.0  -  - 4.4

53+20 20.0 93.26 93.70 0.43 26 0 39.3  - 110.0  -  - 3.8

53+40 20.0 93.58 94.00 0.42 18 0 39.3  - 110.0  -  - 14.7

53+60 20.0 93.79 94.33 0.54 13 0 39.3  - 110.0  -  - 14.4

53+80 20.0 93.92 94.66 0.73 15 0 39.3  - 110.0  -  - 2.9

54+00 20.0 94.20 94.99 0.79 8 0 39.3  - 110.0  -  - 3.6

54+20 20.0 94.87 95.32 0.45 0 3 39.3  - 110.0  -  - 9.8

54+40 20.0 95.22 95.58 0.36 0 28 39.3  - 110.0  -  - 16.1

54+60 20.0 95.11 95.63 0.52 7 4 39.3  - 110.0  -  - 14.8

54+80 20.0 94.92 95.57 0.65 19 0 39.3  - 110.0  -  - 6.8

55+00 20.0 94.94 95.51 0.58 14 0 39.3  - 110.0  -  - 1.9

55+20 20.0 94.79 95.45 0.67 2 0 39.3  - 110.0  -  - 6.8

55+40 20.0 94.77 95.39 0.63 0 5 39.3  - 110.0  -  - 8.2

55+60 20.0 94.97 95.33 0.36 0 10 39.3  - 110.0  -  - 7.4

55+80 20.0 95.11 95.27 0.17 0 15 39.3  - 110.0  -  - 8.9

56+00 20.0 95.11 95.21 0.11 12 0 39.3  - 110.0  -  - 6.6

56+20 20.0 94.96 95.09 0.12 35 0 39.3  - 110.0  -  - 8.6

56+40 20.0 94.50 94.76 0.27 51 0 39.3  - 110.0  -  - 18.7

56+60 20.0 93.85 94.35 0.51 52 0 39.3  - 110.0  -  - 18.4

56+80 20.0 93.40 93.95 0.56 41 0 39.3  - 110.0  -  - 12.0

57+00 20.0 93.17 93.66 0.49 18 0 39.3  - 110.0  -  - 11.0

57+20 20.0 93.00 93.47 0.48 3 0 39.3  - 110.0  -  - 10.1

57+40 20.0 92.90 93.29 0.40 2 0 39.3  - 110.0  -  - 10.4

57+60 20.0 92.78 93.11 0.33 5 0 39.3  - 110.0  -  - 14.1  
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57+80 20.0 92.68 92.93 0.26 13 0 39.3  - 110.0  -  - 22.8

58+00 20.0 92.43 92.75 0.32 23 0 39.3  - 110.0  -  - 31.2

58+20 20.0 91.97 92.58 0.61 32 0 39.3  - 110.0  -  - 36.5

58+40 20.0 91.70 92.60 0.90 28 0 39.3  - 110.0  -  - 36.7

58+60 20.0 91.97 92.91 0.93 10 0 39.3  - 110.0  -  - 24.2

58+80 20.0 92.82 93.42 0.60 0 27 39.3  - 110.0  -  - 17.8

59+00 20.0 93.57 93.95 0.38 0 52 39.3  - 110.0  -  - 12.2

59+20 20.0 93.84 94.28 0.44 1 6 39.3  - 110.0  -  - 4.1

59+40 20.0 93.80 94.28 0.47 15 0 39.3  - 110.0  -  - 7.2

59+60 20.0 93.52 93.94 0.42 19 0 39.3  - 110.0  -  - 11.8

59+80 20.0 93.00 93.48 0.48 7 0 39.3  - 110.0  -  - 17.6

60+00 20.0 92.38 93.08 0.70 3 3 39.3  - 110.0  -  - 14.1

60+20 20.0 92.11 92.95 0.84 2 9 39.3  - 110.0  -  - 6.5

60+40 20.0 92.45 93.10 0.65 1 23 39.3  - 110.0  -  - 6.9

60+60 20.0 92.93 93.52 0.59 0 40 39.3  - 110.0  -  - 10.1

60+80 20.0 93.59 93.95 0.35 0 24 39.3  - 110.0  -  - 7.2

61+00 20.0 93.89 94.12 0.23 0 6 39.3  - 110.0  -  - 7.6

61+20 20.0 93.56 94.03 0.46 12 0 39.3  - 110.0  -  - 10.6

61+40 20.0 93.46 93.82 0.35 34 0 39.3  - 110.0  -  - 13.8

61+60 20.0 93.50 93.61 0.11 23 0 39.3  - 110.0  -  - 17.9

61+80 20.0 93.25 93.40 0.15 13 0 39.3  - 110.0  -  - 10.2

62+00 20.0 92.86 93.19 0.33 39 0 39.3  - 110.0  -  - 15.8

62+20 20.0 92.67 93.08 0.41 50 0 39.3  - 110.0  -  - 30.9

62+40 20.0 92.75 93.13 0.38 34 0 39.3  - 110.0  -  - 27.9

62+60 20.0 92.86 93.22 0.36 17 0 39.3  - 110.0  -  - 18.3

62+80 20.0 92.94 93.31 0.37 12 0 39.3  - 110.0  -  - 21.3

63+00 20.0 92.97 93.40 0.43 16 0 39.3  - 110.0  -  - 27.5

63+20 20.0 93.03 93.49 0.46 19 0 39.3  - 110.0  -  - 26.1

63+40 20.0 93.08 93.58 0.50 16 0 39.3  - 110.0  -  - 25.1

63+60 20.0 93.07 93.67 0.60 11 0 39.3  - 110.0  -  - 23.8

63+80 20.0 93.15 93.76 0.61 7 0 39.3  - 110.0  -  - 22.5

64+00 20.0 93.36 93.85 0.50 2 0 39.3  - 110.0  -  - 21.3

64+20 20.0 93.60 93.94 0.34 0 0 39.3  - 110.0  -  - 20.2

64+40 20.0 93.65 94.03 0.39 0 0 39.3  - 110.0  -  - 18.9

64+60 20.0 93.62 94.12 0.50 13 0 39.3  - 110.0  -  - 17.7

64+80 20.0 93.73 94.21 0.48 20 0 39.3  - 110.0  -  - 13.6

65+00 20.0 93.87 94.30 0.43 9 0 39.3  - 110.0  -  - 7.2  
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65+20 20.0 93.94 94.39 0.46 3 0 39.3  - 110.0  -  - 6.6

65+40 20.0 93.92 94.43 0.52 8 0 39.3  - 110.0  -  - 12.4

65+60 20.0 93.98 94.39 0.41 10 0 39.3  - 110.0  -  - 16.7

65+80 20.0 93.93 94.28 0.34 5 0 39.3  - 110.0  -  - 20.7

66+00 20.0 93.49 94.15 0.66 7 0 39.3  - 110.0  -  - 27.4

66+20 20.0 93.31 94.02 0.70 16 0 39.3  - 110.0  -  - 30.5

66+40 20.0 93.22 93.89 0.67 10 0 39.3  - 110.0  -  - 24.1

66+60 20.0 93.19 93.76 0.56 0 11 39.3  - 110.0  -  - 14.6

66+80 20.0 93.12 93.63 0.51 0 2 39.3  - 110.0  -  - 10.2

67+00 20.0 93.03 93.53 0.50 0 0 39.3  - 110.0  -  - 8.7

67+20 20.0 93.05 93.52 0.47 3 0 39.3  - 110.0  -  - 7.3

67+40 20.0 93.10 93.58 0.49 4 0 39.3  - 110.0  -  - 5.9

67+60 20.0 93.21 93.72 0.52 8 0 39.3  - 110.0  -  - 4.6

67+80 20.0 93.46 93.88 0.42 12 0 39.3  - 110.0  -  - 8.2

68+00 20.0 93.58 94.03 0.45 8 0 39.3  - 110.0  -  - 7.1

68+20 20.0 93.54 94.02 0.49 8 0 39.3  - 110.0  -  - 5.4

68+40 20.0 93.33 93.81 0.48 10 0 39.3  - 110.0  -  - 10.8

68+60 20.0 93.10 93.52 0.43 8 0 39.3  - 110.0  -  - 8.5

68+80 20.0 92.76 93.23 0.47 7 0 39.3  - 110.0  -  - 6.8

69+00 20.0 92.56 92.95 0.39 8 0 39.3  - 110.0  -  - 10.9

69+20 20.0 92.22 92.66 0.44 10 0 39.3  - 110.0  -  - 10.3

69+40 20.0 91.80 92.37 0.57 12 0 39.3  - 110.0  -  - 10.6

69+60 20.0 91.47 92.09 0.62 14 0 39.3  - 110.0  -  - 13.9

69+80 20.0 91.39 91.96 0.56 6 0 39.3  - 110.0  -  - 19.8

70+00 20.0 91.54 92.03 0.49 0 7 39.3  - 110.0  -  - 16.3

70+20 20.0 91.71 92.22 0.51 0 3 39.3  - 110.0  -  - 8.2

70+40 20.0 91.91 92.41 0.50 3 0 39.3  - 110.0  -  - 8.8

70+60 20.0 92.08 92.60 0.52 6 0 39.3  - 110.0  -  - 8.5

70+80 20.0 92.26 92.79 0.53 5 0 39.3  - 110.0  -  - 6.1

71+00 20.0 92.37 92.98 0.62 4 0 39.3  - 110.0  -  - 3.7

71+20 20.0 92.35 93.17 0.82 5 0 39.3  - 110.0  -  - 2.2

71+40 20.0 92.67 93.36 0.69 5 0 39.3  - 110.0  -  - 3.1

71+60 20.0 93.09 93.55 0.46 1 18 39.3  - 110.0  -  - 10.7

71+80 20.0 93.44 93.74 0.30 0 36 39.3  - 110.0  -  - 10.1

72+00 20.0 93.66 93.89 0.22 5 0 39.3  - 110.0  -  - 5.5

72+20 20.0 93.65 93.84 0.19 20 0 39.3  - 110.0  -  - 7.5

72+40 20.0 93.43 93.67 0.24 31 0 39.3  - 110.0  -  - 6.4  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14.

72+60 20.0 93.06 93.50 0.44 37 0 39.3  - 110.0  -  - 11.4

72+80 20.0 92.77 93.33 0.56 34 0 39.3  - 110.0  -  - 15.1

73+00 20.0 92.61 93.16 0.55 15 0 39.3  - 110.0  -  - 15.8

73+20 20.0 92.46 92.99 0.54 1 5 39.3  - 110.0  -  - 19.1

73+40 20.0 92.33 92.82 0.49 0 8 39.3  - 110.0  -  - 15.0

73+60 20.0 92.22 92.70 0.48 0 5 39.3  - 110.0  -  - 8.9

73+80 20.0 92.23 92.66 0.43 0 0 39.3  - 110.0  -  - 9.5

74+00 20.0 92.24 92.70 0.46 3 0 39.3  - 110.0  -  - 13.5

74+20 20.0 92.27 92.77 0.51 9 0 39.3  - 110.0  -  - 12.9

74+40 20.0 92.39 92.85 0.46 10 0 39.3  - 110.0  -  - 7.7

74+60 20.0 92.32 92.93 0.61 5 0 39.3  - 110.0  -  - 3.4

74+80 20.0 92.45 93.01 0.56 4 0 39.3  - 110.0  -  - 8.5

75+00 20.0 92.43 93.05 0.62 3 0 39.3  - 110.0  -  - 15.0

75+20 20.0 92.29 93.01 0.72 0 0 39.3  - 110.0  -  - 21.4

75+40 20.0 92.26 92.93 0.67 1 0 39.3  - 110.0  -  - 29.7

75+60 20.0 92.17 92.85 0.69 0 0 39.3  - 110.0  -  - 28.7

75+80 20.0 92.17 92.77 0.60 0 0 39.3  - 110.0  -  - 27.2

76+00 20.0 92.19 92.69 0.50 0 0 39.3  - 110.0  -  - 27.1

76+20 20.0 92.16 92.61 0.45 0 0 39.3  - 110.0  -  - 28.5

76+40 20.0 92.05 92.53 0.48 0 0 39.3  - 110.0  -  - 33.9

76+60 20.0 91.95 92.45 0.50 2 0 39.3  - 110.0  -  - 38.0

76+80 20.0 91.93 92.38 0.45 2 0 39.3  - 110.0  -  - 37.4

77+00 20.0 91.93 92.30 0.37 1 0 39.3  - 110.0  -  - 34.3

77+20 20.0 91.83 92.21 0.38 3 0 39.3  - 110.0  -  - 34.4

77+40 20.0 91.65 92.00 0.35 11 0 39.3  - 110.0  -  - 38.1

77+60 20.0 91.59 91.73 0.14 15 0 39.3  - 110.0  -  - 38.8

77+80 20.0 91.52 91.53 0.01 17 0 39.3  - 110.0  -  - 33.3

78+00 20.0 0.00 0.00 0.00 22 0 39.3  - 110.0  -  - 29.1

78+14 14.5 0.00 0.00 0.00 10 779 58.5  - 170.6  -  - 29.5

Kopā: 4534 1558 15489 4532 38849 3609 800 5234

 

Piezīmes:

2) Trases beigās esošā pašvaldības autoceļa segas atjaunošana 35m garumā iekļauta šī saraksta Pk 73+30 pozīcijā.

Sastādīja .......................................B.Semoņenko

Pārbaudīja .....................................V.Semoņenko  
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4.3. Ceļa kreisā sāngrāvja rakšanas darbu daudzumu saraksts 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

00+00.0 105.06 103.90 0.0

00+06.1 105.15 0.6% 1.50 0.40 103.93 1.22 4.05 2.70 6.1 8 0

00+20.0 105.43 6.3% 1.50 0.40 104.80 0.62 2.27 0.83 13.9 25 6

00+25.3 105.51 6.2% 1.50 0.40 105.13 0.38 1.53 0.36 5.3 3 2

00+40.0 105.71 1.1% 1.50 0.40 105.29 0.42 1.65 0.43 14.7 6 0

00+60.0 106.01 1.1% 1.50 0.40 105.51 0.51 1.93 0.59 20.0 10 0

00+80.0 106.17 1.1% 1.50 0.40 105.72 0.45 1.74 0.48 20.0 11 0

01+00.0 106.25 1.1% 1.50 0.40 105.93 0.31 1.34 0.27 20.0 7 0

01+20.0 106.41 1.1% 1.50 0.40 106.15 0.26 1.19 0.21 20.0 5 0

01+40.0 106.71 1.1% 1.50 0.40 106.36 0.34 1.44 0.32 20.0 5 0

01+60.0 107.02 1.1% 1.50 0.40 106.58 0.45 1.74 0.48 20.0 8 0

01+78.1 107.13 1.1% 1.50 0.40 106.77 0.36 1.48 0.34 18.1 7 0

01+80.0 107.13 3.1% 1.50 0.40 106.71 0.42 1.66 0.43 1.9 0 1

02+00.0 106.88 3.1% 1.50 0.40 106.09 0.78 2.75 1.24 20.0 17 8

02+12.7 106.68 3.1% 1.50 0.40 105.70 0.98 3.35 1.84 12.7 19 5

02+20.0 106.56 1.0% 1.50 0.40 105.63 0.93 3.18 1.66 7.3 13 0

02+23.1 106.52 1.0% 1.50 0.40 105.60 0.92 3.15 1.62 3.1 5 0

02+40.0 106.24 0.7% 1.50 0.40 105.48 0.76 2.67 1.17 16.9 24 0

02+60.0 105.81 0.7% 1.50 0.40 105.35 0.47 1.80 0.51 20.0 17 0

02+74.7 105.46 0.7% 1.50 0.40 105.25 0.22 1.05 0.16 14.7 5 0

02+80.0 105.28 4.7% 1.50 0.40 105.00 0.29 1.26 0.24 5.3 0 2

03+00.0 104.35 4.7% 1.50 0.40 104.05 0.30 1.29 0.25 20.0 5 8

03+20.0 103.40 4.7% 1.50 0.40 103.11 0.29 1.28 0.24 20.0 5 8

03+40.0 102.56 4.7% 1.50 0.40 102.17 0.39 1.57 0.38 20.0 6 8

03+44.9 102.41 4.7% 1.50 0.40 101.94 0.47 1.81 0.52 4.9 2 2

03+60.0 102.05 0.8% 1.50 0.40 101.82 0.23 1.10 0.17 15.1 5 0

03+80.0 101.92 0.8% 1.50 0.40 101.65 0.27 1.21 0.22 20.0 4 0

04+00.0 101.88 0.8% 1.50 0.40 101.48 0.40 1.59 0.40 20.0 6 0

04+03.1 101.88 0.8% 1.50 0.40 101.45 0.43 1.69 0.45 3.1 0 0

04+20.0 101.93 0.8% 1.50 0.40 101.60 0.33 1.40 0.30 16.9 6 0

04+40.0 102.18 0.9% 1.50 0.40 101.77 0.41 1.63 0.42 20.0 7 0

04+60.0 102.32 0.9% 1.50 0.40 101.94 0.38 1.54 0.37 20.0 8 0

04+80.0 102.47 0.8% 1.50 0.40 102.11 0.36 1.48 0.34 20.0 7 0

05+00.0 102.56 0.9% 1.50 0.40 102.28 0.28 1.25 0.23 20.0 6 0

05+08.1 102.52 0.8% 1.50 0.40 102.34 0.18 0.93 0.12 8.1 0 0

05+20.0 102.42 2.4% 1.50 0.40 102.06 0.36 1.49 0.34 11.9 3 0

05+40.0 101.93 2.4% 1.50 0.40 101.58 0.35 1.44 0.32 20.0 7 0

05+60.0 101.59 2.4% 1.50 0.40 101.10 0.49 1.86 0.55 20.0 9 0

05+70.6 101.56 2.4% 1.50 0.40 100.85 0.71 2.53 1.04 10.6 8 0

05+80.0 101.68 2.9% 1.50 0.40 101.13 0.56 2.07 0.69 9.4 8 0

06+00.0 102.26 2.9% 1.50 0.40 101.71 0.54 2.03 0.66 20.0 13 0

06+20.0 102.90 2.9% 1.50 0.40 102.30 0.60 2.20 0.78 20.0 14 0

06+40.0 103.42 2.9% 1.50 0.40 102.89 0.53 1.99 0.63 20.0 14 0

06+57.0 103.48 2.9% 1.50 0.40 103.39 0.09 0.68 0.05 17.0 6 0

06+60.0 103.47 3.6% 1.50 0.40 103.28 0.19 0.98 0.13 3.0 0 1

06+80.0 103.13 3.7% 1.50 0.40 102.55 0.58 2.14 0.74 20.0 9 8

07+00.0 102.43 3.7% 1.50 0.40 101.81 0.62 2.26 0.83 20.0 16 8

07+20.0 101.62 3.7% 1.50 0.40 101.08 0.54 2.01 0.65 20.0 15 8

07+40.0 100.69 3.7% 1.50 0.40 100.35 0.34 1.43 0.32 20.0 10 8

07+60.0 99.96 3.7% 1.50 0.40 99.62 0.34 1.43 0.31 20.0 6 8

07+80.0 99.35 3.7% 1.50 0.40 98.89 0.46 1.78 0.50 20.0 8 8

08+00.0 98.67 3.7% 1.50 0.40 98.15 0.51 1.94 0.60 20.0 11 8

08+10.8 98.32 3.7% 1.50 0.40 97.76 0.56 2.08 0.69 10.8 7 4  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

08+20.0 98.12 0.7% 1.50 0.40 97.70 0.43 1.68 0.44 9.3 5 0

08+40.0 97.90 0.7% 1.50 0.40 97.56 0.34 1.43 0.31 20.0 8 0

08+48.0 97.77 0.7% 1.50 0.40 97.50 0.27 1.20 0.21 8.0 2 0

08+60.0 97.40 4.0% 1.50 0.40 97.03 0.38 1.53 0.36 12.1 3 5

08+80.0 96.62 4.0% 1.50 0.40 96.24 0.38 1.54 0.37 20.0 7 8

09+00.0 95.98 4.0% 1.50 0.40 95.45 0.53 2.00 0.64 20.0 10 8

09+08.4 95.83 4.0% 1.50 0.40 95.11 0.72 2.55 1.06 8.4 7 3

09+20.0 95.81 1.7% 1.50 0.40 95.31 0.51 1.92 0.59 11.6 10 0

09+40.0 96.03 1.7% 1.50 0.40 95.64 0.39 1.56 0.38 20.0 10 0

09+60.0 96.41 1.7% 1.50 0.40 95.97 0.44 1.73 0.47 20.0 8 0

09+75.1 96.42 1.7% 1.50 0.40 96.22 0.19 0.97 0.13 15.1 5 0

09+80.0 96.32 2.1% 1.50 0.40 96.12 0.20 0.99 0.14 4.9 0 0

10+00.0 95.82 2.1% 1.50 0.40 95.71 0.11 0.74 0.06 20.0 2 0

10+20.0 95.60 2.1% 1.50 0.40 95.30 0.30 1.31 0.26 20.0 3 0

10+40.0 95.50 2.1% 1.50 0.40 94.89 0.61 2.24 0.81 20.0 11 0

10+60.0 95.39 2.1% 1.50 0.40 94.47 0.91 3.13 1.61 20.0 24 0

10+62.5 95.37 2.1% 1.50 0.40 94.42 0.95 3.24 1.73 2.5 4 0

10+80.0 95.44 3.1% 1.50 0.40 94.97 0.47 1.80 0.51 17.5 20 7

11+00.0 96.09 3.1% 1.50 0.40 95.60 0.48 1.86 0.55 20.0 11 8

11+20.0 96.81 3.1% 1.50 0.40 96.23 0.58 2.15 0.75 20.0 13 8

11+40.0 97.37 3.1% 1.50 0.40 96.86 0.51 1.94 0.60 20.0 13 8

11+60.0 97.87 3.1% 1.50 0.40 97.48 0.39 1.57 0.38 20.0 10 8

11+80.0 98.49 3.1% 1.50 0.40 98.11 0.38 1.53 0.36 20.0 7 8

11+91.4 98.64 3.1% 1.50 0.40 98.47 0.17 0.91 0.11 11.4 3 5

12+00.0 98.60 2.6% 1.50 0.40 98.25 0.35 1.45 0.33 8.6 2 0

12+20.0 98.28 2.6% 1.50 0.40 97.73 0.55 2.05 0.67 20.0 10 0

12+40.0 97.46 2.6% 1.50 0.40 97.21 0.25 1.14 0.19 20.0 9 0

12+60.0 96.99 2.6% 1.50 0.40 96.70 0.29 1.26 0.24 20.0 4 0

12+65.5 96.90 2.6% 1.50 0.40 96.56 0.35 1.44 0.32 5.5 2 0

12+80.0 96.71 1.0% 1.50 0.40 96.41 0.30 1.30 0.25 14.5 4 0

13+00.0 96.67 1.0% 1.50 0.40 96.20 0.48 1.83 0.53 20.0 8 0

13+03.2 96.74 1.0% 1.50 0.40 96.17 0.57 2.11 0.71 3.2 2 0

13+07.8 96.84 40.3% 1.50 0.40 94.32 2.52 7.95 10.52 4.6 26 2

13+11.7 96.95 50.8% 1.50 0.40 96.31 0.64 2.31 0.87 3.9 22 2

13+20.0 97.45 8.7% 1.50 0.40 97.03 0.42 1.66 0.43 8.3 5 3

13+40.0 99.18 8.7% 1.50 0.40 98.76 0.42 1.65 0.43 20.0 9 8

13+58.4 100.57 8.7% 1.50 0.40 100.35 0.22 1.05 0.16 18.4 5 7

13+60.0 100.68 3.7% 1.50 0.40 100.41 0.26 1.19 0.21 1.6 0 1

13+80.0 101.57 3.8% 1.50 0.40 101.17 0.40 1.59 0.40 20.0 6 8

14+00.0 102.28 3.8% 1.50 0.40 101.93 0.36 1.47 0.33 20.0 7 8

14+10.4 102.72 3.8% 1.50 0.40 102.32 0.39 1.58 0.39 10.4 4 4

14+20.0 103.21 4.7% 1.50 0.40 102.78 0.43 1.70 0.45 9.6 4 4

14+40.0 104.30 4.7% 1.50 0.40 103.72 0.58 2.13 0.73 20.0 12 8

14+60.0 105.11 4.7% 1.50 0.40 104.67 0.44 1.71 0.46 20.0 12 8

14+78.8 105.64 4.7% 1.50 0.40 105.56 0.08 0.64 0.04 18.8 5 8

14+80.0 105.65 3.7% 1.50 0.40 105.51 0.14 0.82 0.09 1.2 0 0

15+00.0 105.11 3.7% 1.50 0.40 104.77 0.34 1.43 0.31 20.0 4 8

15+20.0 104.29 3.7% 1.50 0.40 104.02 0.27 1.20 0.21 20.0 5 8

15+33.1 103.83 3.7% 1.50 0.40 103.54 0.30 1.29 0.25 13.1 3 5

15+40.0 103.66 2.5% 1.50 0.40 103.37 0.29 1.28 0.24 6.9 2 0

15+60.0 103.27 2.5% 1.50 0.40 102.87 0.39 1.58 0.39 20.0 6 0

15+80.0 102.90 2.5% 1.50 0.40 102.38 0.52 1.95 0.61 20.0 10 0

15+98.1 102.66 2.5% 1.50 0.40 101.94 0.72 2.57 1.07 18.1 15 0

16+00.0 102.66 2.4% 1.50 0.40 101.99 0.67 2.42 0.95 2.0 2 0

16+20.0 102.81 2.4% 1.50 0.40 102.46 0.34 1.44 0.32 20.0 13 0

16+40.0 103.22 2.4% 1.50 0.40 102.94 0.28 1.23 0.23 20.0 5 0

16+60.0 103.74 2.4% 1.50 0.40 103.42 0.33 1.38 0.29 20.0 5 0

16+64.0 103.91 2.4% 1.50 0.40 103.51 0.40 1.61 0.40 4.0 0 0

16+80.0 104.68 5.9% 1.50 0.40 104.45 0.23 1.09 0.17 16.0 5 6

16+94.9 105.54 5.9% 1.50 0.40 105.32 0.22 1.05 0.16 14.9 2 6

17+00.0 105.83 1.0% 1.50 0.40 105.37 0.46 1.79 0.51 5.1 2 0  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

17+07.9 106.28 1.0% 1.50 0.40 105.45 0.83 2.89 1.37 7.8 7 0

17+20.0 107.00 6.5% 1.50 0.40 106.24 0.76 2.69 1.18 12.2 15 5

17+36.6 107.39 6.5% 1.50 0.40 107.31 0.08 0.63 0.04 16.6 10 7

17+40.0 107.37 3.5% 1.50 0.40 107.19 0.18 0.94 0.12 3.4 0 1

17+60.0 106.93 3.5% 1.50 0.40 106.49 0.44 1.72 0.47 20.0 6 8

17+80.0 106.11 3.5% 1.50 0.40 105.79 0.32 1.35 0.28 20.0 7 8

17+89.8 105.65 3.5% 1.50 0.40 105.45 0.21 1.02 0.15 9.8 2 4

18+00.0 105.07 7.4% 1.50 0.40 104.69 0.38 1.54 0.37 10.2 3 4

18+20.0 103.51 7.4% 1.50 0.40 103.21 0.30 1.31 0.26 20.0 6 8

18+40.0 101.98 7.4% 1.50 0.40 101.73 0.25 1.16 0.20 20.0 5 8

18+56.6 100.89 7.4% 1.50 0.40 100.50 0.39 1.58 0.39 16.6 5 7

18+60.0 100.76 3.8% 1.50 0.40 100.37 0.39 1.57 0.39 3.4 0 1

18+80.0 100.04 3.8% 1.50 0.40 99.60 0.43 1.70 0.46 20.0 8 8

19+00.0 99.54 3.8% 1.50 0.40 98.84 0.70 2.50 1.02 20.0 15 8

19+20.0 99.21 3.8% 1.50 0.40 98.08 1.13 3.80 2.37 20.0 34 8

19+40.0 99.00 3.8% 1.50 0.40 97.31 1.69 5.47 4.96 20.0 73 8

19+56.9 98.72 3.8% 1.50 0.40 96.67 2.05 6.55 7.12 16.9 102 7

19+60.0 98.64 4.1% 1.50 0.40 96.54 2.10 6.70 7.45 3.1 23 1

19+68.1 98.52 4.1% 1.50 0.40 96.22 2.30 7.31 8.88 8.0 66 3

19+75.0 98.44 19.2% 1.50 0.40 94.88 3.56 11.07 20.38 7.0 102 3

19+80.0 98.37 22.5% 1.50 0.40 96.00 2.37 7.51 9.37 5.0 74 2

19+90.1 98.41 22.5% 1.50 0.40 98.27 0.13 0.80 0.08 10.1 48 4

20+00.0 98.54 0.5% 1.50 0.40 98.22 0.32 1.36 0.28 9.9 2 0

20+20.0 98.39 0.5% 1.50 0.40 98.11 0.28 1.24 0.23 20.0 5 0

20+40.0 98.27 0.5% 1.50 0.40 98.00 0.27 1.21 0.22 20.0 4 0

20+54.8 98.34 0.5% 1.50 0.40 97.92 0.42 1.67 0.44 14.8 5 0

20+59.4 98.36 38.8% 1.50 0.40 96.14 2.22 7.07 8.30 4.6 20 2

20+60.0 98.37 43.3% 1.50 0.40 96.41 1.95 6.26 6.50 0.6 5 0

20+63.7 98.41 43.6% 1.50 0.40 98.04 0.37 1.51 0.35 3.7 13 1

20+80.0 98.80 0.7% 1.50 0.40 98.16 0.64 2.31 0.86 16.3 10 0

21+00.0 99.09 0.8% 1.50 0.40 98.31 0.78 2.75 1.23 20.0 21 0

21+20.0 99.04 0.7% 1.50 0.40 98.46 0.58 2.13 0.73 20.0 20 0

21+40.0 98.91 0.7% 1.50 0.40 98.61 0.30 1.31 0.26 20.0 10 0

21+60.0 99.18 0.8% 1.50 0.40 98.76 0.42 1.66 0.43 20.0 7 0

21+69.5 99.57 0.7% 1.50 0.40 98.83 0.74 2.62 1.11 9.5 7 0

21+80.0 100.13 5.0% 1.50 0.40 99.36 0.78 2.73 1.22 10.5 12 4

22+00.0 101.20 5.0% 1.50 0.40 100.35 0.85 2.94 1.42 20.0 26 8

22+20.0 102.14 5.0% 1.50 0.40 101.35 0.78 2.75 1.24 20.0 27 8

22+40.0 102.84 5.0% 1.50 0.40 102.35 0.49 1.86 0.55 20.0 18 8

22+53.2 103.31 5.0% 1.50 0.40 103.01 0.30 1.29 0.25 13.2 5 5

22+60.0 103.55 3.0% 1.50 0.40 103.21 0.34 1.42 0.31 6.8 2 0

22+80.0 104.16 3.0% 1.50 0.40 103.81 0.35 1.44 0.32 20.0 6 0

22+96.6 104.46 3.0% 1.50 0.40 104.31 0.15 0.85 0.09 16.6 3 0

23+00.0 104.52 0.9% 1.50 0.40 104.34 0.19 0.96 0.13 3.4 0 0

23+20.0 104.87 0.9% 1.50 0.40 104.51 0.36 1.48 0.34 20.0 5 0

23+40.0 105.09 0.9% 1.50 0.40 104.69 0.40 1.61 0.40 20.0 7 0

23+60.0 105.33 0.9% 1.50 0.40 104.87 0.45 1.76 0.49 20.0 9 0

23+80.0 105.49 0.9% 1.50 0.40 105.05 0.44 1.71 0.46 20.0 10 0

24+00.0 105.63 0.9% 1.50 0.40 105.23 0.40 1.60 0.40 20.0 9 0

24+20.0 105.86 0.9% 1.50 0.40 105.41 0.46 1.77 0.49 20.0 9 0

24+40.0 106.13 0.9% 1.50 0.40 105.58 0.55 2.04 0.66 20.0 12 0

24+47.2 106.23 0.9% 1.50 0.40 105.65 0.59 2.16 0.75 7.2 5 0

24+60.0 106.64 3.9% 1.50 0.40 106.15 0.49 1.88 0.56 12.8 8 5

24+80.0 107.49 3.9% 1.50 0.40 106.93 0.56 2.08 0.69 20.0 13 8

25+00.0 108.26 3.9% 1.50 0.40 107.71 0.55 2.04 0.66 20.0 14 8

25+20.0 108.83 3.9% 1.50 0.40 108.50 0.33 1.40 0.30 20.0 10 8

25+36.6 109.25 3.9% 1.50 0.40 109.14 0.11 0.72 0.06 16.6 3 7

25+40.0 109.34 0.8% 1.50 0.40 109.17 0.17 0.92 0.11 3.4 0 0

25+60.0 109.69 0.8% 1.50 0.40 109.33 0.36 1.47 0.34 20.0 4 0

25+80.0 109.92 0.8% 1.50 0.40 109.49 0.44 1.71 0.46 20.0 8 0

26+00.0 109.99 0.8% 1.50 0.40 109.65 0.34 1.43 0.31 20.0 8 0  
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26+20.0 110.09 0.8% 1.50 0.40 109.81 0.28 1.25 0.23 20.0 5 0

26+37.3 109.98 0.8% 1.50 0.40 109.95 0.03 0.50 0.01 17.3 2 0

26+40.0 109.93 4.5% 1.50 0.40 109.82 0.11 0.73 0.06 2.7 0 1

26+60.0 109.33 4.5% 1.50 0.40 108.93 0.41 1.62 0.41 20.0 5 8

26+80.0 108.37 4.5% 1.50 0.40 108.03 0.34 1.41 0.31 20.0 7 8

27+00.0 107.64 4.5% 1.50 0.40 107.13 0.51 1.93 0.60 20.0 9 8

27+10.7 107.51 4.5% 1.50 0.40 106.65 0.86 2.98 1.46 10.7 11 4

27+20.0 107.44 1.9% 1.50 0.40 106.83 0.61 2.23 0.80 9.3 10 0

27+40.0 107.56 1.9% 1.50 0.40 107.20 0.35 1.46 0.33 20.0 11 0

27+60.0 107.82 1.9% 1.50 0.40 107.58 0.24 1.12 0.18 20.0 5 0

27+80.0 108.13 1.9% 1.50 0.40 107.96 0.17 0.92 0.11 20.0 3 0

27+92.1 108.30 1.9% 1.50 0.40 108.19 0.12 0.75 0.07 12.1 0 0

28+00.0 108.35 1.6% 1.50 0.40 108.06 0.29 1.27 0.24 7.9 0 0

28+20.0 108.14 1.6% 1.50 0.40 107.75 0.40 1.59 0.40 20.0 6 0

28+31.6 107.86 1.6% 1.50 0.40 107.56 0.29 1.28 0.25 11.6 4 0

28+40.0 107.61 3.1% 1.50 0.40 107.30 0.31 1.34 0.27 8.4 2 3

28+60.0 106.89 3.1% 1.50 0.40 106.67 0.22 1.05 0.16 20.0 4 8

28+80.0 106.30 3.1% 1.50 0.40 106.05 0.26 1.17 0.20 20.0 4 8

29+00.0 105.76 3.1% 1.50 0.40 105.42 0.34 1.41 0.31 20.0 5 8

29+20.0 105.13 3.1% 1.50 0.40 104.79 0.34 1.41 0.30 20.0 6 8

29+37.2 104.70 3.1% 1.50 0.40 104.25 0.45 1.76 0.49 17.2 7 7

29+40.0 104.63 0.4% 1.50 0.40 104.24 0.39 1.56 0.38 2.8 0 0

29+60.0 104.42 0.4% 1.50 0.40 104.17 0.25 1.16 0.20 20.0 6 0

29+80.0 104.60 0.4% 1.50 0.40 104.09 0.50 1.91 0.58 20.0 8 0

30+00.0 104.51 0.4% 1.50 0.40 104.02 0.49 1.87 0.55 20.0 11 0

30+20.0 104.46 0.4% 1.50 0.40 103.95 0.51 1.93 0.60 20.0 12 0

30+40.0 104.32 0.4% 1.50 0.40 103.87 0.45 1.74 0.48 20.0 11 0

30+60.0 104.31 0.4% 1.50 0.40 103.80 0.51 1.93 0.60 20.0 11 0

30+80.0 104.15 0.4% 1.50 0.40 103.72 0.42 1.67 0.44 20.0 10 0

30+96.5 104.17 0.4% 1.50 0.40 103.66 0.50 1.91 0.58 16.4 8 0

31+00.0 104.28 3.5% 1.50 0.40 103.79 0.49 1.87 0.56 3.6 2 1

31+20.0 104.89 3.5% 1.50 0.40 104.49 0.39 1.58 0.39 20.0 9 8

31+38.5 105.55 3.5% 1.50 0.40 105.15 0.40 1.60 0.40 18.5 7 7

31+40.0 105.59 0.7% 1.50 0.40 105.16 0.44 1.71 0.46 1.5 0 0

31+60.0 105.97 0.7% 1.50 0.40 105.30 0.67 2.41 0.94 20.0 14 0

31+61.0 105.98 0.7% 1.50 0.40 105.31 0.67 2.42 0.95 0.9 0 0

31+70.0 106.02 1.0% 1.50 0.40 105.40 0.62 2.27 0.83 9.0 8 0

31+80.0 106.02 1.1% 1.50 0.40 105.51 0.51 1.93 0.60 10.1 7 0

32+00.0 106.19 1.1% 1.50 0.40 105.73 0.46 1.79 0.50 20.0 11 0

32+06.5 106.31 1.1% 1.50 0.40 105.80 0.51 1.94 0.60 6.5 4 0

32+16.5 106.51 1.0% 1.50 0.40 105.90 0.61 2.22 0.80 10.0 7 0

32+20.0 106.59 1.9% 1.50 0.40 105.97 0.63 2.28 0.84 3.5 3 0

32+40.0 107.10 1.9% 1.50 0.40 106.35 0.76 2.67 1.16 20.0 20 0

32+52.5 107.41 1.9% 1.50 0.40 106.59 0.82 2.87 1.34 12.5 16 0

32+60.0 107.45 1.0% 1.50 0.40 106.66 0.79 2.78 1.26 7.5 10 0

32+80.0 107.49 1.0% 1.50 0.40 106.86 0.63 2.30 0.86 20.0 21 0

32+96.3 107.57 1.0% 1.50 0.40 107.02 0.55 2.06 0.68 16.3 13 0

33+00.0 107.59 3.1% 1.50 0.40 107.13 0.46 1.78 0.50 3.7 2 1

33+20.0 107.89 3.0% 1.50 0.40 107.74 0.16 0.87 0.10 20.0 6 8

33+32.5 108.22 3.0% 1.50 0.40 108.12 0.11 0.72 0.06 12.5 0 5

33+40.0 108.32 0.3% 1.50 0.40 108.09 0.22 1.07 0.16 7.5 0 0

33+60.0 108.48 0.3% 1.50 0.40 108.04 0.45 1.74 0.48 20.0 6 0

33+80.0 108.50 0.3% 1.50 0.40 107.98 0.52 1.97 0.62 20.0 11 0

34+00.0 108.32 0.3% 1.50 0.40 107.92 0.40 1.60 0.40 20.0 10 0

34+20.0 108.18 0.3% 1.50 0.40 107.86 0.31 1.34 0.27 20.0 7 0

34+32.1 108.05 0.3% 1.50 0.40 107.83 0.22 1.07 0.16 12.1 3 0

34+40.0 107.93 3.5% 1.50 0.40 107.55 0.38 1.53 0.37 7.9 2 3

34+60.0 107.31 3.5% 1.50 0.40 106.86 0.45 1.74 0.48 20.0 8 8

34+80.0 106.52 3.5% 1.50 0.40 106.17 0.35 1.45 0.33 20.0 8 8

34+95.4 106.11 3.5% 1.50 0.40 105.64 0.47 1.80 0.52 15.4 6 6  
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35+00.0 106.04 1.1% 1.50 0.40 105.59 0.45 1.76 0.49 4.6 2 0

35+20.0 105.80 1.2% 1.50 0.40 105.36 0.44 1.72 0.47 20.0 10 0

35+40.0 105.64 1.2% 1.50 0.40 105.13 0.51 1.93 0.59 20.0 11 0

35+60.0 105.46 1.2% 1.50 0.40 104.90 0.56 2.09 0.70 20.0 13 0

35+80.0 105.24 1.2% 1.50 0.40 104.67 0.57 2.12 0.72 20.0 14 0

36+00.0 105.12 1.2% 1.50 0.40 104.44 0.69 2.46 0.98 20.0 17 0

36+12.3 105.03 1.1% 1.50 0.40 104.29 0.74 2.62 1.11 12.3 13 0

36+20.0 104.97 1.7% 1.50 0.40 104.43 0.55 2.04 0.67 7.7 7 0

36+40.0 105.10 1.7% 1.50 0.40 104.77 0.33 1.39 0.29 20.0 10 0

36+60.0 105.27 1.7% 1.50 0.40 105.12 0.16 0.87 0.10 20.0 4 0

36+80.0 105.70 1.7% 1.50 0.40 105.46 0.24 1.11 0.18 20.0 3 0

37+00.0 106.21 1.7% 1.50 0.40 105.81 0.40 1.61 0.41 20.0 6 0

37+18.4 106.23 1.7% 1.50 0.40 106.13 0.11 0.72 0.06 18.4 4 0

37+20.0 106.20 4.7% 1.50 0.40 106.05 0.15 0.85 0.09 1.6 0 1

37+40.0 105.42 4.7% 1.50 0.40 105.11 0.31 1.33 0.27 20.0 4 8

38+00.0 103.63 1.6% 1.50 0.40 103.18 0.46 1.77 0.49 20.0 9 0

38+20.0 103.32 1.6% 1.50 0.40 102.86 0.46 1.79 0.50 20.0 10 0

38+40.0 102.95 1.6% 1.50 0.40 102.54 0.41 1.62 0.41 20.0 9 0

38+60.0 102.70 1.6% 1.50 0.40 102.23 0.47 1.82 0.53 20.0 9 0

38+80.0 102.47 1.6% 1.50 0.40 101.91 0.56 2.07 0.68 20.0 12 0

38+88.8 102.39 1.6% 1.50 0.40 101.77 0.62 2.26 0.83 8.8 7 0

39+00.0 102.45 3.2% 1.50 0.40 102.13 0.32 1.37 0.29 11.2 6 4

39+20.0 102.98 3.2% 1.50 0.40 102.77 0.21 1.03 0.15 20.0 4 8

39+40.0 103.83 3.2% 1.50 0.40 103.41 0.42 1.67 0.44 20.0 6 8

39+55.3 104.17 3.2% 1.50 0.40 103.90 0.27 1.21 0.22 15.3 5 6

39+60.0 104.24 0.4% 1.50 0.40 103.91 0.33 1.38 0.29 4.7 0 0

39+80.0 104.45 0.4% 1.50 0.40 103.99 0.46 1.77 0.50 20.0 8 0

40+00.0 104.46 0.4% 1.50 0.40 104.07 0.39 1.57 0.38 20.0 9 0

40+20.0 104.45 0.4% 1.50 0.40 104.15 0.30 1.29 0.25 20.0 6 0

40+35.7 104.49 0.4% 1.50 0.40 104.22 0.27 1.22 0.22 15.7 4 0

40+40.0 104.49 3.4% 1.50 0.40 104.07 0.42 1.66 0.43 4.3 0 2

40+60.0 104.11 3.4% 1.50 0.40 103.39 0.72 2.55 1.06 20.0 15 8

40+80.0 103.18 3.4% 1.50 0.40 102.71 0.48 1.83 0.53 20.0 16 8

41+00.0 102.48 3.4% 1.50 0.40 102.03 0.45 1.75 0.48 20.0 10 8

41+04.8 102.35 3.4% 1.50 0.40 101.86 0.49 1.86 0.55 4.8 2 2

41+20.0 102.09 1.3% 1.50 0.40 101.66 0.43 1.70 0.45 15.2 8 0

41+40.0 101.92 1.3% 1.50 0.40 101.39 0.53 1.99 0.64 20.0 11 0

41+54.4 101.87 1.3% 1.50 0.40 101.20 0.67 2.41 0.94 14.4 11 0

41+60.0 101.89 1.1% 1.50 0.40 101.26 0.62 2.27 0.83 5.6 5 0

41+80.0 102.08 1.1% 1.50 0.40 101.49 0.59 2.17 0.76 20.0 16 0

42+00.0 102.46 1.1% 1.50 0.40 101.72 0.74 2.63 1.12 20.0 19 0

42+20.0 102.92 1.1% 1.50 0.40 101.94 0.98 3.33 1.82 20.0 29 0

42+25.9 103.04 1.1% 1.50 0.40 102.01 1.03 3.50 2.01 5.9 11 0

42+34.9 103.18 1.0% 1.50 0.40 102.10 1.08 3.63 2.17 9.0 19 0

42+40.0 103.25 2.5% 1.50 0.40 102.23 1.03 3.48 1.99 5.1 11 0

42+60.0 103.61 2.5% 1.50 0.40 102.72 0.89 3.06 1.53 20.0 35 0

42+69.0 103.87 2.5% 1.50 0.40 102.95 0.93 3.18 1.66 9.0 14 0

42+80.0 104.17 0.3% 1.50 0.40 102.98 1.19 3.97 2.60 11.0 23 0

43+00.0 104.45 0.3% 1.50 0.40 103.05 1.40 4.60 3.50 20.0 61 0

43+16.7 104.43 0.3% 1.50 0.40 103.11 1.32 4.35 3.12 16.7 55 0

43+20.0 104.42 1.0% 1.50 0.40 103.14 1.28 4.23 2.95 3.3 10 0

43+25.6 104.40 1.0% 1.50 0.40 103.20 1.20 4.00 2.64 5.6 16 0

43+40.0 104.59 1.8% 1.50 0.40 103.45 1.14 3.82 2.40 14.4 36 0

43+60.0 105.16 1.8% 1.50 0.40 103.80 1.35 4.45 3.28 20.0 57 0

43+80.0 105.51 1.8% 1.50 0.40 104.16 1.36 4.47 3.30 20.0 66 0  
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44+00.0 105.43 1.8% 1.50 0.40 104.51 0.92 3.16 1.64 20.0 49 0

44+20.0 105.49 1.8% 1.50 0.40 104.86 0.63 2.28 0.84 20.0 25 0

44+40.0 105.81 1.8% 1.50 0.40 105.21 0.60 2.19 0.77 20.0 16 0

44+60.0 105.98 1.8% 1.50 0.40 105.56 0.42 1.67 0.44 20.0 12 0

44+70.3 105.84 1.8% 1.50 0.40 105.74 0.10 0.70 0.06 10.3 3 0

44+80.0 105.69 4.4% 1.50 0.40 105.31 0.38 1.53 0.36 9.7 2 4

45+00.0 104.79 4.4% 1.50 0.40 104.43 0.37 1.50 0.35 20.0 7 8

45+20.0 103.85 4.4% 1.50 0.40 103.54 0.31 1.33 0.27 20.0 6 8

45+31.6 103.40 4.4% 1.50 0.40 103.03 0.37 1.52 0.36 11.6 4 5

45+40.0 103.25 1.6% 1.50 0.40 102.89 0.36 1.48 0.34 8.4 3 0

45+60.0 102.95 1.6% 1.50 0.40 102.57 0.37 1.51 0.35 20.0 7 0

45+80.0 102.49 1.6% 1.50 0.40 102.26 0.23 1.11 0.18 20.0 5 0

45+84.4 102.37 1.6% 1.50 0.40 102.19 0.19 0.96 0.13 4.4 0 0

46+00.0 101.45 8.9% 1.50 0.40 100.79 0.66 2.39 0.92 15.6 8 6

46+20.0 99.72 8.9% 1.50 0.40 99.00 0.72 2.57 1.07 20.0 20 8

46+40.0 97.79 8.9% 1.50 0.40 97.21 0.58 2.14 0.73 20.0 18 8

46+55.3 96.46 8.9% 1.50 0.40 95.85 0.62 2.25 0.82 15.3 12 6

46+60.0 96.10 2.7% 1.50 0.40 95.72 0.38 1.55 0.37 4.7 3 0

46+80.0 95.49 2.7% 1.50 0.40 95.18 0.32 1.36 0.28 20.0 7 0

46+95.5 95.07 2.7% 1.50 0.40 94.75 0.32 1.36 0.28 15.5 4 0

47+00.0 95.03 0.7% 1.50 0.40 94.72 0.30 1.31 0.26 4.5 0 0

47+20.0 94.95 0.6% 1.50 0.40 94.60 0.36 1.47 0.34 20.0 6 0

47+40.0 94.97 0.6% 1.50 0.40 94.47 0.50 1.91 0.58 20.0 9 0

47+60.0 94.87 0.6% 1.50 0.40 94.34 0.53 2.00 0.64 20.0 12 0

47+68.8 94.61 0.6% 1.50 0.40 94.28 0.33 1.38 0.29 8.8 4 0

47+80.0 94.25 4.5% 1.50 0.40 93.78 0.47 1.80 0.51 11.2 5 4

48+00.0 93.35 4.5% 1.50 0.40 92.88 0.47 1.82 0.52 20.0 10 8

48+20.0 92.86 4.5% 1.50 0.40 91.98 0.88 3.05 1.52 20.0 20 8

48+27.5 92.77 4.5% 1.50 0.40 91.65 1.13 3.78 2.35 7.5 14 3

48+40.0 92.81 2.4% 1.50 0.40 91.95 0.86 2.99 1.47 12.5 24 0

48+60.0 93.16 2.4% 1.50 0.40 92.43 0.73 2.58 1.08 20.0 25 0

48+80.0 93.35 2.4% 1.50 0.40 92.91 0.43 1.70 0.45 20.0 15 0

48+87.3 93.30 2.4% 1.50 0.40 93.09 0.22 1.05 0.16 7.3 2 0

49+00.0 93.20 1.8% 1.50 0.40 92.86 0.34 1.42 0.31 12.8 3 0

49+20.0 92.92 1.8% 1.50 0.40 92.51 0.41 1.62 0.41 20.0 7 0

49+40.0 92.60 1.8% 1.50 0.40 92.15 0.44 1.73 0.47 20.0 9 0

49+60.0 92.41 1.8% 1.50 0.40 91.80 0.61 2.23 0.80 20.0 13 0

49+66.4 92.42 1.8% 1.50 0.40 91.68 0.73 2.60 1.10 6.4 6 0

49+80.0 92.47 1.5% 1.50 0.40 91.89 0.58 2.13 0.73 13.6 12 0

50+00.0 92.67 1.5% 1.50 0.40 92.19 0.48 1.85 0.54 20.0 13 0

50+20.0 92.79 1.5% 1.50 0.40 92.49 0.30 1.30 0.26 20.0 8 0

50+25.0 92.79 1.5% 1.50 0.40 92.56 0.22 1.07 0.16 5.0 0 0

50+40.0 92.77 1.1% 1.50 0.40 92.40 0.37 1.51 0.35 15.0 4 0

50+60.0 92.77 1.1% 1.50 0.40 92.19 0.58 2.15 0.74 20.0 11 0

50+80.0 92.78 1.1% 1.50 0.40 91.97 0.80 2.81 1.29 20.0 20 0

51+00.0 92.69 1.1% 1.50 0.40 91.76 0.93 3.20 1.68 20.0 30 0

51+20.0 92.57 1.1% 1.50 0.40 91.55 1.03 3.48 1.99 20.0 37 0

51+24.3 92.54 1.1% 1.50 0.40 91.50 1.04 3.52 2.04 4.3 9 0

51+40.0 92.51 1.3% 1.50 0.40 91.71 0.81 2.83 1.31 15.7 26 0

51+60.0 92.65 1.3% 1.50 0.40 91.97 0.69 2.47 0.99 20.0 23 0

51+80.0 92.69 1.3% 1.50 0.40 92.23 0.47 1.81 0.52 20.0 15 0

52+00.0 92.85 1.3% 1.50 0.40 92.49 0.37 1.50 0.35 20.0 9 0

52+06.7 92.93 1.3% 1.50 0.40 92.57 0.35 1.46 0.33 6.7 2 0
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52+20.0 93.15 2.1% 1.50 0.40 92.85 0.30 1.30 0.26 13.3 4 0

52+40.0 93.62 2.1% 1.50 0.40 93.28 0.35 1.44 0.32 20.0 6 0

52+57.3 93.90 2.1% 1.50 0.40 93.64 0.26 1.19 0.21 17.3 5 0

52+60.0 93.94 1.3% 1.50 0.40 93.61 0.33 1.38 0.29 2.7 0 0

52+80.0 93.80 1.3% 1.50 0.40 93.36 0.44 1.73 0.48 20.0 8 0

53+00.0 93.68 1.3% 1.50 0.40 93.10 0.58 2.13 0.73 20.0 12 0

53+20.0 93.44 1.3% 1.50 0.40 92.85 0.59 2.17 0.76 20.0 15 0

53+33.8 93.20 1.3% 1.50 0.40 92.68 0.52 1.95 0.61 13.8 9 0

53+40.0 93.17 6.1% 1.50 0.40 92.30 0.87 3.00 1.47 6.2 6 2

53+46.0 93.13 6.0% 1.50 0.40 91.94 1.19 3.98 2.61 6.0 12 2

53+57.2 93.24 6.9% 1.50 0.40 92.71 0.53 1.98 0.62 11.2 18 4

53+60.0 93.26 1.4% 1.50 0.40 92.75 0.51 1.93 0.59 2.8 2 0

53+80.0 93.58 1.4% 1.50 0.40 93.04 0.53 2.00 0.64 20.0 12 0

54+00.0 93.79 1.4% 1.50 0.40 93.33 0.47 1.80 0.51 20.0 12 0

54+20.0 93.92 1.4% 1.50 0.40 93.61 0.31 1.33 0.27 20.0 8 0

54+38.7 94.18 1.4% 1.50 0.40 93.88 0.30 1.29 0.25 18.7 5 0

54+40.0 94.20 3.1% 1.50 0.40 93.92 0.28 1.24 0.23 1.3 0 1

54+60.0 94.87 3.1% 1.50 0.40 94.55 0.32 1.37 0.28 20.0 5 8

54+67.5 95.04 3.1% 1.50 0.40 94.78 0.26 1.17 0.20 7.5 2 3

54+80.0 95.22 0.5% 1.50 0.40 94.72 0.50 1.90 0.58 12.5 5 0

55+00.0 95.11 0.5% 1.50 0.40 94.62 0.50 1.90 0.57 20.0 12 0

55+20.0 94.92 0.5% 1.50 0.40 94.51 0.41 1.63 0.41 20.0 10 0

55+40.0 94.94 0.5% 1.50 0.40 94.41 0.53 1.98 0.63 20.0 10 0

55+60.0 94.79 0.5% 1.50 0.40 94.31 0.48 1.84 0.54 20.0 12 0

55+80.0 94.77 0.5% 1.50 0.40 94.21 0.56 2.09 0.70 20.0 12 0

55+81.8 94.78 0.5% 1.50 0.40 94.20 0.59 2.16 0.75 1.8 0 0

56+00.0 94.97 1.3% 1.50 0.40 94.43 0.54 2.02 0.65 18.2 13 0

56+20.0 95.11 1.3% 1.50 0.40 94.69 0.41 1.64 0.42 20.0 11 0

56+40.0 95.11 1.3% 1.50 0.40 94.95 0.16 0.87 0.10 20.0 5 0

56+40.4 95.11 1.4% 1.50 0.40 94.96 0.15 0.85 0.09 0.4 0 0

56+60.0 94.96 2.4% 1.50 0.40 94.48 0.48 1.85 0.54 19.6 6 0

56+80.0 94.50 2.4% 1.50 0.40 94.00 0.50 1.89 0.57 20.0 11 0

57+00.0 93.85 2.4% 1.50 0.40 93.52 0.33 1.39 0.29 20.0 9 0

57+20.0 93.40 2.4% 1.50 0.40 93.04 0.36 1.48 0.34 20.0 6 0

57+26.9 93.31 2.4% 1.50 0.40 92.87 0.44 1.71 0.46 6.9 3 0

57+40.0 93.17 1.1% 1.50 0.40 92.73 0.44 1.73 0.47 13.1 6 0

57+60.0 93.00 1.1% 1.50 0.40 92.51 0.48 1.85 0.54 20.0 10 0

57+80.0 92.90 1.1% 1.50 0.40 92.30 0.60 2.20 0.78 20.0 13 0

58+00.0 92.78 1.1% 1.50 0.40 92.08 0.70 2.50 1.02 20.0 18 0

58+20.0 92.68 1.1% 1.50 0.40 91.87 0.81 2.83 1.31 20.0 23 0

58+40.0 92.43 1.1% 1.50 0.40 91.65 0.78 2.74 1.22 20.0 25 0

58+60.0 91.97 1.1% 1.50 0.40 91.44 0.53 2.00 0.64 20.0 19 0

58+62.9 91.89 1.1% 1.50 0.40 91.40 0.48 1.86 0.55 2.9 2 0

58+73.8 91.73 10.1% 1.50 0.40 90.30 1.43 4.68 3.63 10.9 23 4

58+80.0 91.70 9.9% 1.50 0.40 90.92 0.79 2.77 1.25 6.2 15 2

58+82.6 91.69 9.9% 1.50 0.40 91.18 0.52 1.95 0.61 2.6 2 1

59+00.0 91.97 1.6% 1.50 0.40 91.45 0.53 1.98 0.62 17.4 11 0

59+04.3 92.08 1.6% 1.50 0.40 91.52 0.57 2.10 0.71 4.3 3 0

59+20.0 92.82 4.7% 1.50 0.40 92.26 0.56 2.09 0.70 15.7 11 6

59+40.0 93.57 4.7% 1.50 0.40 93.20 0.37 1.51 0.35 20.0 11 8

59+41.1 93.61 4.6% 1.50 0.40 93.25 0.36 1.47 0.33 1.1 0 0

59+60.0 93.84 2.1% 1.50 0.40 93.65 0.19 0.97 0.13 18.9 4 0

59+68.6 93.84 2.1% 1.50 0.40 93.83 0.02 0.45 0.01 8.6 0 0

59+80.0 93.80 2.6% 1.50 0.40 93.53 0.27 1.22 0.22 11.4 0 0  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

60+00.0 93.52 2.6% 1.50 0.40 93.01 0.51 1.94 0.60 20.0 8 0

60+20.0 93.00 2.6% 1.50 0.40 92.49 0.51 1.94 0.60 20.0 12 0

60+40.0 92.38 2.6% 1.50 0.40 91.97 0.41 1.64 0.42 20.0 10 0

60+60.0 92.11 2.6% 1.50 0.40 91.45 0.66 2.38 0.92 20.0 13 0

60+61.1 92.10 2.7% 1.50 0.40 91.42 0.68 2.45 0.97 1.1 0 0

60+80.0 92.45 3.1% 1.50 0.40 91.99 0.46 1.78 0.50 18.9 14 8

61+00.0 92.93 3.1% 1.50 0.40 92.60 0.33 1.38 0.29 20.0 8 8

61+20.0 93.59 3.1% 1.50 0.40 93.21 0.38 1.53 0.36 20.0 7 8

61+36.5 93.94 3.1% 1.50 0.40 93.72 0.22 1.05 0.16 16.5 4 7

61+40.0 93.89 1.6% 1.50 0.40 93.66 0.23 1.08 0.17 3.5 0 0

61+60.0 93.56 1.6% 1.50 0.40 93.33 0.23 1.10 0.18 20.0 3 0

61+80.0 93.46 1.6% 1.50 0.40 93.00 0.46 1.79 0.50 20.0 7 0

62+00.0 93.50 1.6% 1.50 0.40 92.67 0.83 2.88 1.36 20.0 19 0

62+20.0 93.25 1.6% 1.50 0.40 92.35 0.90 3.11 1.58 20.0 29 0

62+34.9 92.96 1.6% 1.50 0.40 92.10 0.86 2.99 1.47 14.9 23 0

62+40.0 92.86 1.0% 1.50 0.40 92.05 0.81 2.83 1.31 5.1 7 0

62+43.9 92.76 1.0% 1.50 0.40 92.01 0.75 2.65 1.15 3.9 5 0

62+60.0 92.67 1.5% 1.50 0.40 91.77 0.89 3.08 1.56 16.1 22 0

62+79.6 92.75 1.5% 1.50 0.40 91.49 1.26 4.19 2.90 19.6 44 0

62+80.0 92.75 0.6% 1.50 0.40 91.49 1.26 4.19 2.90 0.4 0 0

63+00.0 92.86 0.7% 1.50 0.40 91.63 1.23 4.09 2.77 20.0 57 0

63+20.0 92.94 0.7% 1.50 0.40 91.77 1.18 3.92 2.54 20.0 53 0

63+40.0 92.97 0.7% 1.50 0.40 91.90 1.07 3.59 2.13 20.0 47 0

63+60.0 93.03 0.7% 1.50 0.40 92.04 0.99 3.36 1.86 20.0 40 0

63+80.0 93.08 0.7% 1.50 0.40 92.18 0.90 3.09 1.57 20.0 34 0

64+00.0 93.07 0.7% 1.50 0.40 92.32 0.75 2.66 1.15 20.0 27 0

64+20.0 93.15 0.7% 1.50 0.40 92.46 0.69 2.48 1.00 20.0 22 0

64+40.0 93.36 0.7% 1.50 0.40 92.60 0.76 2.67 1.17 20.0 22 0

64+60.0 93.60 0.7% 1.50 0.40 92.74 0.87 3.00 1.48 20.0 26 0

64+80.0 93.65 0.7% 1.50 0.40 92.88 0.77 2.71 1.20 20.0 27 0

65+00.0 93.62 0.7% 1.50 0.40 93.01 0.61 2.22 0.79 20.0 20 0

65+20.0 93.73 0.7% 1.50 0.40 93.15 0.58 2.13 0.73 20.0 15 0

65+40.0 93.87 0.7% 1.50 0.40 93.29 0.58 2.13 0.73 20.0 15 0

65+60.0 93.94 0.7% 1.50 0.40 93.43 0.50 1.91 0.58 20.0 13 0

65+80.0 93.92 0.7% 1.50 0.40 93.57 0.35 1.45 0.32 20.0 9 0

66+00.0 93.98 0.7% 1.50 0.40 93.71 0.27 1.22 0.22 20.0 5 0

66+11.9 93.98 0.7% 1.50 0.40 93.79 0.19 0.96 0.13 11.9 2 0

66+20.0 93.93 1.9% 1.50 0.40 93.64 0.30 1.29 0.25 8.1 2 0

66+40.0 93.49 1.9% 1.50 0.40 93.26 0.23 1.09 0.17 20.0 4 0

66+51.5 93.37 1.9% 1.50 0.40 93.04 0.34 1.41 0.30 11.5 3 0

66+60.0 93.31 0.4% 1.50 0.40 93.00 0.31 1.34 0.27 8.5 2 0

66+80.0 93.22 0.5% 1.50 0.40 92.91 0.31 1.34 0.27 20.0 5 0

67+00.0 93.19 0.5% 1.50 0.40 92.82 0.38 1.53 0.36 20.0 6 0

67+20.0 93.12 0.5% 1.50 0.40 92.73 0.39 1.56 0.38 20.0 7 0

67+40.0 93.03 0.4% 1.50 0.40 92.64 0.39 1.58 0.39 20.0 8 0

67+60.0 93.05 0.5% 1.50 0.40 92.55 0.50 1.91 0.58 20.0 10 0

67+80.0 93.10 0.5% 1.50 0.40 92.46 0.64 2.31 0.87 20.0 14 0

67+81.9 93.10 0.5% 1.50 0.40 92.45 0.65 2.35 0.89 1.9 2 0

68+00.0 93.21 1.5% 1.50 0.40 92.73 0.48 1.84 0.54 18.1 13 0

68+20.0 93.46 1.5% 1.50 0.40 93.03 0.43 1.69 0.45 20.0 10 0

68+34.3 93.56 1.5% 1.50 0.40 93.25 0.31 1.33 0.27 14.3 5 0

68+40.0 93.58 1.3% 1.50 0.40 93.18 0.40 1.59 0.40 5.7 2 0

68+60.0 93.54 1.3% 1.50 0.40 92.92 0.61 2.24 0.81 20.0 12 0

68+80.0 93.33 1.3% 1.50 0.40 92.66 0.67 2.40 0.93 20.0 17 0  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

69+00.0 93.10 1.3% 1.50 0.40 92.41 0.69 2.48 1.00 20.0 19 0

69+20.0 92.76 1.3% 1.50 0.40 92.15 0.61 2.24 0.81 20.0 18 0

69+40.0 92.56 1.3% 1.50 0.40 91.89 0.66 2.39 0.93 20.0 17 0

69+49.1 92.42 1.3% 1.50 0.40 91.77 0.65 2.34 0.89 9.1 8 0

69+60.0 92.22 2.9% 1.50 0.40 91.46 0.76 2.67 1.16 10.9 11 0

69+80.0 91.80 2.9% 1.50 0.40 90.88 0.91 3.14 1.62 20.0 28 0

69+85.1 91.73 2.9% 1.50 0.40 90.73 0.99 3.37 1.87 5.1 9 0

70+00.0 91.47 0.8% 1.50 0.40 90.85 0.62 2.26 0.82 14.9 20 0

70+20.0 91.39 0.8% 1.50 0.40 91.00 0.39 1.58 0.39 20.0 12 0

70+40.0 91.54 0.8% 1.50 0.40 91.15 0.39 1.56 0.38 20.0 8 0

70+60.0 91.71 0.8% 1.50 0.40 91.31 0.40 1.61 0.41 20.0 8 0

70+80.0 91.91 0.8% 1.50 0.40 91.46 0.46 1.77 0.49 20.0 9 0

71+00.0 92.08 0.8% 1.50 0.40 91.61 0.47 1.82 0.52 20.0 10 0

71+20.0 92.26 0.8% 1.50 0.40 91.76 0.50 1.89 0.57 20.0 11 0

71+40.0 92.37 0.8% 1.50 0.40 91.92 0.45 1.75 0.48 20.0 11 0

71+60.0 92.35 0.8% 1.50 0.40 92.07 0.29 1.26 0.24 20.0 7 0

71+64.2 92.39 0.8% 1.50 0.40 92.10 0.29 1.26 0.24 4.2 0 0

71+71.8 92.52 16.1% 1.50 0.40 90.88 1.64 5.32 4.69 7.6 19 3

71+78.9 92.64 19.0% 1.50 0.40 92.22 0.42 1.65 0.42 7.1 18 3

71+80.0 92.67 1.6% 1.50 0.40 92.24 0.43 1.69 0.45 1.1 0 0

72+00.0 93.09 1.7% 1.50 0.40 92.58 0.51 1.92 0.59 20.0 10 0

72+20.0 93.44 1.7% 1.50 0.40 92.92 0.52 1.96 0.61 20.0 12 0

72+40.0 93.66 1.7% 1.50 0.40 93.26 0.40 1.61 0.40 20.0 10 0

72+54.8 93.70 1.7% 1.50 0.40 93.51 0.19 0.97 0.13 14.8 4 0

72+60.0 93.65 1.5% 1.50 0.40 93.44 0.21 1.04 0.15 5.2 0 0

72+80.0 93.43 1.5% 1.50 0.40 93.15 0.28 1.25 0.23 20.0 4 0

73+00.0 93.06 1.5% 1.50 0.40 92.86 0.21 1.02 0.15 20.0 4 0

73+20.0 92.77 1.5% 1.50 0.40 92.57 0.21 1.02 0.15 20.0 3 0

73+40.0 92.61 1.5% 1.50 0.40 92.27 0.33 1.40 0.30 20.0 4 0

73+51.5 92.52 1.5% 1.50 0.40 92.11 0.41 1.64 0.42 11.5 4 0

73+60.0 92.46 0.3% 1.50 0.40 92.08 0.38 1.53 0.36 8.5 3 0

73+80.0 92.33 0.3% 1.50 0.40 92.01 0.32 1.36 0.28 20.0 6 0

74+00.0 92.22 0.3% 1.50 0.40 91.95 0.27 1.22 0.22 20.0 5 0

74+20.0 92.23 0.3% 1.50 0.40 91.88 0.34 1.43 0.32 20.0 5 0

74+40.0 92.24 0.3% 1.50 0.40 91.82 0.42 1.66 0.43 20.0 7 0

74+60.0 92.27 0.3% 1.50 0.40 91.75 0.52 1.96 0.61 20.0 10 0

74+80.0 92.39 0.3% 1.50 0.40 91.68 0.71 2.53 1.04 20.0 17 0

75+00.0 92.32 0.3% 1.50 0.40 91.62 0.71 2.52 1.03 20.0 21 0

75+20.0 92.45 0.3% 1.50 0.40 91.55 0.89 3.08 1.56 20.0 26 0

75+40.0 92.43 0.3% 1.50 0.40 91.49 0.94 3.22 1.70 20.0 33 0

75+60.0 92.29 0.3% 1.50 0.40 91.42 0.88 3.03 1.50 20.0 32 0

75+80.0 92.26 0.3% 1.50 0.40 91.35 0.91 3.12 1.60 20.0 31 0

76+00.0 92.17 0.3% 1.50 0.40 91.29 0.88 3.03 1.51 20.0 31 0

76+20.0 92.17 0.3% 1.50 0.40 91.22 0.95 3.26 1.74 20.0 33 0

76+40.0 92.19 0.3% 1.50 0.40 91.16 1.04 3.51 2.02 20.0 38 0

76+60.0 92.16 0.3% 1.50 0.40 91.09 1.07 3.61 2.15 20.0 42 0

76+80.0 92.05 0.3% 1.50 0.40 91.02 1.03 3.48 2.00 20.0 41 0

77+00.0 91.95 0.3% 1.50 0.40 90.96 0.99 3.38 1.87 20.0 39 0

77+20.0 91.93 0.3% 1.50 0.40 90.89 1.04 3.51 2.03 20.0 39 0

77+40.0 91.93 0.3% 1.50 0.40 90.83 1.10 3.70 2.26 20.0 43 0

77+60.0 91.83 0.3% 1.50 0.40 90.76 1.07 3.60 2.13 20.0 44 0

77+80.0 91.65 0.3% 1.50 0.40 90.69 0.95 3.26 1.74 20.0 39 0

78+00.0 91.59 0.3% 1.50 0.40 90.63 0.96 3.29 1.78 19.9 35 0

78+00.0 91.59 14.0% 1.50 0.40 90.64 0.96 3.27 1.76 0.1 0 0

78+05.0 91.61 15.2% 1.50 0.40 91.39 0.22 1.07 0.16 4.9 5 2

78+14.5 91.52 0.6% 1.50 0.40 91.44 0.08 0.65 0.04 9.5 0 0

5817 839

Piezīmes:

1) Materiālu apjomi doti blīvā veidā.

2) Augu zemes noņemšanas apjoms virs grāvjiem ir pieskaitīts 

    zemes darbu un segas izbūves darbu daudzumu sarakstam.

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko

KOPĀ:
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4.4. Ceļa labā sāngrāvja rakšanas darbu daudzumu saraksts 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

00+00.0 105.06 104.09 0.00

00+07.9 105.17 0.6% 1.50 0.40 104.04 1.14 3.81 2.40 7.88 9 0

00+20.0 105.43 6.3% 1.50 0.40 104.80 0.63 2.28 0.84 12.12 20 5

00+27.6 105.55 6.3% 1.50 0.40 105.28 0.27 1.20 0.21 7.56 4 3

00+40.0 105.71 1.1% 1.50 0.40 105.41 0.29 1.28 0.25 12.44 3 0

00+60.0 106.01 1.1% 1.50 0.40 105.63 0.39 1.56 0.38 20.00 6 0

00+80.0 106.17 1.1% 1.50 0.40 105.84 0.32 1.36 0.28 20.00 7 0

01+00.0 106.25 1.1% 1.50 0.40 106.06 0.19 0.96 0.13 20.00 4 0

01+20.0 106.41 1.1% 1.50 0.40 106.28 0.13 0.80 0.08 20.00 2 0

01+40.0 106.71 1.1% 1.50 0.40 106.49 0.21 1.04 0.15 20.00 2 0

01+60.0 107.02 1.1% 1.50 0.40 106.71 0.31 1.34 0.27 20.00 4 0

01+79.2 107.13 1.1% 1.50 0.40 106.92 0.21 1.04 0.15 19.24 4 0

01+80.0 107.13 1.7% 1.50 0.40 106.90 0.23 1.08 0.17 0.76 0 0

02+00.0 106.88 1.8% 1.50 0.40 106.55 0.32 1.37 0.28 20.00 5 0

02+20.0 106.56 1.7% 1.50 0.40 106.20 0.35 1.46 0.33 20.00 6 0

02+40.0 106.24 1.8% 1.50 0.40 105.85 0.39 1.57 0.38 20.00 7 0

02+60.0 105.81 1.7% 1.50 0.40 105.50 0.31 1.33 0.27 20.00 7 0

02+74.7 105.46 1.8% 1.50 0.40 105.25 0.22 1.05 0.16 14.66 3 0

02+80.0 105.28 4.7% 1.50 0.40 105.00 0.29 1.26 0.24 5.34 0 2

03+00.0 104.35 4.7% 1.50 0.40 104.05 0.30 1.29 0.25 20.00 5 8

03+20.0 103.40 4.7% 1.50 0.40 103.11 0.29 1.28 0.24 20.00 5 8

03+40.0 102.56 4.7% 1.50 0.40 102.17 0.39 1.57 0.38 20.00 6 8

03+45.1 102.41 4.7% 1.50 0.40 101.93 0.47 1.82 0.53 5.07 2 2

03+60.0 102.05 0.9% 1.50 0.40 101.81 0.24 1.13 0.19 14.93 5 0

03+80.0 101.92 0.9% 1.50 0.40 101.63 0.28 1.25 0.23 20.00 4 0

04+00.0 101.88 0.9% 1.50 0.40 101.46 0.41 1.64 0.42 20.00 7 0

04+04.2 101.89 0.9% 1.50 0.40 101.43 0.46 1.78 0.50 4.21 2 0

04+20.0 101.93 0.9% 1.50 0.40 101.57 0.36 1.49 0.34 15.79 7 0

04+40.0 102.18 0.9% 1.50 0.40 101.74 0.43 1.70 0.46 20.00 8 0

04+60.0 102.32 0.9% 1.50 0.40 101.92 0.40 1.59 0.39 20.00 8 0

04+80.0 102.47 0.9% 1.50 0.40 102.10 0.37 1.51 0.35 20.00 7 0

05+00.0 102.56 0.9% 1.50 0.40 102.27 0.29 1.26 0.24 20.00 6 0

05+08.1 102.52 0.9% 1.50 0.40 102.34 0.18 0.93 0.12 8.07 0 0

05+20.0 102.42 2.4% 1.50 0.40 102.06 0.36 1.49 0.34 11.93 3 0

05+40.0 101.93 2.4% 1.50 0.40 101.58 0.35 1.44 0.32 20.00 7 0

05+60.0 101.59 2.4% 1.50 0.40 101.10 0.49 1.86 0.55 20.00 9 0

05+70.6 101.56 2.4% 1.50 0.40 100.85 0.71 2.53 1.04 10.59 8 0

05+80.0 101.68 3.0% 1.50 0.40 101.14 0.55 2.05 0.67 9.41 8 4

06+00.0 102.26 3.0% 1.50 0.40 101.74 0.52 1.95 0.61 20.00 13 8

06+20.0 102.90 3.0% 1.50 0.40 102.34 0.56 2.08 0.69 20.00 13 8

06+40.0 103.42 3.0% 1.50 0.40 102.95 0.47 1.81 0.52 20.00 12 8

06+56.6 103.48 3.0% 1.50 0.40 103.45 0.03 0.50 0.01 16.61 4 7

06+60.0 103.47 3.7% 1.50 0.40 103.32 0.15 0.85 0.09 3.39 0 1

06+80.0 103.13 3.7% 1.50 0.40 102.58 0.54 2.03 0.66 20.00 8 8

07+00.0 102.43 3.7% 1.50 0.40 101.85 0.59 2.17 0.76 20.00 14 8

07+20.0 101.62 3.7% 1.50 0.40 101.11 0.51 1.93 0.59 20.00 13 8

07+40.0 100.69 3.7% 1.50 0.40 100.37 0.32 1.37 0.29 20.00 9 8

07+60.0 99.96 3.7% 1.50 0.40 99.63 0.33 1.38 0.29 20.00 6 8

07+80.0 99.35 3.7% 1.50 0.40 98.89 0.45 1.76 0.49 20.00 8 8

08+00.0 98.67 3.7% 1.50 0.40 98.16 0.51 1.93 0.59 20.00 11 8

08+10.8 98.32 3.7% 1.50 0.40 97.76 0.56 2.08 0.69 10.75 7 4

08+20.0 98.12 1.0% 1.50 0.40 97.67 0.45 1.76 0.49 9.25 5 0  
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08+40.0 97.90 1.0% 1.50 0.40 97.47 0.43 1.69 0.45 20.00 9 0

08+47.4 97.79 1.0% 1.50 0.40 97.40 0.39 1.56 0.38 7.35 3 0

08+60.0 97.40 4.1% 1.50 0.40 96.88 0.53 1.98 0.63 12.65 6 5

08+80.0 96.62 4.1% 1.50 0.40 96.06 0.56 2.08 0.70 20.00 13 8

08+91.1 96.24 4.1% 1.50 0.40 95.60 0.64 2.32 0.87 11.10 9 4

09+00.0 95.98 1.0% 1.50 0.40 95.51 0.47 1.80 0.51 8.90 6 0

09+02.6 95.91 1.0% 1.50 0.40 95.49 0.43 1.68 0.44 2.64 0 0

09+08.0 95.85 21.6% 1.50 0.40 94.34 1.51 4.93 4.02 5.31 12 2

09+12.5 95.81 15.0% 1.50 0.40 95.02 0.79 2.76 1.25 4.57 12 2

09+20.0 95.81 1.0% 1.50 0.40 95.10 0.71 2.54 1.05 7.48 9 0

09+25.1 95.84 1.0% 1.50 0.40 95.15 0.69 2.48 1.00 5.08 5 0

09+40.0 96.03 2.9% 1.50 0.40 95.58 0.45 1.75 0.48 14.92 11 0

09+60.0 96.41 2.9% 1.50 0.40 96.15 0.27 1.20 0.21 20.00 7 0

09+64.4 96.45 2.9% 1.50 0.40 96.27 0.18 0.93 0.12 4.35 0 0

09+80.0 96.32 1.8% 1.50 0.40 96.00 0.32 1.37 0.28 15.65 3 0

10+00.0 95.82 1.8% 1.50 0.40 95.64 0.18 0.94 0.12 20.00 4 0

10+20.0 95.60 1.8% 1.50 0.40 95.29 0.32 1.35 0.28 20.00 4 0

10+40.0 95.50 1.8% 1.50 0.40 94.93 0.57 2.10 0.71 20.00 10 0

10+60.0 95.39 1.8% 1.50 0.40 94.58 0.81 2.83 1.31 20.00 20 0

10+63.8 95.38 1.8% 1.50 0.40 94.51 0.87 3.00 1.47 3.81 5 0

10+80.0 95.44 3.1% 1.50 0.40 95.01 0.43 1.69 0.45 16.19 16 6

11+00.0 96.09 3.1% 1.50 0.40 95.63 0.45 1.76 0.49 20.00 9 8

11+20.0 96.81 3.1% 1.50 0.40 96.25 0.56 2.08 0.69 20.00 12 8

11+40.0 97.37 3.1% 1.50 0.40 96.87 0.49 1.88 0.56 20.00 13 8

11+60.0 97.87 3.1% 1.50 0.40 97.49 0.38 1.54 0.37 20.00 9 8

11+80.0 98.49 3.1% 1.50 0.40 98.11 0.37 1.52 0.36 20.00 7 8

11+91.4 98.64 3.1% 1.50 0.40 98.47 0.17 0.91 0.11 11.42 3 5

12+00.0 98.60 1.7% 1.50 0.40 98.32 0.28 1.23 0.22 8.58 0 0

12+20.0 98.28 1.7% 1.50 0.40 97.99 0.30 1.29 0.25 20.00 5 0

12+20.3 98.27 1.9% 1.50 0.40 97.98 0.29 1.28 0.25 0.26 0 0

12+40.0 97.46 3.6% 1.50 0.40 97.28 0.19 0.96 0.13 19.74 4 8

12+58.0 97.01 3.6% 1.50 0.40 96.63 0.38 1.53 0.36 17.97 4 7

12+60.0 96.99 1.3% 1.50 0.40 96.61 0.38 1.53 0.37 2.03 0 0

12+80.0 96.71 1.3% 1.50 0.40 96.36 0.35 1.45 0.32 20.00 7 0

12+89.0 96.64 1.3% 1.50 0.40 96.24 0.40 1.59 0.39 8.97 3 0

13+00.0 96.67 1.2% 1.50 0.40 96.11 0.56 2.08 0.70 11.03 6 0

13+02.9 96.73 1.2% 1.50 0.40 96.08 0.65 2.35 0.89 2.88 2 0

13+07.8 96.84 35.1% 1.50 0.40 94.35 2.49 7.86 10.28 4.93 28 2

13+12.1 96.96 46.4% 1.50 0.40 96.32 0.64 2.33 0.88 4.25 24 2

13+20.0 97.45 8.7% 1.50 0.40 97.01 0.43 1.70 0.46 7.94 5 3

13+40.0 99.18 8.7% 1.50 0.40 98.75 0.43 1.68 0.44 20.00 9 8

13+56.3 100.43 8.7% 1.50 0.40 100.17 0.26 1.18 0.20 16.34 5 7

13+60.0 100.68 4.3% 1.50 0.40 100.33 0.34 1.43 0.32 3.66 0 1

13+80.0 101.57 4.3% 1.50 0.40 101.20 0.37 1.50 0.35 20.00 7 8

14+00.0 102.28 4.3% 1.50 0.40 102.07 0.21 1.04 0.15 20.00 5 8

14+20.0 103.21 4.3% 1.50 0.40 102.94 0.27 1.21 0.22 20.00 4 8

14+40.0 104.30 4.3% 1.50 0.40 103.81 0.49 1.88 0.56 20.00 8 8

14+60.0 105.11 4.3% 1.50 0.40 104.67 0.43 1.70 0.45 20.00 10 8

14+78.6 105.64 4.3% 1.50 0.40 105.48 0.16 0.87 0.10 18.61 5 7

14+80.0 105.65 3.6% 1.50 0.40 105.43 0.22 1.06 0.16 1.39 0 1

15+00.0 105.11 3.6% 1.50 0.40 104.72 0.40 1.59 0.39 20.00 6 8

15+20.0 104.29 3.6% 1.50 0.40 104.00 0.29 1.27 0.24 20.00 6 8

15+36.6 103.75 3.6% 1.50 0.40 103.41 0.34 1.42 0.31 16.58 5 7

15+40.0 103.66 2.2% 1.50 0.40 103.33 0.33 1.38 0.29 3.42 0 0

15+60.0 103.27 2.2% 1.50 0.40 102.88 0.39 1.56 0.38 20.00 7 0

15+80.0 102.90 2.2% 1.50 0.40 102.44 0.46 1.79 0.51 20.00 9 0

15+97.9 102.66 2.2% 1.50 0.40 102.04 0.62 2.27 0.83 17.88 12 0
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16+00.0 102.66 1.0% 1.50 0.40 102.06 0.60 2.20 0.78 2.12 2 0

16+14.2 102.72 1.0% 1.50 0.40 102.20 0.52 1.96 0.62 14.20 10 0

16+20.0 102.81 2.5% 1.50 0.40 102.34 0.47 1.80 0.51 5.80 3 0

16+40.0 103.22 2.5% 1.50 0.40 102.84 0.37 1.52 0.36 20.00 9 0

16+60.0 103.74 2.5% 1.50 0.40 103.34 0.40 1.60 0.40 20.00 8 0

16+65.5 103.98 2.5% 1.50 0.40 103.48 0.50 1.89 0.57 5.54 3 0

16+80.0 104.68 5.4% 1.50 0.40 104.27 0.41 1.63 0.41 14.46 7 6

17+00.0 105.83 5.4% 1.50 0.40 105.36 0.48 1.83 0.53 20.00 9 8

17+20.0 107.00 5.4% 1.50 0.40 106.44 0.55 2.06 0.68 20.00 12 8

17+36.7 107.39 5.4% 1.50 0.40 107.35 0.03 0.50 0.01 16.73 6 7

17+40.0 107.37 3.4% 1.50 0.40 107.24 0.13 0.78 0.07 3.27 0 1

17+60.0 106.93 3.4% 1.50 0.40 106.57 0.36 1.47 0.33 20.00 4 8

17+80.0 106.11 3.4% 1.50 0.40 105.90 0.21 1.02 0.15 20.00 5 8

17+80.8 106.08 3.3% 1.50 0.40 105.87 0.20 1.01 0.14 0.79 0 0

17+92.9 105.48 8.9% 1.50 0.40 104.79 0.68 2.45 0.98 12.08 7 5

18+00.0 105.07 1.0% 1.50 0.40 104.72 0.35 1.44 0.32 7.13 5 0

18+01.9 104.96 1.0% 1.50 0.40 104.70 0.26 1.17 0.20 1.86 0 0

18+20.0 103.51 7.7% 1.50 0.40 103.31 0.20 1.01 0.14 18.14 3 7

18+40.0 101.98 7.7% 1.50 0.40 101.77 0.21 1.03 0.15 20.00 3 8

18+59.6 100.78 7.7% 1.50 0.40 100.27 0.51 1.92 0.59 19.59 7 8

18+60.0 100.76 2.2% 1.50 0.40 100.26 0.50 1.90 0.58 0.41 0 0

18+80.0 100.04 2.4% 1.50 0.40 99.78 0.26 1.17 0.20 20.00 8 0

19+00.0 99.54 2.4% 1.50 0.40 99.30 0.24 1.11 0.18 20.00 4 0

19+20.0 99.21 2.4% 1.50 0.40 98.83 0.38 1.55 0.37 20.00 6 0

19+40.0 99.00 2.4% 1.50 0.40 98.35 0.65 2.36 0.90 20.00 13 0

19+58.0 98.69 2.4% 1.50 0.40 97.92 0.77 2.71 1.20 18.01 19 0

19+60.0 98.64 1.0% 1.50 0.40 97.90 0.74 2.63 1.13 1.99 2 0

19+67.9 98.52 1.0% 1.50 0.40 97.82 0.70 2.49 1.01 7.93 8 0

19+75.7 98.43 41.0% 1.50 0.40 94.64 3.79 11.78 23.09 7.78 94 3

19+80.0 98.37 24.1% 1.50 0.40 95.67 2.71 8.52 12.07 4.29 75 2

19+87.6 98.38 24.1% 1.50 0.40 97.49 0.90 3.09 1.56 7.57 52 3

20+00.0 98.54 0.7% 1.50 0.40 97.58 0.96 3.27 1.75 12.43 21 0

20+20.0 98.39 0.7% 1.50 0.40 97.73 0.66 2.37 0.91 20.00 27 0

20+40.0 98.27 0.8% 1.50 0.40 97.88 0.39 1.56 0.38 20.00 13 0

20+60.0 98.37 0.8% 1.50 0.40 98.03 0.33 1.40 0.30 20.00 7 0

20+80.0 98.80 0.8% 1.50 0.40 98.18 0.61 2.24 0.81 20.00 11 0

21+00.0 99.09 0.7% 1.50 0.40 98.33 0.76 2.68 1.17 20.00 20 0

21+20.0 99.04 0.8% 1.50 0.40 98.48 0.56 2.07 0.69 20.00 19 0

21+40.0 98.91 0.8% 1.50 0.40 98.63 0.28 1.24 0.23 20.00 9 0

21+60.0 99.18 0.8% 1.50 0.40 98.78 0.40 1.59 0.40 20.00 6 0

21+70.1 99.60 0.7% 1.50 0.40 98.86 0.74 2.63 1.13 10.06 8 0

21+80.0 100.13 5.0% 1.50 0.40 99.35 0.78 2.74 1.22 9.94 12 4

22+00.0 101.20 5.0% 1.50 0.40 100.35 0.85 2.95 1.42 20.00 26 8

22+20.0 102.14 5.0% 1.50 0.40 101.35 0.79 2.76 1.24 20.00 27 8

22+40.0 102.84 5.0% 1.50 0.40 102.35 0.49 1.87 0.56 20.00 18 8

22+52.4 103.28 5.0% 1.50 0.40 102.97 0.31 1.33 0.27 12.38 5 5

22+60.0 103.55 3.0% 1.50 0.40 103.19 0.36 1.49 0.34 7.62 2 0

22+80.0 104.16 2.9% 1.50 0.40 103.78 0.38 1.53 0.36 20.00 7 0

22+96.6 104.46 3.0% 1.50 0.40 104.27 0.19 0.96 0.13 16.62 4 0

23+00.0 104.52 0.9% 1.50 0.40 104.30 0.22 1.06 0.16 3.38 0 0

23+20.0 104.87 0.9% 1.50 0.40 104.48 0.39 1.57 0.38 20.00 5 0

23+40.0 105.09 0.9% 1.50 0.40 104.67 0.43 1.68 0.44 20.00 8 0

23+60.0 105.33 0.9% 1.50 0.40 104.85 0.48 1.83 0.53 20.00 10 0

23+80.0 105.49 0.9% 1.50 0.40 105.03 0.45 1.76 0.49 20.00 10 0

24+00.0 105.63 0.9% 1.50 0.40 105.22 0.41 1.63 0.42 20.00 9 0

24+20.0 105.86 0.9% 1.50 0.40 105.40 0.46 1.79 0.50 20.00 9 0

24+40.0 106.13 0.9% 1.50 0.40 105.58 0.55 2.04 0.67 20.00 12 0

24+47.2 106.23 0.9% 1.50 0.40 105.65 0.59 2.16 0.75 7.20 5 0
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24+60.0 106.64 3.9% 1.50 0.40 106.14 0.50 1.89 0.57 12.80 8 5

24+80.0 107.49 3.9% 1.50 0.40 106.92 0.57 2.12 0.72 20.00 13 8

25+00.0 108.26 3.9% 1.50 0.40 107.70 0.56 2.09 0.70 20.00 14 8

25+20.0 108.83 3.9% 1.50 0.40 108.47 0.36 1.47 0.34 20.00 10 8

25+37.6 109.28 3.9% 1.50 0.40 109.15 0.13 0.78 0.07 17.55 4 7

25+40.0 109.34 0.8% 1.50 0.40 109.17 0.17 0.92 0.11 2.45 0 0

25+60.0 109.69 0.8% 1.50 0.40 109.33 0.36 1.47 0.34 20.00 4 0

25+80.0 109.92 0.8% 1.50 0.40 109.49 0.44 1.71 0.46 20.00 8 0

26+00.0 109.99 0.8% 1.50 0.40 109.65 0.34 1.43 0.31 20.00 8 0

26+20.0 110.09 0.8% 1.50 0.40 109.81 0.28 1.25 0.23 20.00 5 0

26+37.2 109.98 0.8% 1.50 0.40 109.94 0.03 0.50 0.02 17.24 2 0

26+40.0 109.93 4.5% 1.50 0.40 109.82 0.11 0.73 0.06 2.76 0 1

26+60.0 109.33 4.5% 1.50 0.40 108.92 0.41 1.62 0.41 20.00 5 8

26+80.0 108.37 4.5% 1.50 0.40 108.03 0.34 1.41 0.31 20.00 7 8

27+00.0 107.64 4.5% 1.50 0.40 107.13 0.51 1.93 0.60 20.00 9 8

27+10.7 107.51 4.5% 1.50 0.40 106.65 0.86 2.98 1.46 10.72 11 4

27+20.0 107.44 1.6% 1.50 0.40 106.80 0.64 2.32 0.87 9.28 11 0

27+40.0 107.56 1.6% 1.50 0.40 107.11 0.45 1.75 0.48 20.00 14 0

27+60.0 107.82 1.6% 1.50 0.40 107.42 0.40 1.60 0.40 20.00 9 0

27+78.6 108.12 1.6% 1.50 0.40 107.71 0.40 1.61 0.40 18.64 8 0

27+80.0 108.13 0.0% 1.50 0.40 107.71 0.42 1.65 0.43 1.36 0 0

28+00.0 108.35 0.0% 1.50 0.40 107.72 0.63 2.28 0.84 20.00 13 0

28+20.0 108.14 0.0% 1.50 0.40 107.73 0.41 1.64 0.42 20.00 13 0

28+33.3 107.81 0.0% 1.50 0.40 107.74 0.07 0.62 0.04 13.27 3 0

28+40.0 107.61 3.4% 1.50 0.40 107.51 0.10 0.71 0.06 6.73 0 3

28+60.0 106.89 3.4% 1.50 0.40 106.84 0.05 0.54 0.02 20.00 0 8

28+80.0 106.30 3.4% 1.50 0.40 106.17 0.13 0.80 0.08 20.00 0 8

29+00.0 105.76 3.4% 1.50 0.40 105.50 0.26 1.17 0.20 20.00 3 8

29+20.0 105.13 3.4% 1.50 0.40 104.83 0.30 1.29 0.25 20.00 5 8

29+37.2 104.70 3.4% 1.50 0.40 104.25 0.45 1.76 0.49 17.17 6 7

29+40.0 104.63 0.4% 1.50 0.40 104.24 0.39 1.56 0.38 2.83 0 0

29+60.0 104.42 0.4% 1.50 0.40 104.15 0.27 1.21 0.22 20.00 6 0

29+80.0 104.60 0.4% 1.50 0.40 104.07 0.53 2.00 0.64 20.00 9 0

30+00.0 104.51 0.4% 1.50 0.40 103.98 0.53 1.99 0.64 20.00 13 0

30+20.0 104.46 0.4% 1.50 0.40 103.89 0.57 2.10 0.71 20.00 13 0

30+40.0 104.32 0.4% 1.50 0.40 103.80 0.52 1.95 0.61 20.00 13 0

30+60.0 104.31 0.4% 1.50 0.40 103.72 0.59 2.18 0.76 20.00 14 0

30+80.0 104.15 0.4% 1.50 0.40 103.63 0.52 1.95 0.61 20.00 14 0

30+95.9 104.16 0.4% 1.50 0.40 103.56 0.61 2.22 0.79 15.94 11 0

31+00.0 104.28 3.7% 1.50 0.40 103.71 0.57 2.11 0.72 4.06 3 2

31+20.0 104.89 3.7% 1.50 0.40 104.45 0.44 1.72 0.46 20.00 12 8

31+40.0 105.59 3.7% 1.50 0.40 105.19 0.40 1.61 0.41 20.00 9 8

31+41.8 105.65 3.7% 1.50 0.40 105.26 0.39 1.58 0.39 1.82 0 1

31+60.0 105.97 1.4% 1.50 0.40 105.51 0.46 1.79 0.51 18.18 8 0

31+80.0 106.02 1.4% 1.50 0.40 105.78 0.24 1.11 0.18 20.00 7 0

32+00.0 106.19 1.4% 1.50 0.40 106.05 0.14 0.81 0.08 20.00 3 0

32+20.0 106.59 1.4% 1.50 0.40 106.33 0.27 1.20 0.21 20.00 3 0

32+40.0 107.10 1.4% 1.50 0.40 106.60 0.50 1.91 0.58 20.00 8 0

32+60.0 107.45 1.4% 1.50 0.40 106.87 0.58 2.14 0.73 20.00 13 0

32+80.0 107.49 1.4% 1.50 0.40 107.15 0.34 1.43 0.31 20.00 10 0

33+00.0 107.59 1.4% 1.50 0.40 107.42 0.17 0.90 0.11 20.00 4 0

33+20.0 107.89 1.4% 1.50 0.40 107.70 0.20 0.99 0.14 20.00 2 0

33+40.0 108.32 1.4% 1.50 0.40 107.97 0.35 1.44 0.32 20.00 5 0

33+60.0 108.48 1.4% 1.50 0.40 108.24 0.24 1.12 0.18 20.00 5 0

33+72.1 108.52 1.4% 1.50 0.40 108.41 0.11 0.73 0.06 12.07 0 0

33+80.0 108.50 1.3% 1.50 0.40 108.30 0.20 0.99 0.14 7.93 0 0

34+00.0 108.32 1.3% 1.50 0.40 108.04 0.28 1.23 0.23 20.00 4 0
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34+20.0 108.18 1.3% 1.50 0.40 107.78 0.40 1.59 0.39 20.00 6 0

34+29.8 108.07 1.3% 1.50 0.40 107.65 0.42 1.67 0.44 9.83 4 0

34+39.9 107.93 1.0% 1.50 0.40 107.55 0.38 1.55 0.37 10.06 4 0

34+40.0 107.93 3.6% 1.50 0.40 107.55 0.38 1.55 0.38 0.11 0 0

34+60.0 107.31 3.4% 1.50 0.40 106.86 0.45 1.75 0.48 20.00 9 8

34+80.0 106.52 3.4% 1.50 0.40 106.17 0.36 1.47 0.33 20.00 8 8

34+91.2 106.17 3.4% 1.50 0.40 105.78 0.39 1.57 0.38 11.22 4 4

35+00.0 106.04 1.2% 1.50 0.40 105.67 0.36 1.49 0.35 8.78 3 0

35+20.0 105.80 1.2% 1.50 0.40 105.43 0.37 1.50 0.35 20.00 7 0

35+40.0 105.64 1.2% 1.50 0.40 105.19 0.45 1.75 0.48 20.00 8 0

35+60.0 105.46 1.2% 1.50 0.40 104.94 0.51 1.94 0.60 20.00 11 0

35+80.0 105.24 1.2% 1.50 0.40 104.70 0.54 2.01 0.65 20.00 12 0

36+00.0 105.12 1.2% 1.50 0.40 104.46 0.66 2.39 0.92 20.00 16 0

36+12.0 105.04 1.2% 1.50 0.40 104.31 0.72 2.57 1.07 12.00 12 0

36+20.0 104.97 1.6% 1.50 0.40 104.44 0.54 2.01 0.65 8.00 7 0

36+40.0 105.10 1.6% 1.50 0.40 104.75 0.35 1.46 0.33 20.00 10 0

36+60.0 105.27 1.6% 1.50 0.40 105.06 0.22 1.05 0.16 20.00 5 0

36+80.0 105.70 1.6% 1.50 0.40 105.37 0.33 1.39 0.30 20.00 5 0

37+00.0 106.21 1.6% 1.50 0.40 105.68 0.53 2.00 0.64 20.00 9 0

37+20.0 106.20 1.6% 1.50 0.40 105.99 0.21 1.04 0.15 20.00 8 0

37+23.5 106.14 1.6% 1.50 0.40 106.05 0.10 0.69 0.05 3.47 0 0

37+40.0 105.42 5.0% 1.50 0.40 105.22 0.21 1.02 0.15 16.53 2 7

37+60.0 104.48 5.0% 1.50 0.40 104.21 0.27 1.20 0.21 20.00 4 8

37+71.7 104.09 5.0% 1.50 0.40 103.63 0.46 1.79 0.51 11.68 4 5

37+80.0 103.87 1.3% 1.50 0.40 103.51 0.35 1.46 0.33 8.32 3 0

38+00.0 103.63 1.4% 1.50 0.40 103.24 0.39 1.57 0.39 20.00 7 0

38+20.0 103.32 1.4% 1.50 0.40 102.97 0.35 1.45 0.33 20.00 7 0

38+40.0 102.95 1.3% 1.50 0.40 102.70 0.25 1.14 0.19 20.00 5 0

38+60.0 102.70 1.4% 1.50 0.40 102.43 0.27 1.21 0.22 20.00 4 0

38+80.0 102.47 1.4% 1.50 0.40 102.16 0.31 1.32 0.26 20.00 5 0

38+94.9 102.42 1.3% 1.50 0.40 101.96 0.47 1.80 0.51 14.89 6 0

39+00.0 102.45 3.2% 1.50 0.40 102.12 0.33 1.39 0.30 5.11 2 2

39+20.0 102.98 3.2% 1.50 0.40 102.76 0.22 1.07 0.16 20.00 5 8

39+40.0 103.83 3.2% 1.50 0.40 103.39 0.44 1.72 0.46 20.00 6 8

39+52.5 104.11 3.2% 1.50 0.40 103.79 0.32 1.37 0.29 12.47 5 5

39+60.0 104.24 0.5% 1.50 0.40 103.82 0.42 1.65 0.43 7.53 3 0

39+80.0 104.45 0.5% 1.50 0.40 103.92 0.53 1.98 0.63 20.00 11 0

40+00.0 104.46 0.5% 1.50 0.40 104.02 0.44 1.71 0.46 20.00 11 0

40+20.0 104.45 0.5% 1.50 0.40 104.12 0.33 1.38 0.29 20.00 8 0

40+40.0 104.49 0.5% 1.50 0.40 104.22 0.26 1.19 0.21 20.00 5 0

40+44.9 104.48 0.5% 1.50 0.40 104.25 0.23 1.10 0.18 4.87 0 0

40+60.0 104.11 3.9% 1.50 0.40 103.65 0.45 1.76 0.49 15.13 5 6

40+80.0 103.18 3.9% 1.50 0.40 102.87 0.32 1.35 0.28 20.00 8 8

41+00.0 102.48 3.9% 1.50 0.40 102.08 0.40 1.59 0.39 20.00 7 8

41+01.0 102.44 3.9% 1.50 0.40 102.04 0.40 1.61 0.40 0.99 0 0

41+20.0 102.09 1.4% 1.50 0.40 101.78 0.31 1.34 0.27 19.01 6 0

41+40.0 101.92 1.4% 1.50 0.40 101.51 0.42 1.65 0.43 20.00 7 0

41+54.2 101.87 1.4% 1.50 0.40 101.31 0.56 2.07 0.69 14.24 8 0

41+60.0 101.89 1.9% 1.50 0.40 101.42 0.46 1.79 0.50 5.76 3 0

41+80.0 102.08 1.9% 1.50 0.40 101.81 0.27 1.22 0.22 20.00 7 0

42+00.0 102.46 1.9% 1.50 0.40 102.19 0.27 1.20 0.21 20.00 4 0

42+20.0 102.92 1.9% 1.50 0.40 102.58 0.34 1.43 0.31 20.00 5 0

42+40.0 103.25 1.9% 1.50 0.40 102.96 0.29 1.28 0.25 20.00 6 0

42+60.0 103.61 1.9% 1.50 0.40 103.34 0.26 1.19 0.21 20.00 5 0

42+79.7 104.17 1.9% 1.50 0.40 103.72 0.44 1.73 0.47 19.68 7 0

42+80.0 104.17 0.6% 1.50 0.40 103.72 0.45 1.75 0.48 0.32 0 0

43+00.0 104.45 0.7% 1.50 0.40 103.86 0.59 2.19 0.77 20.00 13 0
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43+20.0 104.42 0.7% 1.50 0.40 103.99 0.43 1.68 0.45 20.00 12 0

43+40.0 104.59 0.7% 1.50 0.40 104.12 0.47 1.80 0.51 20.00 10 0

43+60.0 105.16 0.7% 1.50 0.40 104.26 0.90 3.09 1.57 20.00 21 0

43+80.0 105.51 0.7% 1.50 0.40 104.39 1.12 3.76 2.33 20.00 39 0

44+00.0 105.43 0.7% 1.50 0.40 104.52 0.90 3.11 1.58 20.00 39 0

44+05.0 105.41 0.7% 1.50 0.40 104.56 0.85 2.95 1.42 5.02 8 0

44+20.0 105.49 2.1% 1.50 0.40 104.87 0.62 2.26 0.82 14.98 17 0

44+40.0 105.81 2.1% 1.50 0.40 105.28 0.53 1.98 0.63 20.00 14 0

44+60.0 105.98 2.1% 1.50 0.40 105.69 0.29 1.28 0.24 20.00 9 0

44+67.8 105.88 2.1% 1.50 0.40 105.85 0.03 0.49 0.01 7.78 0 0

44+80.0 105.69 4.4% 1.50 0.40 105.31 0.38 1.53 0.36 12.22 2 5

45+00.0 104.79 4.4% 1.50 0.40 104.43 0.37 1.50 0.35 20.00 7 8

45+20.0 103.85 4.4% 1.50 0.40 103.54 0.31 1.33 0.27 20.00 6 8

45+31.6 103.40 4.4% 1.50 0.40 103.03 0.37 1.52 0.36 11.60 4 5

45+40.0 103.25 1.6% 1.50 0.40 102.89 0.36 1.48 0.34 8.40 3 0

45+60.0 102.95 1.6% 1.50 0.40 102.57 0.37 1.51 0.35 20.00 7 0

45+80.0 102.49 1.6% 1.50 0.40 102.26 0.23 1.11 0.18 20.00 5 0

45+88.3 102.20 1.6% 1.50 0.40 102.12 0.07 0.62 0.04 8.32 0 0

46+00.0 101.45 9.4% 1.50 0.40 101.03 0.43 1.68 0.44 11.68 3 5

46+20.0 99.72 9.4% 1.50 0.40 99.15 0.58 2.13 0.73 20.00 12 8

46+40.0 97.79 9.4% 1.50 0.40 97.27 0.52 1.97 0.62 20.00 14 8

46+54.8 96.51 9.4% 1.50 0.40 95.88 0.63 2.30 0.85 14.83 11 6

46+60.0 96.10 2.7% 1.50 0.40 95.73 0.37 1.50 0.35 5.17 3 0

46+80.0 95.49 2.7% 1.50 0.40 95.19 0.31 1.33 0.27 20.00 6 0

46+93.0 95.10 2.7% 1.50 0.40 94.83 0.27 1.21 0.22 12.97 3 0

47+00.0 95.03 0.7% 1.50 0.40 94.78 0.25 1.14 0.19 7.03 0 0

47+20.0 94.95 0.7% 1.50 0.40 94.63 0.32 1.37 0.29 20.00 5 0

47+40.0 94.97 0.7% 1.50 0.40 94.48 0.49 1.86 0.55 20.00 8 0

47+60.0 94.87 0.7% 1.50 0.40 94.33 0.54 2.01 0.65 20.00 12 0

47+69.5 94.59 0.7% 1.50 0.40 94.26 0.33 1.38 0.29 9.50 4 0

47+80.0 94.25 4.5% 1.50 0.40 93.80 0.45 1.75 0.49 10.50 4 4

48+00.0 93.35 4.5% 1.50 0.40 92.90 0.45 1.75 0.49 20.00 10 8

48+20.0 92.86 4.5% 1.50 0.40 92.01 0.85 2.96 1.43 20.00 19 8

48+27.5 92.77 4.5% 1.50 0.40 91.68 1.09 3.68 2.23 7.46 14 3

48+40.0 92.81 2.1% 1.50 0.40 91.94 0.87 3.01 1.48 12.54 23 0

48+60.0 93.16 2.1% 1.50 0.40 92.36 0.79 2.78 1.26 20.00 27 0

48+80.0 93.35 2.1% 1.50 0.40 92.79 0.56 2.08 0.69 20.00 20 0

48+88.9 93.30 2.1% 1.50 0.40 92.97 0.32 1.37 0.28 8.93 4 0

49+00.0 93.20 1.6% 1.50 0.40 92.80 0.40 1.60 0.40 11.07 4 0

49+20.0 92.92 1.6% 1.50 0.40 92.49 0.43 1.68 0.44 20.00 8 0

49+40.0 92.60 1.6% 1.50 0.40 92.18 0.42 1.65 0.43 20.00 9 0

49+60.0 92.41 1.6% 1.50 0.40 91.87 0.54 2.02 0.65 20.00 11 0

49+66.6 92.42 1.6% 1.50 0.40 91.77 0.65 2.35 0.90 6.57 5 0

49+80.0 92.47 1.3% 1.50 0.40 91.95 0.52 1.96 0.61 13.43 10 0

50+00.0 92.67 1.3% 1.50 0.40 92.22 0.46 1.77 0.49 20.00 11 0

50+18.6 92.79 1.3% 1.50 0.40 92.47 0.32 1.37 0.29 18.56 7 0

50+20.0 92.79 0.8% 1.50 0.40 92.46 0.33 1.40 0.30 1.44 0 0

50+40.0 92.77 0.8% 1.50 0.40 92.30 0.47 1.80 0.51 20.00 8 0

50+60.0 92.77 0.8% 1.50 0.40 92.15 0.62 2.25 0.82 20.00 13 0

50+80.0 92.78 0.8% 1.50 0.40 92.00 0.78 2.73 1.21 20.00 20 0

51+00.0 92.69 0.7% 1.50 0.40 91.85 0.84 2.92 1.40 20.00 26 0

51+09.5 92.64 0.8% 1.50 0.40 91.78 0.86 2.99 1.46 9.51 14 0

51+19.5 92.58 1.0% 1.50 0.40 91.68 0.90 3.09 1.56 10.01 15 0

51+20.0 92.57 14.4% 1.50 0.40 91.61 0.96 3.29 1.77 0.48 0 0

51+24.3 92.54 14.3% 1.50 0.40 90.99 1.55 5.06 4.23 4.33 13 2

51+37.1 92.52 6.7% 1.50 0.40 91.85 0.67 2.40 0.93 12.81 33 5

51+40.0 92.51 1.1% 1.50 0.40 91.88 0.63 2.29 0.85 2.86 3 0
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51+60.0 92.65 1.1% 1.50 0.40 92.10 0.55 2.05 0.67 20.00 15 0

51+80.0 92.69 1.1% 1.50 0.40 92.32 0.37 1.51 0.35 20.00 10 0

52+00.0 92.85 1.1% 1.50 0.40 92.54 0.31 1.32 0.26 20.00 6 0

52+10.8 92.98 1.1% 1.50 0.40 92.66 0.31 1.34 0.27 10.83 3 0

52+20.0 93.15 1.9% 1.50 0.40 92.84 0.31 1.34 0.27 9.17 2 0

52+40.0 93.62 1.9% 1.50 0.40 93.23 0.39 1.57 0.39 20.00 7 0

52+59.8 93.93 1.9% 1.50 0.40 93.61 0.32 1.35 0.28 19.76 7 0

52+60.0 93.94 1.3% 1.50 0.40 93.61 0.32 1.37 0.29 0.24 0 0

52+80.0 93.80 1.2% 1.50 0.40 93.38 0.42 1.66 0.43 20.00 7 0

53+00.0 93.68 1.1% 1.50 0.40 93.15 0.53 1.98 0.63 20.00 11 0

53+20.0 93.44 1.1% 1.50 0.40 92.92 0.52 1.95 0.61 20.00 12 0

53+34.0 93.20 1.1% 1.50 0.40 92.76 0.43 1.70 0.46 14.01 7 0

53+40.0 93.17 7.2% 1.50 0.40 92.33 0.84 2.92 1.39 5.99 6 2

53+46.9 93.14 7.3% 1.50 0.40 91.83 1.32 4.34 3.12 6.89 16 3

53+56.7 93.24 9.9% 1.50 0.40 92.80 0.44 1.71 0.46 9.85 18 4

53+60.0 93.26 1.3% 1.50 0.40 92.84 0.42 1.66 0.43 3.26 0 0

53+80.0 93.58 1.4% 1.50 0.40 93.11 0.46 1.79 0.50 20.00 9 0

54+00.0 93.79 1.4% 1.50 0.40 93.38 0.41 1.62 0.41 20.00 9 0

54+20.0 93.92 1.3% 1.50 0.40 93.65 0.27 1.21 0.22 20.00 6 0

54+38.2 94.17 1.4% 1.50 0.40 93.90 0.27 1.21 0.22 18.18 4 0

54+40.0 94.20 3.0% 1.50 0.40 93.95 0.25 1.14 0.19 1.82 0 0

54+60.0 94.87 2.9% 1.50 0.40 94.54 0.33 1.39 0.29 20.00 5 0

54+68.3 95.05 2.9% 1.50 0.40 94.78 0.27 1.20 0.21 8.31 2 0

54+80.0 95.22 0.3% 1.50 0.40 94.75 0.47 1.81 0.52 11.69 4 0

55+00.0 95.11 0.3% 1.50 0.40 94.69 0.43 1.68 0.44 20.00 10 0

55+20.0 94.92 0.3% 1.50 0.40 94.63 0.29 1.28 0.24 20.00 7 0

55+40.0 94.94 0.3% 1.50 0.40 94.57 0.37 1.50 0.35 20.00 6 0

55+60.0 94.79 0.3% 1.50 0.40 94.51 0.28 1.23 0.22 20.00 6 0

55+80.0 94.77 0.3% 1.50 0.40 94.45 0.32 1.35 0.28 20.00 5 0

56+00.0 94.97 0.3% 1.50 0.40 94.39 0.58 2.14 0.74 20.00 10 0

56+20.0 95.11 0.3% 1.50 0.40 94.33 0.77 2.72 1.20 20.00 19 0

56+40.0 95.11 0.3% 1.50 0.40 94.28 0.83 2.90 1.37 20.00 26 0

56+56.1 95.00 0.3% 1.50 0.40 94.23 0.77 2.71 1.20 16.05 21 0

56+60.0 94.96 2.3% 1.50 0.40 94.14 0.83 2.88 1.36 3.95 5 0

56+80.0 94.50 2.3% 1.50 0.40 93.68 0.82 2.85 1.33 20.00 27 0

57+00.0 93.85 2.3% 1.50 0.40 93.23 0.62 2.27 0.83 20.00 22 0

57+20.0 93.40 2.3% 1.50 0.40 92.77 0.63 2.28 0.84 20.00 17 0

57+31.8 93.24 2.3% 1.50 0.40 92.50 0.74 2.61 1.11 11.77 11 0

57+40.0 93.17 1.0% 1.50 0.40 92.42 0.75 2.66 1.16 8.23 9 0

57+40.8 93.17 1.0% 1.50 0.40 92.41 0.76 2.68 1.17 0.81 0 0

57+60.0 93.00 1.9% 1.50 0.40 92.04 0.95 3.26 1.74 19.19 28 0

57+75.3 92.93 1.9% 1.50 0.40 91.75 1.18 3.95 2.58 15.33 33 0

57+80.0 92.90 1.0% 1.50 0.40 91.70 1.19 3.98 2.62 4.67 12 0

57+85.3 92.85 1.0% 1.50 0.40 91.65 1.20 4.01 2.65 5.33 14 0

58+00.0 92.78 0.7% 1.50 0.40 91.55 1.24 4.11 2.79 14.67 40 0

58+20.0 92.68 0.7% 1.50 0.40 91.40 1.28 4.23 2.95 20.00 57 0

58+40.0 92.43 0.7% 1.50 0.40 91.26 1.17 3.91 2.52 20.00 55 0

58+60.0 91.97 0.7% 1.50 0.40 91.12 0.85 2.96 1.44 20.00 40 0

58+66.2 91.84 0.7% 1.50 0.40 91.07 0.76 2.69 1.18 6.17 8 0

58+73.7 91.72 11.0% 1.50 0.40 90.25 1.48 4.83 3.86 7.49 19 3

58+80.0 91.70 10.2% 1.50 0.40 90.89 0.81 2.83 1.31 6.34 16 3

58+82.7 91.69 10.2% 1.50 0.40 91.17 0.52 1.97 0.62 2.69 3 1

59+00.0 91.97 1.5% 1.50 0.40 91.43 0.55 2.04 0.67 17.31 11 0

59+04.5 92.09 1.5% 1.50 0.40 91.49 0.60 2.20 0.78 4.54 3 0

59+20.0 92.82 4.8% 1.50 0.40 92.23 0.59 2.16 0.75 15.46 12 6

59+40.0 93.57 4.8% 1.50 0.40 93.19 0.38 1.55 0.38 20.00 11 8

59+41.1 93.61 4.8% 1.50 0.40 93.24 0.37 1.51 0.35 1.09 0 0

59+60.0 93.84 1.1% 1.50 0.40 93.44 0.40 1.60 0.40 18.91 7 0
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59+80.0 93.80 1.1% 1.50 0.40 93.65 0.15 0.86 0.10 20.00 5 0

59+84.1 93.76 1.1% 1.50 0.40 93.69 0.06 0.59 0.03 4.09 0 0

60+00.0 93.52 3.0% 1.50 0.40 93.22 0.30 1.30 0.25 15.91 2 0

60+20.0 93.00 3.0% 1.50 0.40 92.63 0.37 1.50 0.35 20.00 6 0

60+40.0 92.38 3.0% 1.50 0.40 92.04 0.34 1.43 0.31 20.00 7 0

60+60.0 92.11 3.0% 1.50 0.40 91.45 0.66 2.37 0.91 20.00 12 0

60+61.1 92.10 3.0% 1.50 0.40 91.42 0.68 2.45 0.97 1.13 0 0

60+80.0 92.45 3.1% 1.50 0.40 91.99 0.46 1.78 0.50 18.87 14 8

61+00.0 92.93 3.1% 1.50 0.40 92.60 0.33 1.38 0.29 20.00 8 8

61+20.0 93.59 3.1% 1.50 0.40 93.21 0.38 1.53 0.36 20.00 7 8

61+36.1 93.94 3.0% 1.50 0.40 93.70 0.24 1.11 0.18 16.07 4 6

61+40.0 93.89 1.8% 1.50 0.40 93.63 0.25 1.16 0.20 3.93 0 0

61+60.0 93.56 1.8% 1.50 0.40 93.27 0.29 1.28 0.25 20.00 4 0

61+80.0 93.46 1.8% 1.50 0.40 92.91 0.56 2.07 0.69 20.00 9 0

62+00.0 93.50 1.8% 1.50 0.40 92.54 0.96 3.27 1.75 20.00 24 0

62+15.1 93.34 1.8% 1.50 0.40 92.27 1.07 3.62 2.16 15.08 29 0

62+20.0 93.25 1.0% 1.50 0.40 92.22 1.03 3.48 1.99 4.92 10 0

62+24.1 93.17 1.0% 1.50 0.40 92.18 0.99 3.37 1.86 4.09 8 0

62+40.0 92.86 0.8% 1.50 0.40 92.06 0.80 2.81 1.29 15.91 25 0

62+40.1 92.86 0.0% 1.50 0.40 92.06 0.80 2.81 1.29 0.12 0 0

62+60.0 92.67 0.5% 1.50 0.40 92.16 0.51 1.92 0.59 19.88 19 0

62+80.0 92.75 0.5% 1.50 0.40 92.27 0.49 1.86 0.55 20.00 11 0

63+00.0 92.86 0.5% 1.50 0.40 92.37 0.49 1.86 0.55 20.00 11 0

63+20.0 92.94 0.5% 1.50 0.40 92.48 0.47 1.80 0.51 20.00 11 0

63+40.0 92.97 0.5% 1.50 0.40 92.58 0.39 1.56 0.38 20.00 9 0

63+60.0 93.03 0.5% 1.50 0.40 92.69 0.34 1.43 0.32 20.00 7 0

63+80.0 93.08 0.5% 1.50 0.40 92.79 0.29 1.26 0.24 20.00 6 0

64+00.0 93.07 0.5% 1.50 0.40 92.90 0.18 0.93 0.12 20.00 4 0

64+20.0 93.15 0.5% 1.50 0.40 93.00 0.15 0.86 0.10 20.00 2 0

64+40.0 93.36 0.5% 1.50 0.40 93.11 0.25 1.15 0.19 20.00 3 0

64+59.8 93.60 0.5% 1.50 0.40 93.21 0.39 1.57 0.38 19.79 6 0

64+60.0 93.60 0.5% 1.50 0.40 93.21 0.39 1.58 0.39 0.21 0 0

64+80.0 93.65 0.3% 1.50 0.40 93.16 0.49 1.86 0.55 20.00 9 0

65+00.0 93.62 0.3% 1.50 0.40 93.11 0.51 1.93 0.60 20.00 11 0

65+20.0 93.73 0.3% 1.50 0.40 93.06 0.67 2.42 0.95 20.00 15 0

65+40.0 93.87 0.3% 1.50 0.40 93.01 0.86 2.99 1.46 20.00 24 0

65+60.0 93.94 0.3% 1.50 0.40 92.95 0.98 3.34 1.84 20.00 33 0

65+80.0 93.92 0.3% 1.50 0.40 92.90 1.01 3.44 1.95 20.00 38 0

66+00.0 93.98 0.3% 1.50 0.40 92.85 1.13 3.79 2.36 20.00 43 0

66+20.0 93.93 0.3% 1.50 0.40 92.80 1.13 3.80 2.38 20.00 47 0

66+40.0 93.49 0.3% 1.50 0.40 92.75 0.73 2.61 1.10 20.00 35 0

66+60.0 93.31 0.3% 1.50 0.40 92.70 0.62 2.25 0.81 20.00 19 0

66+80.0 93.22 0.3% 1.50 0.40 92.65 0.57 2.12 0.72 20.00 15 0

67+00.0 93.19 0.3% 1.50 0.40 92.60 0.60 2.19 0.78 20.00 15 0

67+20.0 93.12 0.3% 1.50 0.40 92.55 0.57 2.11 0.72 20.00 15 0

67+40.0 93.03 0.3% 1.50 0.40 92.49 0.54 2.01 0.65 20.00 14 0

67+60.0 93.05 0.3% 1.50 0.40 92.44 0.61 2.22 0.80 20.00 14 0

67+80.0 93.10 0.3% 1.50 0.40 92.39 0.70 2.51 1.03 20.00 18 0

67+81.8 93.10 0.2% 1.50 0.40 92.39 0.71 2.53 1.04 1.78 2 0

68+00.0 93.21 2.0% 1.50 0.40 92.74 0.46 1.79 0.51 18.22 14 0

68+20.0 93.46 2.0% 1.50 0.40 93.14 0.33 1.38 0.29 20.00 8 0

68+34.1 93.56 2.0% 1.50 0.40 93.41 0.15 0.84 0.09 14.05 3 0

68+40.0 93.58 1.5% 1.50 0.40 93.33 0.25 1.15 0.19 5.95 0 0

68+60.0 93.54 1.5% 1.50 0.40 93.03 0.50 1.91 0.58 20.00 8 0

68+80.0 93.33 1.5% 1.50 0.40 92.74 0.59 2.18 0.76 20.00 13 0

69+00.0 93.10 1.5% 1.50 0.40 92.44 0.65 2.36 0.90 20.00 17 0

69+20.0 92.76 1.5% 1.50 0.40 92.15 0.61 2.23 0.80 20.00 17 0
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

69+40.0 92.56 1.5% 1.50 0.40 91.86 0.70 2.50 1.01 20.00 18 0

69+60.0 92.22 1.5% 1.50 0.40 91.56 0.65 2.36 0.90 20.00 19 0

69+73.6 91.88 1.5% 1.50 0.40 91.36 0.52 1.96 0.62 13.60 10 0

69+80.0 91.80 5.3% 1.50 0.40 91.02 0.77 2.72 1.21 6.40 6 3

69+85.1 91.73 5.3% 1.50 0.40 90.75 0.97 3.32 1.81 5.07 8 2

70+00.0 91.47 0.8% 1.50 0.40 90.87 0.60 2.20 0.78 14.93 19 0

70+20.0 91.39 0.8% 1.50 0.40 91.02 0.37 1.51 0.35 20.00 11 0

70+40.0 91.54 0.8% 1.50 0.40 91.18 0.36 1.48 0.34 20.00 7 0

70+60.0 91.71 0.8% 1.50 0.40 91.33 0.38 1.53 0.36 20.00 7 0

70+80.0 91.91 0.8% 1.50 0.40 91.49 0.43 1.68 0.44 20.00 8 0

71+00.0 92.08 0.8% 1.50 0.40 91.64 0.44 1.73 0.47 20.00 9 0

71+20.0 92.26 0.8% 1.50 0.40 91.80 0.47 1.80 0.51 20.00 10 0

71+40.0 92.37 0.8% 1.50 0.40 91.95 0.41 1.64 0.42 20.00 9 0

71+60.0 92.35 0.8% 1.50 0.40 92.10 0.25 1.15 0.19 20.00 6 0

71+60.2 92.36 1.0% 1.50 0.40 92.11 0.25 1.15 0.19 0.20 0 0

71+68.3 92.45 12.4% 1.50 0.40 91.09 1.36 4.48 3.32 8.14 14 3

71+74.9 92.57 15.3% 1.50 0.40 92.09 0.48 1.85 0.54 6.53 13 3

71+80.0 92.67 1.0% 1.50 0.40 92.14 0.53 1.98 0.63 5.13 3 0

71+94.9 93.02 1.0% 1.50 0.40 92.30 0.72 2.57 1.08 14.86 13 0

72+00.0 93.09 1.8% 1.50 0.40 92.39 0.70 2.50 1.01 5.14 5 0

72+20.0 93.44 1.8% 1.50 0.40 92.75 0.69 2.47 0.99 20.00 20 0

72+40.0 93.66 1.8% 1.50 0.40 93.12 0.55 2.05 0.67 20.00 17 0

72+55.9 93.69 1.8% 1.50 0.40 93.40 0.29 1.26 0.24 15.85 7 0

72+60.0 93.65 1.4% 1.50 0.40 93.35 0.30 1.31 0.26 4.15 0 0

72+80.0 93.43 1.4% 1.50 0.40 93.07 0.36 1.49 0.34 20.00 6 0

73+00.0 93.06 1.4% 1.50 0.40 92.79 0.27 1.21 0.22 20.00 6 0

73+20.0 92.77 1.4% 1.50 0.40 92.51 0.26 1.17 0.20 20.00 4 0

73+40.0 92.61 1.4% 1.50 0.40 92.24 0.37 1.52 0.36 20.00 6 0

73+53.0 92.51 1.4% 1.50 0.40 92.06 0.45 1.76 0.49 13.01 6 0

73+60.0 92.46 0.3% 1.50 0.40 92.04 0.42 1.66 0.43 6.99 3 0

73+80.0 92.33 0.3% 1.50 0.40 91.98 0.36 1.47 0.33 20.00 8 0

74+00.0 92.22 0.3% 1.50 0.40 91.92 0.30 1.31 0.26 20.00 6 0

74+20.0 92.23 0.3% 1.50 0.40 91.86 0.37 1.50 0.35 20.00 6 0

74+40.0 92.24 0.3% 1.50 0.40 91.80 0.44 1.71 0.46 20.00 8 0

74+60.0 92.27 0.3% 1.50 0.40 91.74 0.53 1.99 0.63 20.00 11 0

74+80.0 92.39 0.3% 1.50 0.40 91.68 0.71 2.54 1.05 20.00 17 0

75+00.0 92.32 0.3% 1.50 0.40 91.62 0.70 2.51 1.02 20.00 21 0

75+20.0 92.45 0.3% 1.50 0.40 91.56 0.88 3.05 1.53 20.00 25 0

75+40.0 92.43 0.3% 1.50 0.40 91.50 0.92 3.17 1.65 20.00 32 0

75+60.0 92.29 0.3% 1.50 0.40 91.44 0.85 2.95 1.43 20.00 31 0

75+80.0 92.26 0.3% 1.50 0.40 91.38 0.88 3.03 1.50 20.00 29 0

76+00.0 92.17 0.3% 1.50 0.40 91.33 0.84 2.92 1.39 20.00 29 0

76+20.0 92.17 0.3% 1.50 0.40 91.27 0.91 3.12 1.60 20.00 30 0

76+40.0 92.19 0.3% 1.50 0.40 91.21 0.98 3.36 1.85 20.00 34 0

76+60.0 92.16 0.3% 1.50 0.40 91.15 1.01 3.44 1.94 20.00 38 0

76+80.0 92.05 0.3% 1.50 0.40 91.09 0.96 3.29 1.78 20.00 37 0

77+00.0 91.95 0.3% 1.50 0.40 91.03 0.92 3.16 1.64 20.00 34 0

77+20.0 91.93 0.3% 1.50 0.40 90.97 0.96 3.28 1.76 20.00 34 0

77+40.0 91.93 0.3% 1.50 0.40 90.91 1.02 3.45 1.95 20.00 37 0

77+60.0 91.83 0.3% 1.50 0.40 90.85 0.97 3.32 1.81 20.00 38 0

77+80.0 91.65 0.3% 1.50 0.40 90.79 0.85 2.96 1.44 20.00 32 0

77+99.9 91.59 0.3% 1.50 0.40 90.73 0.86 2.98 1.45 19.94 29 0

78+00.0 91.59 13.3% 1.50 0.40 90.74 0.85 2.95 1.43 0.06 0 0

78+04.9 91.61 12.9% 1.50 0.40 91.37 0.24 1.11 0.18 4.90 4 2

78+14.5 91.52 0.6% 1.50 0.40 91.43 0.09 0.67 0.05 9.58 0 0

5045 794

Piezīmes:

1) Materiālu apjomi doti blīvā veidā.

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko

KOPĀ:

2) Augu zemes noņemšanas apjoms virs grāvjiem ir pieskaitīts "ZEMES 

DARBU UN CEĻA SEGAS IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS"
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4.5. Ceļa šķērsgrāvju rakšanas un tīrīšanas darbu daudzumu saraksts 

 

pa 

kreisi
pa labi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 ŠGR1 00+01 * * 40 31

2 ŠGR2 09+07 * * 40 97

3 ŠGR3 13+08 * * 40 100

4 ŠGR4 19+75 * * 40 121

5 ŠGR5 20+61 * 20 54

6 ŠGR6 48+27 * * 40 94

7 ŠGR7 49+66 * * 40 54

8 ŠGR8 51+24 * 20 23

9 ŠGR9 53+46 * 20 30

10 ŠGR10 58+73 * * 40 123

11 ŠGR11 71+70 * * 40 70

 Kopā: 380 797

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko
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4.6. Ceļa caurteku izbūves darbu daudzumu saraksts 

(m) (mm) (%) (m) (m) (m
3
) (m²) (m²) (m³) (m²) (m²)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 C1 00+07 pa kreisi 104.05 500 -0.50 11.00 0.00 0.0  - 10 4  - 4

2 C2 09+07 pa kreisi 93.13 1000 -1.60  - 16.00 4.8 43  -  - 43 8

3 C3 13+07 pa kreisi 94.35 800 -0.50 17.00 0.00 0.0  - 24 7  - 7

4 C4 15+98 pa kreisi 102.05 500 -1.00 10.00 0.00 0.0  - 10 3  - 4

5 C5 19+75 pa labi 94.68 1000 0.50 19.00 0.00 0.0 54  - 8 54 8

6 C6 20+55 pa labi 95.06 500 0.50  - 18.00 0.0 12  -  - 12 4

7 C7 30+96 pa labi 103.67 500 1.00 9.00 0.00 0.0  - 10 3  - 4

8 C8 41+54 pa kreisi 101.33 500 -1.00 10.00 0.00 0.0  - 11 3  - 4

9 C9 48+27 pa kreisi 89.86 1000 -0.50 16.00 0.00 0.0 44  - 7 44 8

10 C10 49+66 pa kreisi 90.64 1000 -0.30  - 13.00 4.8 32  -  - 32 8

11 C11 51+24 pa labi 91.51 600 1.00 11.00 0.00 0.0  - 13 4  - 5

12 C12 53+46 pa labi 91.96 500 1.00 11.00 0.00 0.0  - 13 4  - 4

13 C13 58+74 pa kreisi 88.49 1500 -0.10  - 12.60 3.8 56  -  - 56 13

14 C14 71+71 pa kreisi 90.36 500 -0.60  - 15.00 0.0  - 20  -  - 4

15 C15 78+00 pa kreisi 90.75 500 -1.00 11.00 0.00 0.0  - 9 4  - 4

 Kopā: 1gab D=1500mm 0 74.6 13.4 242 118 47 242 89

4gab D=1000mm 35

1gab D=800mm 17

1gab D=600mm 11

8gab D=500mm 62
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(m) (mm) (%) (m) (m) (m²) (m²) (m²) (m³) (m²) (m²)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 CN1 2+17 pa labi 105.70 400 1.00 10.00 0.00 0 0 10 3 0 4

2 CN2 8+95 pa kreisi 95.60 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

3 CN3 9+21 pa kreisi 95.15 400 -0.90 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

4 CN4 12+92 pa kreisi 96.25 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

5 CN5 16+10 pa labi 102.20 400 1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

6 CN6 17+03 pa kreisi 105.45 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

7 CN7 17+97 pa kreisi 104.79 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 7 3 0 4

8 CN8 19+63 pa kreisi 97.92 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

9 CN9e 19+62 pa labi 96.66 500 4.00 11.20 11.20 0 0 17 0 0 4

10 CN10 20+80 pa kreisi 98.20 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

11 CN11 31+65 pa kreisi 105.40 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

12 CN12 32+11 pa kreisi 105.90 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

13 CN13 32+91 pa kreisi 107.00 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

14 CN14 34+35 pa kreisi 107.65 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

15 CN15 42+30 pa kreisi 102.10 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

16 CN16 43+21 pa kreisi 103.20 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

17 CN17 51+14 pa kreisi 91.78 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

18 CN18 57+36 pa labi 92.50 400 1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

19 CN19 57+80 pa labi 91.75 400 1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

20 CN20 62+19 pa kreisi 92.27 400 -1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

21 CN21 62+39 pa labi 92.10 400 1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

22 CN22 71+90 pa labi 92.30 400 1.00 9.00 0.00 0 0 8 3 0 4

23 CN23 75+14 pa kreisi 91.60 400 -0.50 10.00 0.00 0 0 9 3 0 4

24 CN24 76+72 pa kreisi 91.07 400 -0.50 10.00 0.00 0 0 9 3 0 4

Kopā: 23gab D=400mm 210 11.2 0 0 198 69 0 96

1gab D=500mm 11

Piezīmes:

1) Caurteku izbūves parametrus skatīt rasējumā CD-4-2 (Caurtekas).

2) Preterozijas paklājs - Envirofelt CO 400 vai analogs. 

3) Ģeotekstīls - stiepes stiprība – GV/ŠV - 12/12 KN/m.

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko
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4.7. Ceļa virāžas paplašinājumu izbūves darbu daudzumu saraksts 
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(m³) (m²)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13. 14.

1 12+50.58 12+70.58 13+11.73 13+31.73 41.15 81.15 41.5 5.5 1 6.5 12 62 - 19

2 14+50.27 14+70.27 14+95.01 15+15.01 24.74 64.74 14.25 5.5 1.25 6.75 11 56 - 17

3 30+08.51 30+28.51 30+56.95 30+76.95 28.44 68.44 32 4.5 1 5.5 10 - 49 15

Kopā: 10 118 49 50

Izmēri (m)
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Piezīmes:

1) Materiālu apjomi doti blīvā veidā.

2) Uzbēruma un ierakuma apjoms brauktuves paplašinājuma izbūvei virāžās ir pieskaitīts 

    zemes darbu un segas izbūves darbu daudzumu sarakstam.

3) Augu zemes noņemšanas apjoms brauktuves paplašinājumos ir pieskaitīts 

    zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu daudzumu sarakstam.

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko  
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4.8. Ceļa aprīkojuma darbu daudzumu saraksts 

K L

1 00+11 4.25  - 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

2 01+09  - 5.00 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

801 uzstādāma jauna ceļa zīme 

105 uzstādāma jauna ceļa zīme 

803 uzstādāma jauna ceļa zīme 

5 11+67 3.75  - 324 uzstādāma jauna ceļa zīme 

6 15+30  - 3.75 114 uzstādāma jauna ceļa zīme 

7 17+12 3.25  - 907 uzstādāma jauna ceļa zīme 

8 17+16 3.90  - 906 uzstādāma jauna ceļa zīme 

9 17+25 5.80  - 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

10 17+44 4.55  - 907 uzstādāma jauna ceļa zīme 

11 17+51 3.20  - 906 uzstādāma jauna ceļa zīme 

12 17+84  - 4.20 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

105 uzstādāma jauna ceļa zīme 

803 uzstādāma jauna ceļa zīme 

323 uzstādāma jauna ceļa zīme 

14 19+80 3.75  - 114 uzstādāma jauna ceļa zīme 

15 26+30  - 3.20 114 uzstādāma jauna ceļa zīme 

16 28+77  - 3.70 103 uzstādāma jauna ceļa zīme 

17 29+30 3.75  - 114 uzstādāma jauna ceļa zīme 

18 31+50  - 3.75 114 uzstādāma jauna ceļa zīme 

19 31+99 3.75  - 104 uzstādāma jauna ceļa zīme 

20 32+32 4.15  - 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

21 32+65  - 4.15 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

22 34+50 3.75  - 114 uzstādāma jauna ceļa zīme 

23 38+83  - 3.80 205 uzstādāma jauna ceļa zīme 

24 39+76 4.15  - 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

25 40+08  - 4.20 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

26 40+31 10.70  - 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

27 41+85 3.75  - 204 uzstādāma jauna ceļa zīme 

206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

801 uzstādāma jauna ceļa zīme 

29 46+52  - 13.20 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

30 46+57  - 3.50 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

31 46+75 4.25  - 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

801 uzstādāma jauna ceļa zīme 

33 54+90  - 3.75 205 uzstādāma jauna ceļa zīme 

34 56+36 12.00  - 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

35 57+90 3.75  - 204 uzstādāma jauna ceļa zīme 

206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

801 uzstādāma jauna ceļa zīme 

37 77+98  - 4.25 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

Kopā: 44 Ceļa zīmju vairogi

Kopā: 37 Ceļa zīmju stabi

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko

Atrašanās no ass

3.65  - 02+003

10+424

 - 3.7518+4913

3.75 - 

44+6028

 - 4.2548+7832

4.25 - 75+9936

PiezīmesCeļazīmes Nr.PiketsNr. p. k.

5.10 - 
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5. Būvdarbu apjomi 

Projektētājs

Būvobjekta adrese

Objekta nosaukums

Garums, m

Platība, m²

AADT

Izmaksu pozīcija
Specifikā -

cijas Nr.
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena,    EUR

Kopējā 

izmaksa, EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CS2015 1. CD DAĻA

1. 2 Vispārēja nodaļa

1.1 2. Mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana km 7.814

1.2 2.
Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu 

shēmas uzmērīšana
km 7.814

2. 3 Dažādi darbi

2.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana km 7.814

2.2 3.2
Caurtekas  Ø400-900mm demontāža un utilizācija, un 

esošās teritorijas sakārtošana
m 108.9

2.3 3.5 Koku zāģēšana ar celmu laušanu līdz Ø50cm gab. 10

2.4 3.5 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu ha 0.2

2.5 Aizasrgāt kabeli ar dalīto cauruli Ø100mm m 43.0

3. 4 Zemes klātne

3.1 4.2 Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā m
3 1362

3.2 4.1 Grāvju rakšana, grunti aizvedot m
3 10862

3.3 4.1 Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot m 797

3.4 4.1
Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembu 20/40, 10cm 

biezumā
m

2 839

3.5 4.1
Gultnes nostiprināšana ar fr. šķembu 40/70, 20cm 

biezumā
m

2 185

3.6 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø400mm m 210

3.7 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø500mm m 62

3.8 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø600mm m 11

3.9 5.3 Caurtekas uzstādīšana Ø800mm m 17

3.10 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø1000mm m 35

3.11 4.3 Caurteku galu nostiprināšana ar preterozijas paklāju m
2 316

3.12 4.3 Caurteka tīrīšana m 86

3.13 4.3 Betona C30/37 uzgalvja  atjaunošana m
3 13.4

3.14 4.4 Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvēdot m
3 4626

3.15 4.4
Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti pārvietojot 

uzbērumā
m

3 1753

3.16 4.4.
Zemes klātnes uzbēruma izbūve no ierakuma minerālas 

grunts
m

3 1753

3.17 4.6 Nogāzes nostiprināšana ar ģeotekstilu m
2 242

3.18 5.6 Nogāzes nostiprināšana ar akmeņu bruģi m
2 242

3.19 4.6 Nogāžu planēšana m
2 8151

4. 5 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

Brauktuve:

4.1 5.1
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-

30cm 
m

3 15539

4.2 5 Nesaistītu materiālu 0/45 pamata nesošā kārta   h=20cm m
2 4532

4.3 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 

20cm biezumā (N-III klase)
m

2 38967

4.4 5
Nesaistītu materiālu 0/32s N-IV klases nomaļu 

aizpildīšana   h=5cm
m

2 800

<100

SIA "SKA projekts"

Viesītes pagastā, Viesītes novadā

V19 - Jaunkančuki - Priede - Ikšķeles 

7814.0

47610.2
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Nobrauktuves :

4.5 5.1
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-

30cm 
m

3 1824

4.6 5 Nesaistītu materiālu 0/45 pamata nesošā kārta   h=20cm m
2 370

4.7 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 

20cm biezumā (N-III klase)
m

2 4372

4.8 5.2
Nesaistītu materiālu 0/32s N-IV klases nomaļu 

aizpildīšana   h=5cm
m

2 64

Autobusu pieturas:

4.9 5.1
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-

30cm 
m

3 386

4.10 5.2 Nesaistītu materiālu 0/45 pamata nesošā kārta   h=20cm m
2 426

4.11 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 

20cm biezumā (N-III klase)
m

2 302

4.12 5.2 fr. Šembu maijsījums izlīdzinošā kārta 2/8, h=3cm m
2 102

4.13 5.5 Bruģakmens virskārta PRIZMA h=6cm m
2 102

4.14 5.2
Nesaistītu materiālu 0/32s N-IV klases nomaļu 

aizpildīšana   h=5cm
m

2 62

5. 5 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

5.1 6.2
Asfaltbetona AC 16surf 70/100 seguma būvniecība 5cm 

biezumā 
m

2 4169.0

6. 6. Aprīkojums

6.1 7.2 Betona apmale CA100.30.15 iebetonēta betonā C30/37 m 161

6.2 7.3 Cinkoto metāla balstu uzstādīšana gab. 37

6.3 7.3 Ceļa zīmes Nr. 103 uzstādīšana gab. 1

6.4 7.3 Ceļa zīmes Nr. 104 uzstādīšana gab. 1

6.5 7.3 Ceļa zīmes Nr. 105 uzstādīšana gab. 2

6.6 7.3 Ceļa zīmes Nr. 114 uzstādīšana gab. 6

6.7 7.3 Ceļa zīmes Nr. 204 uzstādīšana gab. 2

6.8 7.3 Ceļa zīmes Nr. 205 uzstādīšana gab. 2

6.9 7.3 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 11

6.10 7.3 Ceļa zīmes Nr. 323 uzstādīšana gab. 1

6.11 7.3 Ceļa zīmes Nr. 324 uzstādīšana gab. 1

6.12 7.3 Ceļa zīmes Nr. 541 uzstādīšana gab. 7

6.13 7.3 Ceļa zīmes Nr. 801 uzstādīšana gab. 4

6.14 7.3 Ceļa zīmes Nr. 803 uzstādīšana gab. 2

6.15 7.3 Ceļa zīmes Nr. 906 uzstādīšana gab. 2

6.16 7.3 Ceļa zīmes Nr. 902 uzstādīšana gab. 2

6.17  signālstabiņu uzstādišana(917,918) gab. 30

6.18 7.1 Sola uzstādīšana kompl. 7

6.19 7.1 Atkritumu urnas uzstādīšana kompl. 7

Sastādīja: V.Semoņenko

Sertifikāta Nr. 20-4451

Piezīmes:

1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;

2. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015".
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6. Rasējumi 

1. CD-1-0 Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 95 

2. CD-1-1 Trases plāns. Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 96 

3. CD-2(4)Izbūves plāns. Garenprofils 97-109 

4. CD-3 Ceļa klātnes tips un segas konstrukcija. 110 

5. CD-4-1 Nobrauktuves tipi. Autobusu pietura. 111 

6. CD-4-2 Caurtekas. 112 
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7. Pielikumi 

1. Zemes gabalu īpašnieku saskaņojumi 114-126 

2. Tāme (atrodama tikai Pasūtītāja eksemplārā)  127-128 

3. Topogrāfiskais plāns (atrodama tikai Pasūtītāja un Būvvaldes eksemplāros)  129-144 

4.  Inženierģeoloģiskās izpētes atskaite (atrodama tikai Pasūtītāja un Būvvaldes  

eksemplāros)  145-193 

 


