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VISPĀRĪGA DAĻA 

 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.4217-R 
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1.2. Būvprojekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-4451 
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1.3. PCTA polise 
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2. Skaidrojošs apraksts 

2.1. Ievads 

Būvprojekta "Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki - Priede - Ikšķiles pārbūve, Viesītes pagastā, Viesītes 
novadā" izmaiņas izstrādātas saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr. 3-19/2017/26. 

Projekta izmaiņas izstrādātas saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 
Projekta izmaiņas izstrādāja SIA „SKA projekts” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4217-R)  
Būvprojekta vadītājs un CD daļas vadītājs ceļu būvinženieris: 

Vadims Semoņenko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-4451; 

Beate Semoņenko – būvtehniķis.  

2.2. Esošās situācijas raksturojums 

Pārbūvējamais ceļš atrodas Viesītes novadā, Viesītes pagastā. Ceļš savieno V820 un V956, paredzēts 
lauksaimniecības un mežsaimniecības smagsvara kravu pārvadāšanai. Tas kalpo lauku apsaimniekošanai, cilvēku 
piekļūšanai saimniecībām.  

Ceļa trase iet pa teritoriju ar paugurainu reljefu, kurā ir samērā lielas augstienes.  
Ceļam ir grants segums. Autoceļš pārsvarā atrodas ierakumā, kā rezultātā ūdens no apkārtējiem laukiem un pļavām 

notek uz ceļa Pavasara atkušņa laikā un rudens slapja laikā ceļa segums izšķist, šī apstākļa dēļ veidojas iesēdumi, risēs, un 
bedres. Nomales ir augstāk par brauktuvi, izveidojas apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanai no ceļa klātnes. Tā dēļ 
brauktuve izšķīst, izskalojas, veidojas iesēdumi.  

Grāvju sistēma nav izbūvēta. Ceļa malās ir aizauguši ar krūmiem. 
Zem pārbūvējama ceļa atrodas caurtekas, kuru stāvoklis kopumā ir neapmierinošs, to gali nolietojas un aizbērtas ar 

grunti, kā rezultāta, ūdens lietus laikā stāv grāvjos. 
Lai nodrošinātu labu kalpotspēju, jānomaina esošās caurtekas uz jaunām PP caurtekām. Ceļa V19 apkārtne ir 

izbūvēta drenāžas sistēma. Ceļa malās atrodas drenāžas akas, kurām nepieciešams remonts un tīrīšana.  
Nobrauktuves nav izbūvētas pēc standarta, un tām nav seguma. 
Esošās situācijas fotofiksācija, kura tika veikta 2016. aprīlī. 

Ceļš V19 (skats no V820) 

 
Ceļš V19 (skats pie z.v.k.Nr.56350070112) 

Ceļš V19 (skats pie z.v.k.Nr. 56350090048) 
Ceļš V19 (skats uz V821) 
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2.3. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves klasifikācija - 

211201 Ielas un ceļi. 

Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

Nozīme pašvaldības ceļš 

Projektētā posma novietne un garums: 

Būvobjekta nosaukums "Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki - Priede - Ikšķiles pārbūve ", 

Būvobjekta adrese Viesītes pagastā, Viesītes novadā 

0 7.814km 

Atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007- Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili 

Ceļa kategorija, veids AV, vispārīgās lietošanas 

Nozīme un funkcija Lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un pieslēdz 

teritorijas augstākas kategorijas ceļiem. 

Kustības perspektīva intensitāte uz 

20 gadiem 

AADT = 100 aut/dnn 

AADTj,pievestā = 86 aut./dnn. 

AADTj,smagie = 43 aut./dnn 

Normālprofils NP4.5, NP 5.5 

Braukšanas joslu skaits 1 

Brauktuves platums 3.50m ,4.5m 

Nomales platums 0.50m 

Brauktuves šķērsslīpums 3.0%, 2.5% 

Nomales šķērsslīpums 5.0% 

Braukšanas ātrums – projektētais projektētais -50 km/h, atļautais - ≤ 80km/h 

Brauktuves segums nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s (N-III klase) 

2.4. Izejas dati 

 SIA „SKA projekts” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

 Topogrāfiskais plāns. Uzmērīšana veikta 2016. gada aprīlī un maijā, izmantojot datorteodolītu LKS–92 TM 
koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmu (LAS-2000,5); 

 Viesītes novada pašvaldības ceļu saraksts 
Būvprojekta izmaiņas balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standarti: 
- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 
- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 
- LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 
- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 
- LVS 77:2015 "Ceļa zīmes". 

2.5. Projekta izmaiņu risinājumi 

Pēc Pasūtītāja lūguma tika veiktas projektā izmaiņās, nomainot ceļa posmos no Pk 16+80 līdz Pk 18+20 un no Pk 

27+80 līdz Pk 33+02 asfalta AC 16 surf 70/100 (S-lll klase) segumu pret nesaistīta minerālmateriālu mais. 0/32s (N-III 

klase) segumu.  

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība; 

 Nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve. 

2.7.1. Autoceļa trase 

2.7.1.1. sagatavošanas darbi 
Ceļa pārbūvei nepieciešams: krūmu zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, grāvju rakšana un tīrīšana, 

esošo caurteku demontāža un utilizācija, uzaugumu noņemšana grunti aizvedot. 
2.7.1.2. atsavināmas zemes 
Pārbūvējot ceļu, paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra numuriem: 
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56350070107;56350110207; 56350080092. Vel pieslēgumu izbūvei tiks izmantoti zemes īpašumi ar kadastra 
numuriem: 56350110176; 56350080065. 

2.7.1.3. Trases nostiprinājumi 
Trases nospraušanai izmantot „Ceļa ass koordinātu sarakstu” un rasējums CD-2(1-4, 7-13),GP-2-(4-6) „Izbūves plāns. 

Garenprofils” un GP-1-1izm "Trases plāns". 
2.7.1.4. autoceļa plāns un garenprofils 

Ceļa trase tiek veidota pa esošo ceļa trasi. Garenprofilā ceļa sarkana līnija projektēta, kopējot esošā ceļa zemes 
klātnes profilu, izlabojot iesēdumus, nodrošinot normatīvo caurbraukšanas gabarītu zem esošiem komunikāciju gaisa vada 
tikliem. Garenprofila lielākais garenkrītums ir 8.60%, mazākais izliektas profila līknes rādiuss līknes R=520m un ieliektas 
līknes R=200m. 

2.7.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

2.7.2.1.  ceļa konstrukcija 
Ceļa segas izbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Segumam paredzēts divpusīgs šķērsslīpums: 3.0%, grants 

segumam.  
Paredzēts divi klātnes tipi: ceļam un autobusu pieturai 
(skatīt rasējuma lapā TS-3izm „Ceļa klātnes tips un segas konstrukcija.”, TS-4-1izm Nobrauktuves tipi. Autobusu 

pietura.) 
2.7.2.2. segas konstrukcijas 
Projektā paredzēts izmantot divas segas konstrukcijas saskaņā ar zemāk minētiem aprēķiniem: 

Segas aprēķins - grants segums
 

Ievaddati:

20

85

1

2

1.02

21

1.49

24.30

31

76837

132
Vajadzīgajs segas konstrukcijas elastības modulis Evaj., MPa   

Evaj=98.65(log(ΣN a )-3.55)

Ikgadējais smagās satiksmes pieauguma koeficients,                q 

= g/100+1

Esošais brauktuves noslogojums izteikts ar ekvivalentām 10t asīm 

Nm*Sm

Smagās satiksmes pieauguma koeficients K p  T  gados, 

K p =(1+g/100)
T

Summētās intensitātes koeficients K T, K T = (q
T -1)/(q-1)

Normēto ass slodžu iedarbības intensitāte uz aprēķina joslu pēdējā 

segas kalpošanas gadā N a,T  , NAS 100kN /24h, N a =F j Σ(N m *S m )K p

Summētās NAS100kN iedarbības intensitāte uz aprēķina joslu pēdējā 

segas kalpošanas periodā,  NAS 100kN /T gados  ΣN a =102N a K T

Paredzētais segas kalpošanas laiks, T

Drošības līmenis K dr ,  %

Intenstātes sadalījuma koeficients pa joslam F j

Ikgadējais smagās satiksmes pieaugums g, %

 
 

1 Šķembu mais 0/32s 290 20 0.541 0.231 0.405 118

2 Dr. smilts kfiltr>1m/dnn 100 30 0.811 0.450 0.672 67

3 Esošā grunts 45 50

Eekv/E1 Eekv  MPaNr.p.k. Materiāli E, Mpa h, cm h/Dd E2/E1

 

0.89VAJEKV EE /
 

Sastādīja:................................../V.Semoņenko/  
1. segas konstrukcija brauktuvei: 

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s, h=20cm (N-III klase), 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h=30cm 
2. segas konstrukcija platformām: 

 seguma dilumkārta – betona bruģakmens PRIZMA h=6cm, 
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 seguma izlīdzinošā kārta: fr. Šķembu 2/8, h=3cm, 

 pamata nesošā kārta: minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h=50cm 
2.7.2.3. ūdens novadīšanas sistēmas 
Ūdens novadīšanai tiek izmantoti ceļa projektējamie sāngrāvji un caurtekas zem ceļa un nobrauktuvēm. 
 
Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2017 iedaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  

Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus.  

Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu 

daudzumu saraksts” un ras. lapā TS-4-1izm „Nobrauktuves. Autobusu pietura” sarakstā „Projektēto nobrauktuvju tehniskie 

rādītāji un darbu daudzumi”. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 iedaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot 

ar: 

Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt sarakstā 

Nr.4 „Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves. Autobusu pietura” 

sarakstā „Projektēto nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”.  

Materiālam jāatbilst sekojošām prasībām:  

Grants un drupinātas grants segas materiāliem jāatbilst šādam granulometriskajam sastāvam (testēšana saskaņā ar 

LVS EN 933-1 „Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1.daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas 

metode”): 

 materiāla daļas, kas iziet caur 0,063mm sietu (t.sk. māls un putekļi), masa: 5 – 15%; 

  materiāla daļas, kas iziet caur 0,5 mm sietu – 10 – 28%, +/-3%;  

 materiāla daļas, kas iziet caur 5,6mm sietu – 30 – 50%, +/-5%;  

 materiāla daļas, kas iziet caur 31,5mm sietu- 50-95%, lielākais graudu izmērs grants maisījumam nedrīkst 

būt lielāks par 63mm. Atsevišķu daļiņu saturs >63mm nedrīkst pārsniegt 15% no masas, to maksimālais 

izmērs nedrīkst būt lielāks par 100mm. 

Drupinātas grants materiālā jābūt vismaz 50% pilnīgi vai daļēji drupinātajām daļām un 0 - 30% - pilnīgi apaļajām 

daļām (testēšana saskaņā ar LVS EN 933-5 „Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana - 5.daļa: Drupināto un lauzto 

virsmu procentuālā daudzuma noteikšana rupjo minerālo materiālu daļiņām”). Materiāls nedrīkst saturēt māla gabalus, 

velēnas, saknes un citus neatbilstošus piemaisījumus. 

Grants un drupinātas grants materiālu Losandželosas koeficientam jābūt <45 (testēšana saskaņā ar LVS EN 1097-2). 

Testēšanu veic gadījumos, kad kādam no būvniecībā iesaistītajām pusēm rodas šaubas par materiāla kvalitāti. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 
piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 
pabeigšanai. 

 
Pie ceļa pārbūves ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms darbu uzsākšanas 

izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

 

Sastādīja: ______________________B. Semoņenko 

 

Pārbaudīja: ______________________V. Semoņenko 

Sert.Nr. 20-4451 
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Arhitektūras daļa 

3. Rasējumi. Būvprojekta ģenerālplāns. (ĢP) 
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3.1. GP – 1-0 izm.  Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 
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3.2. GP – 1-1 izm. Trases plāns 
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3.3. GP – 2-3 izm. Izbūves plāns. Garenprofils. 
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3.4. GP – 2-4 izm.  Izbūves plāns. Garenprofils. 
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3.5. GP – 2-5 izm.  Izbūves plāns. Garenprofils. 
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3.6. GP – 2-6 izm.  Izbūves plāns. Garenprofils. 
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4. Rasējumi. Teritorijas sadaļa. (TS) 
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4.1. TS-3 izm. Ceļa klātnes tips un segas konstrukcijas. 
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4.2. TS-4-1 izm. Nobrauktuves tipi. Autobusu pietura. 
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5. Saraksti 
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5.1. Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts 
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 (m³)  (m³)  (m³)  (m²)  (m²)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

00+00 105.43 105.56 0.14

00+20 20.0 105.71 105.99 0.28 0 0 56.3 160.0 0.0

00+40 20.0 106.01 106.25 0.24 0 0 39.3 110.0 9.7

00+60 20.0 106.17 106.51 0.35 41 0 39.3 110.0 7.5

00+80 20.0 106.25 106.77 0.53 33 0 39.3 110.0 6.4

01+00 20.0 106.41 107.03 0.62 28 0 39.3 110.0 13.3

01+20 20.0 106.71 107.29 0.58 13 0 39.3 110.0 20.0

01+40 20.0 107.02 107.55 0.53 2 7 39.3 110.0 18.9

01+60 20.0 107.13 107.63 0.50 0 12 39.3 110.0 12.3

01+80 20.0 106.88 107.44 0.56 1 0 39.3 110.0 10.7

02+00 20.0 106.56 107.08 0.52 3 0 39.3 110.0 14.6

02+20 20.0 106.24 106.72 0.47 2 0 39.3 110.0 18.7

02+40 20.0 105.81 106.36 0.54 2 0 39.3 110.0 17.0

02+60 20.0 105.28 105.79 0.51 6 0 39.3 110.0 10.6

02+80 20.0 104.35 104.90 0.55 7 0 39.3 110.0 11.6

03+00 20.0 103.40 103.96 0.56 6 0 39.3 110.0 15.0

03+20 20.0 102.56 103.04 0.48 5 0 39.3 110.0 14.8

03+40 20.0 102.05 102.53 0.48 1 0 39.3 110.0 11.6

03+60 20.0 101.92 102.42 0.50 4 0 39.3 110.0 13.4

03+80 20.0 101.88 102.38 0.50 4 0 39.3 110.0 17.4

04+00 20.0 101.93 102.45 0.52 3 0 39.3 110.0 11.4

04+20 20.0 102.18 102.62 0.44 3 0 39.3 110.0 8.9

04+40 20.0 102.32 102.79 0.47 1 0 39.3 110.0 8.2

04+60 20.0 102.47 102.96 0.49 6 0 39.3 110.0 6.9

04+80 20.0 102.56 103.07 0.51 10 0 39.3 110.0 8.9

05+00 20.0 101.93 102.43 0.50 8 0 39.3 110.0 12.6

05+20 20.0 121.85 121.91 0.06 6 0 39.3 110.0 12.6

05+40 20.0 101.68 102.11 0.43 7 0 39.3 110.0 10.4

05+60 20.0 102.26 102.72 0.47 7 0 39.3 110.0 6.0

05+80 20.0 102.90 103.42 0.52 5 0 39.3 110.0 2.3

06+00 20.0 103.42 103.90 0.48 8 0 39.3 110.0 3.0

06+20 20.0 103.47 103.96 0.49 8 0 39.3 110.0 4.0

06+40 20.0 103.13 103.59 0.47 7 0 39.3 110.0 3.9

06+60 20.0 102.43 102.87 0.44 7 0 39.3 110.0 13.0

06+80 20.0 101.62 102.10 0.48 7 0 39.3 110.0 14.1

07+00 20.0 100.69 101.33 0.64 9 0 39.3 110.0 6.0

07+20 20.0 99.96 100.56 0.60 15 0 39.3 110.0 4.6

07+40 20.0 99.35 99.79 0.45 14 0 39.3 110.0 6.9

07+60 20.0 98.67 99.08 0.41 4 0 39.3 110.0 11.9

07+80 20.0 98.12 98.61 0.49 1 0 39.3 110.0 7.5

08+00 20.0 97.90 98.40 0.50 7 0 39.3 110.0 1.9

08+20 20.0 97.40 97.90 0.50 15 0 39.3 110.0 2.6

08+40 20.0 96.62 97.16 0.55 12 0 39.3 110.0 6.2

08+60 20.0 95.98 96.48 0.51 5 0 39.3 110.0 6.8

08+80 20.0 95.81 96.24 0.43 5 0 39.3 110.0 6.0

09+00 20.0 96.03 96.50 0.47 7 0 39.3 110.0 4.4

09+20 20.0 96.41 96.91 0.49 4 0 39.3 110.0 5.1  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

09+40 20.0 96.32 96.80 0.48 3 0 39.3 110.0 6.8

09+60 20.0 95.82 96.36 0.53 5 0 39.3 110.0 8.3

09+80 20.0 95.60 96.12 0.51 5 0 39.3 110.0 13.9

10+00 20.0 95.50 96.00 0.50 6 0 39.3 110.0 21.5

10+20 20.0 95.39 95.90 0.52 6 0 39.3 110.0 19.6

10+40 20.0 95.44 96.04 0.60 2 0 39.3 110.0 10.1

10+60 20.0 96.09 96.47 0.39 2 0 39.3 110.0 16.2

10+80 20.0 96.81 97.09 0.28 1 0 39.3 110.0 14.8

11+00 20.0 97.37 97.71 0.34 1 0 39.3 110.0 3.0

11+20 20.0 97.87 98.33 0.46 8 0 39.3 110.0 3.7

11+40 20.0 98.49 98.92 0.43 22 0 39.3 110.0 2.9

11+60 20.0 98.60 99.01 0.41 26 0 39.3 110.0 4.5

11+80 20.0 98.28 98.53 0.25 15 0 39.3 110.0 8.7

12+00 20.0 97.46 97.99 0.53 8 0 39.3 110.0 11.3

12+20 20.0 96.99 97.45 0.47 13 0 39.3 110.0 11.4

12+40 20.0 96.71 97.08 0.38 28 0 39.3 110.0 14.8

12+60 20.0 96.67 97.35 0.68 21 0 39.3 110.0 16.3

12+80 20.0 97.45 98.29 0.85 3 0 39.3 110.0 12.3

13+00 20.0 99.18 99.70 0.53 8 0 39.3 110.0 7.9

13+20 20.0 100.68 101.09 0.41 7 15 39.3 110.0 4.2

13+40 20.0 101.57 102.02 0.45 0 68 39.3 110.0 5.5

13+60 20.0 102.28 102.78 0.49 1 36 39.3 110.0 10.0

13+80 20.0 103.21 103.67 0.46 6 0 39.3 110.0 11.3

14+00 20.0 104.30 104.71 0.41 9 0 39.3 110.0 12.1

14+20 20.0 105.11 105.56 0.45 4 0 39.3 110.0 13.1

14+40 20.0 105.65 105.84 0.18 3 0 39.3 110.0 6.9

14+60 20.0 105.11 105.55 0.44 7 0 39.3 110.0 3.9

14+80 20.0 104.29 104.83 0.53 6 0 39.3 110.0 13.8

15+00 20.0 103.66 104.19 0.53 20 0 39.3 110.0 16.2

15+20 20.0 103.27 103.78 0.52 23 0 39.3 110.0 12.7

15+40 20.0 102.90 103.41 0.51 6 0 39.3 110.0 14.8

15+60 20.0 102.66 103.21 0.55 4 5 39.3 110.0 10.8

15+80 20.0 102.81 103.30 0.49 4 0 39.3 110.0 4.9

16+00 20.0 103.22 103.67 0.45 4 0 39.3 110.0 6.0

16+20 20.0 103.74 104.33 0.58 4 0 39.3 110.0 8.3

16+40 20.0 104.68 105.27 0.59 5 0 39.3 110.0 9.7

16+60 20.0 105.83 106.31 0.47 8 0 39.3 110.0 11.2

16+80 20.0 107.00 107.18 0.18 5 0 0.0 110.0 11.4

17+00 20.0 107.37 107.50 0.13 0 12 0.0 110.0 7.5

17+20 20.0 106.93 107.25 0.32 10 0 0.0 110.0 6.8

17+40 20.0 106.11 106.59 0.49 33 0 0.0 110.0 18.2

17+60 20.0 105.07 105.52 0.45 51 0 0.0 110.0 16.2

17+80 20.0 103.51 104.06 0.55 40 0 0.0 110.0 12.3

18+00 20.0 101.98 102.63 0.65 16 0 0.0 110.0 13.5

18+20 20.0 100.76 101.48 0.72 8 0 0.0 110.0 13.9

18+40 20.0 100.04 100.61 0.57 7 0 0.0 110.0 18.6

18+60 20.0 99.54 100.03 0.48 2 6 0.0 110.0 11.6

18+80 20.0 99.21 99.70 0.49 0 17 0.0 110.0 7.6

19+00 20.0 99.00 99.42 0.42 0 10 0.0 110.0 13.9

19+20 20.0 98.64 99.17 0.53 2 0 0.0 110.0 21.9

19+40 20.0 98.37 99.00 0.63 4 0 39.3 110.0 37.7

19+60 20.0 98.54 98.91 0.37 7 0 39.3 110.0 57.5

19+80 20.0 98.39 98.87 0.48 5 0 39.3 110.0 106.8
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

20+00 20.0 98.27 98.86 0.59 0 0 39.3 110.0 85.0

20+20 20.0 98.37 98.94 0.57 11 0 39.3 110.0 18.2

20+40 20.0 98.80 99.04 0.24 14 0 39.3 110.0 12.9

20+60 20.0 99.09 99.14 0.05 5 0 39.3 110.0 35.4

20+80 20.0 99.04 99.24 0.20 0 0 39.3 110.0 33.6

21+00 20.0 98.91 99.34 0.43 20 0 39.3 110.0 14.3

21+20 20.0 99.18 99.44 0.26 50 0 39.3 110.0 12.2

21+40 20.0 100.13 99.86 -0.27 53 0 39.3 110.0 10.0

21+60 20.0 101.20 100.83 -0.37 29 0 39.3 110.0 10.8

21+80 20.0 102.14 101.93 -0.21 23 0 39.3 110.0 13.3

22+00 20.0 102.84 103.03 0.19 48 0 39.3 110.0 22.7

22+20 20.0 103.55 104.04 0.48 63 0 39.3 110.0 22.9

22+40 20.0 104.16 104.78 0.63 63 0 39.3 110.0 10.7

22+60 20.0 104.52 105.26 0.74 57 0 39.3 110.0 5.8

22+80 20.0 104.87 105.48 0.61 29 0 39.3 110.0 10.4

23+00 20.0 105.09 105.64 0.55 4 0 39.3 110.0 15.7

23+20 20.0 105.33 105.80 0.48 0 19 39.3 110.0 15.2

23+40 20.0 105.49 105.96 0.48 2 18 39.3 110.0 7.6

23+60 20.0 105.63 106.12 0.49 4 0 39.3 110.0 4.4

23+80 20.0 105.86 106.28 0.42 8 0 39.3 110.0 3.2

24+00 20.0 106.13 106.53 0.41 11 0 39.3 110.0 5.4

24+20 20.0 106.64 107.11 0.47 11 0 39.3 110.0 4.9

24+40 20.0 107.49 107.97 0.48 16 0 39.3 110.0 3.1

24+60 20.0 108.26 108.76 0.50 20 0 39.3 110.0 1.8

24+80 20.0 108.83 109.39 0.56 16 0 39.3 110.0 2.6

25+00 20.0 109.34 109.85 0.51 11 0 39.3 110.0 4.3

25+20 20.0 109.69 110.16 0.47 9 0 39.3 110.0 7.5

25+40 20.0 109.92 110.34 0.41 5 0 39.3 110.0 17.4

25+60 20.0 109.99 110.50 0.51 3 0 39.3 110.0 17.0

25+80 20.0 110.09 110.63 0.54 9 0 39.3 110.0 7.4

26+00 20.0 109.93 110.43 0.50 15 0 39.3 110.0 8.0

26+20 20.0 109.33 109.84 0.51 10 0 39.3 110.0 13.6

26+40 20.0 108.37 108.93 0.56 2 0 39.3 110.0 21.8

26+60 20.0 107.64 108.22 0.57 4 0 39.3 110.0 17.4

26+80 20.0 107.44 107.90 0.47 5 0 39.3 110.0 9.3

27+00 20.0 107.56 107.99 0.43 1 0 39.3 110.0 6.2

27+20 20.0 107.82 108.31 0.49 1 0 39.3 110.0 4.9

27+40 20.0 108.13 108.64 0.51 6 0 39.3 110.0 8.0

27+60 20.0 108.35 108.82 0.46 15 0 39.3 110.0 10.0

27+80 20.0 108.14 108.59 0.44 13 0 39.3 110.0 13.9

28+00 20.0 107.61 108.03 0.41 5 0 39.3 110.0 13.5

28+20 20.0 106.89 107.43 0.54 6 0 39.3 110.0 9.6

28+40 20.0 106.30 106.83 0.52 11 0 39.3 110.0 13.9

28+60 20.0 105.76 106.23 0.47 15 0 39.3 110.0 23.8

28+80 20.0 105.13 105.63 0.50 9 0 39.3 110.0 24.3

29+00 20.0 104.63 105.12 0.49 1 7 39.3 110.0 18.3

29+20 20.0 104.42 104.89 0.46 10 0 39.3 110.0 13.9

29+40 20.0 104.60 104.78 0.19 13 0 39.3 110.0 10.7

29+60 20.0 104.51 104.68 0.18 5 0 39.3 110.0 12.6

29+80 20.0 104.46 104.58 0.13 5 0 39.3 110.0 9.2

30+00 20.0 104.32 104.48 0.16 21 0 39.3 110.0 1.5

30+20 20.0 104.31 104.38 0.07 39 0 39.3 110.0 2.1

30+40 20.0 104.15 104.40 0.26 48 0 39.3 110.0 2.6

30+60 20.0 104.28 104.71 0.43 53 0 39.3 110.0 3.1

30+80 20.0 104.89 105.27 0.38 53 0 39.3 110.0 3.6
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

31+00 20.0 105.59 105.87 0.27 46 0 39.3 110.0 3.2

31+20 20.0 105.97 106.27 0.30 25 0 39.3 110.0 4.5

31+40 20.0 106.02 106.44 0.42 18 0 39.3 110.0 5.9

31+60 20.0 106.19 106.63 0.44 28 0 39.3 110.0 6.6

31+80 20.0 106.59 107.06 0.46 33 0 39.3 110.0 8.7

32+00 20.0 107.10 107.59 0.48 22 0 39.3 110.0 12.2

32+20 20.0 107.45 107.90 0.45 14 0 39.3 110.0 13.8

32+40 20.0 107.49 108.00 0.51 14 0 39.3 110.0 11.2

32+60 20.0 107.59 108.10 0.51 10 0 39.3 110.0 11.4

32+80 20.0 107.89 108.39 0.50 8 0 39.3 110.0 12.0

33+00 20.0 108.32 108.80 0.48 7 0 39.3 110.0 11.9

33+20 20.0 108.48 109.02 0.54 4 0 39.3 110.0 18.3

33+40 20.0 108.50 108.97 0.46 4 0 39.3 110.0 19.4

33+60 20.0 108.32 108.81 0.49 3 0 39.3 110.0 13.3

33+80 20.0 108.18 108.64 0.47 1 0 39.3 110.0 11.5

34+00 20.0 107.93 108.42 0.48 4 0 39.3 110.0 11.7

34+20 20.0 107.31 107.78 0.48 5 0 39.3 110.0 11.1

34+40 20.0 106.52 107.06 0.54 4 0 39.3 110.0 9.5

34+60 20.0 106.04 106.53 0.49 5 0 39.3 110.0 6.2

34+80 20.0 105.80 106.28 0.48 5 0 39.3 110.0 7.2

35+00 20.0 105.64 106.11 0.48 4 0 39.3 110.0 8.6

35+20 20.0 105.46 105.94 0.48 5 0 39.3 110.0 6.7

35+40 20.0 105.24 105.77 0.53 5 0 39.3 110.0 4.5

35+60 20.0 105.12 105.60 0.48 4 0 39.3 110.0 2.5

35+80 20.0 104.97 105.48 0.50 4 0 39.3 110.0 3.3

36+00 20.0 105.10 105.54 0.43 3 0 39.3 110.0 8.3

36+20 20.0 105.27 105.78 0.51 3 0 39.3 110.0 7.8

36+40 20.0 105.70 106.22 0.52 2 0 39.3 110.0 7.2

36+60 20.0 106.21 106.65 0.44 5 0 39.3 110.0 17.1

36+80 20.0 106.20 106.59 0.39 6 0 39.3 110.0 19.1

37+00 20.0 105.42 105.96 0.54 2 0 39.3 110.0 10.1

37+20 20.0 104.48 105.07 0.59 7 0 39.3 110.0 13.8

37+40 20.0 103.87 104.43 0.56 16 0 39.3 110.0 20.1

37+60 20.0 103.63 104.07 0.43 10 0 39.3 110.0 16.5

37+80 20.0 103.32 103.78 0.45 0 8 39.3 110.0 12.8

38+00 20.0 102.95 103.49 0.54 0 8 39.3 110.0 7.7

38+20 20.0 102.70 103.20 0.49 5 0 39.3 110.0 6.2

38+40 20.0 102.47 102.91 0.44 10 0 39.3 110.0 9.6

38+60 20.0 102.45 102.91 0.46 6 0 39.3 110.0 10.9

38+80 20.0 102.98 103.48 0.50 3 0 39.3 110.0 9.0

39+00 20.0 103.83 104.19 0.37 9 0 39.3 110.0 10.8

39+20 20.0 104.24 104.65 0.41 12 0 39.3 110.0 16.5

39+40 20.0 104.45 104.82 0.37 5 0 39.3 110.0 12.7

39+60 20.0 104.46 104.90 0.44 12 0 39.3 110.0 7.1

39+80 20.0 104.45 104.98 0.53 19 0 39.3 110.0 5.9

40+00 20.0 104.49 105.02 0.53 17 0 39.3 110.0 4.4

40+20 20.0 104.11 104.59 0.49 12 0 39.3 110.0 9.9

40+40 20.0 103.18 103.84 0.66 4 0 39.3 110.0 12.5

40+60 20.0 102.48 103.25 0.77 1 0 39.3 110.0 10.5

40+80 20.0 102.09 102.84 0.75 2 0 39.3 110.0 8.6

41+00 20.0 101.92 102.61 0.69 2 0 39.3 110.0 6.6

41+20 20.0 101.89 102.57 0.68 0 28 39.3 110.0 7.4

41+40 20.0 102.08 102.70 0.62 0 36 39.3 110.0 6.7

41+60 20.0 102.46 103.02 0.56 0 33 39.3 110.0 5.0
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

41+80 20.0 102.92 103.42 0.50 0 26 39.3 110.0 8.6

42+00 20.0 103.25 103.82 0.57 0 7 39.3 110.0 14.3

42+20 20.0 103.61 104.18 0.57 1 0 39.3 110.0 19.9

42+40 20.0 104.17 104.46 0.28 4 0 39.3 110.0 24.7

42+60 20.0 104.45 104.65 0.19 3 0 39.3 110.0 24.4

42+80 20.0 104.42 104.75 0.34 0 0 39.3 110.0 24.6

43+00 20.0 104.59 104.82 0.23 16 0 39.3 110.0 31.3

43+20 20.0 105.16 104.89 -0.26 41 0 39.3 110.0 33.2

43+40 20.0 105.51 104.96 -0.55 36 0 39.3 110.0 27.4

43+60 20.0 105.43 105.11 -0.31 29 0 39.3 110.0 34.7

43+80 20.0 105.49 105.39 -0.09 49 0 39.3 110.0 49.2

44+00 20.0 105.81 105.68 -0.13 63 0 39.3 110.0 41.4

44+20 20.0 105.98 105.95 -0.03 63 0 39.3 110.0 19.3

44+40 20.0 105.69 105.90 0.22 63 0 39.3 110.0 6.7

44+60 20.0 104.79 105.28 0.49 63 0 39.3 110.0 7.4

44+80 20.0 103.85 104.40 0.55 63 0 39.3 110.0 9.7

45+00 20.0 103.25 103.75 0.50 50 0 39.3 110.0 9.4

45+20 20.0 102.95 103.42 0.48 21 0 39.3 110.0 11.6

45+40 20.0 102.49 102.81 0.32 4 3 39.3 110.0 11.8

45+60 20.0 101.45 101.43 -0.02 2 7 39.3 110.0 9.8

45+80 20.0 99.72 99.71 -0.01 3 1 39.3 110.0 14.2

46+00 20.0 97.79 97.99 0.20 13 0 39.3 110.0 13.8

46+20 20.0 96.10 96.36 0.25 41 0 39.3 110.0 9.6

46+40 20.0 95.49 95.82 0.33 62 0 39.3 110.0 7.2

46+60 20.0 95.03 95.55 0.52 53 0 62.3 174.0 6.3

46+80 20.0 94.95 95.48 0.53 21 0 62.3 174.0 11.2

47+00 20.0 94.97 95.42 0.45 11 0 39.3 110.0 14.8

47+20 20.0 94.87 95.29 0.42 11 0 39.3 110.0 13.8

47+40 20.0 94.25 94.68 0.44 0 17 39.3 110.0 6.0

47+60 20.0 93.35 93.92 0.57 3 0 39.3 110.0 1.5

47+80 20.0 92.86 93.35 0.49 4 0 39.3 110.0 2.8

48+00 20.0 92.81 93.34 0.53 7 0 39.3 110.0 2.9

48+20 20.0 93.16 93.64 0.48 6 2 39.3 110.0 14.6

48+40 20.0 93.35 93.82 0.47 0 21 39.3 110.0 26.5

48+60 20.0 93.20 93.71 0.51 1 0 39.3 110.0 22.7

48+80 20.0 92.92 93.41 0.50 5 0 39.3 110.0 11.7

49+00 20.0 92.60 93.11 0.52 6 0 39.3 110.0 7.0

49+20 20.0 92.41 92.92 0.52 5 0 39.3 110.0 7.7

49+40 20.0 92.47 92.94 0.47 2 0 39.3 110.0 5.5

49+60 20.0 92.67 93.05 0.38 1 0 39.3 110.0 5.2

49+80 20.0 92.79 93.17 0.39 2 0 39.3 110.0 4.5

50+00 20.0 92.77 93.29 0.52 4 0 39.3 110.0 2.9

50+20 20.0 92.77 93.34 0.57 12 0 39.3 110.0 7.7

50+40 20.0 92.78 93.30 0.52 17 0 39.3 110.0 9.5

50+60 20.0 92.69 93.20 0.50 9 0 39.3 110.0 6.5

50+80 20.0 92.57 93.08 0.50 1 0 39.3 110.0 14.1

51+00 20.0 92.51 93.00 0.48 0 0 39.3 110.0 24.4

51+20 20.0 92.65 93.09 0.43 1 0 39.3 110.0 31.8

51+40 20.0 92.69 93.19 0.49 2 0 39.3 110.0 25.8

51+60 20.0 92.85 93.30 0.45 4 0 39.3 110.0 12.2

51+80 20.0 93.15 93.63 0.47 7 0 39.3 110.0 7.2

52+00 20.0 93.62 94.07 0.45 6 0 39.3 110.0 8.8

52+20 20.0 93.94 94.30 0.36 6 0 39.3 110.0 12.9

52+40 20.0 93.80 94.23 0.43 9 0 39.3 110.0 11.8

52+60 20.0 93.68 94.02 0.33 8 0 39.3 110.0 11.0
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52+80 20.0 93.44 93.80 0.35 15 0 39.3 110.0 8.7

53+00 20.0 93.17 93.62 0.45 18 0 39.3 110.0 4.4

53+20 20.0 93.26 93.70 0.43 20 0 39.3 110.0 3.8

53+40 20.0 93.58 94.00 0.42 26 0 39.3 110.0 14.7

53+60 20.0 93.79 94.33 0.54 18 0 39.3 110.0 14.4

53+80 20.0 93.92 94.66 0.73 13 0 39.3 110.0 2.9

54+00 20.0 94.20 94.99 0.79 15 0 39.3 110.0 3.6

54+20 20.0 94.87 95.32 0.45 8 0 39.3 110.0 9.8

54+40 20.0 95.22 95.58 0.36 0 3 39.3 110.0 16.1

54+60 20.0 95.11 95.63 0.52 0 28 39.3 110.0 14.8

54+80 20.0 94.92 95.57 0.65 7 4 39.3 110.0 6.8

55+00 20.0 94.94 95.51 0.58 19 0 39.3 110.0 1.9

55+20 20.0 94.79 95.45 0.67 14 0 39.3 110.0 6.8

55+40 20.0 94.77 95.39 0.63 2 0 39.3 110.0 8.2

55+60 20.0 94.97 95.33 0.36 0 5 39.3 110.0 7.4

55+80 20.0 95.11 95.27 0.17 0 10 39.3 110.0 8.9

56+00 20.0 95.11 95.21 0.11 0 15 39.3 110.0 6.6

56+20 20.0 94.96 95.09 0.12 12 0 39.3 110.0 8.6

56+40 20.0 94.50 94.76 0.27 35 0 39.3 110.0 18.7

56+60 20.0 93.85 94.35 0.51 51 0 39.3 110.0 18.4

56+80 20.0 93.40 93.95 0.56 52 0 39.3 110.0 12.0

57+00 20.0 93.17 93.66 0.49 41 0 39.3 110.0 11.0

57+20 20.0 93.00 93.47 0.48 18 0 39.3 110.0 10.1

57+40 20.0 92.90 93.29 0.40 3 0 39.3 110.0 10.4

57+60 20.0 92.78 93.11 0.33 2 0 39.3 110.0 14.1

57+80 20.0 92.68 92.93 0.26 5 0 39.3 110.0 22.8

58+00 20.0 92.43 92.75 0.32 13 0 39.3 110.0 31.2

58+20 20.0 91.97 92.58 0.61 23 0 39.3 110.0 36.5

58+40 20.0 91.70 92.60 0.90 32 0 39.3 110.0 36.7

58+60 20.0 91.97 92.91 0.93 28 0 39.3 110.0 24.2

58+80 20.0 92.82 93.42 0.60 10 0 39.3 110.0 17.8

59+00 20.0 93.57 93.95 0.38 0 27 39.3 110.0 12.2

59+20 20.0 93.84 94.28 0.44 0 52 39.3 110.0 4.1

59+40 20.0 93.80 94.28 0.47 1 6 39.3 110.0 7.2

59+60 20.0 93.52 93.94 0.42 15 0 39.3 110.0 11.8

59+80 20.0 93.00 93.48 0.48 19 0 39.3 110.0 17.6

60+00 20.0 92.38 93.08 0.70 7 0 39.3 110.0 14.1

60+20 20.0 92.11 92.95 0.84 3 3 39.3 110.0 6.5

60+40 20.0 92.45 93.10 0.65 2 9 39.3 110.0 6.9

60+60 20.0 92.93 93.52 0.59 1 23 39.3 110.0 10.1

60+80 20.0 93.59 93.95 0.35 0 40 39.3 110.0 7.2

61+00 20.0 93.89 94.12 0.23 0 24 39.3 110.0 7.6

61+20 20.0 93.56 94.03 0.46 0 6 39.3 110.0 10.6

61+40 20.0 93.46 93.82 0.35 12 0 39.3 110.0 13.8

61+60 20.0 93.50 93.61 0.11 34 0 39.3 110.0 17.9

61+80 20.0 93.25 93.40 0.15 23 0 39.3 110.0 10.2

62+00 20.0 92.86 93.19 0.33 13 0 39.3 110.0 15.8

62+20 20.0 92.67 93.08 0.41 39 0 39.3 110.0 30.9

62+40 20.0 92.75 93.13 0.38 50 0 39.3 110.0 27.9

62+60 20.0 92.86 93.22 0.36 34 0 39.3 110.0 18.3

62+80 20.0 92.94 93.31 0.37 17 0 39.3 110.0 21.3

63+00 20.0 92.97 93.40 0.43 12 0 39.3 110.0 27.5

63+20 20.0 93.03 93.49 0.46 16 0 39.3 110.0 26.1

63+40 20.0 93.08 93.58 0.50 19 0 39.3 110.0 25.1
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63+60 20.0 93.07 93.67 0.60 16 0 39.3 110.0 23.8

63+80 20.0 93.15 93.76 0.61 11 0 39.3 110.0 22.5

64+00 20.0 93.36 93.85 0.50 7 0 39.3 110.0 21.3

64+20 20.0 93.60 93.94 0.34 2 0 39.3 110.0 20.2

64+40 20.0 93.65 94.03 0.39 0 0 39.3 110.0 18.9

64+60 20.0 93.62 94.12 0.50 0 0 39.3 110.0 17.7

64+80 20.0 93.73 94.21 0.48 13 0 39.3 110.0 13.6

65+00 20.0 93.87 94.30 0.43 20 0 39.3 110.0 7.2

65+20 20.0 93.94 94.39 0.46 9 0 39.3 110.0 6.6

65+40 20.0 93.92 94.43 0.52 3 0 39.3 110.0 12.4

65+60 20.0 93.98 94.39 0.41 8 0 39.3 110.0 16.7

65+80 20.0 93.93 94.28 0.34 10 0 39.3 110.0 20.7

66+00 20.0 93.49 94.15 0.66 5 0 39.3 110.0 27.4

66+20 20.0 93.31 94.02 0.70 7 0 39.3 110.0 30.5

66+40 20.0 93.22 93.89 0.67 16 0 39.3 110.0 24.1

66+60 20.0 93.19 93.76 0.56 10 0 39.3 110.0 14.6

66+80 20.0 93.12 93.63 0.51 0 11 39.3 110.0 10.2

67+00 20.0 93.03 93.53 0.50 0 2 39.3 110.0 8.7

67+20 20.0 93.05 93.52 0.47 0 0 39.3 110.0 7.3

67+40 20.0 93.10 93.58 0.49 3 0 39.3 110.0 5.9

67+60 20.0 93.21 93.72 0.52 4 0 39.3 110.0 4.6

67+80 20.0 93.46 93.88 0.42 8 0 39.3 110.0 8.2

68+00 20.0 93.58 94.03 0.45 12 0 39.3 110.0 7.1

68+20 20.0 93.54 94.02 0.49 8 0 39.3 110.0 5.4

68+40 20.0 93.33 93.81 0.48 8 0 39.3 110.0 10.8

68+60 20.0 93.10 93.52 0.43 10 0 39.3 110.0 8.5

68+80 20.0 92.76 93.23 0.47 8 0 39.3 110.0 6.8

69+00 20.0 92.56 92.95 0.39 7 0 39.3 110.0 10.9

69+20 20.0 92.22 92.66 0.44 8 0 39.3 110.0 10.3

69+40 20.0 91.80 92.37 0.57 10 0 39.3 110.0 10.6

69+60 20.0 91.47 92.09 0.62 12 0 39.3 110.0 13.9

69+80 20.0 91.39 91.96 0.56 14 0 39.3 110.0 19.8

70+00 20.0 91.54 92.03 0.49 6 0 39.3 110.0 16.3

70+20 20.0 91.71 92.22 0.51 0 7 39.3 110.0 8.2

70+40 20.0 91.91 92.41 0.50 0 3 39.3 110.0 8.8

70+60 20.0 92.08 92.60 0.52 3 0 39.3 110.0 8.5

70+80 20.0 92.26 92.79 0.53 6 0 39.3 110.0 6.1

71+00 20.0 92.37 92.98 0.62 5 0 39.3 110.0 3.7

71+20 20.0 92.35 93.17 0.82 4 0 39.3 110.0 2.2

71+40 20.0 92.67 93.36 0.69 5 0 39.3 110.0 3.1

71+60 20.0 93.09 93.55 0.46 5 0 39.3 110.0 10.7

71+80 20.0 93.44 93.74 0.30 1 18 39.3 110.0 10.1

72+00 20.0 93.66 93.89 0.22 0 36 39.3 110.0 5.5

72+20 20.0 93.65 93.84 0.19 5 0 39.3 110.0 7.5

72+40 20.0 93.43 93.67 0.24 20 0 39.3 110.0 6.4

72+60 20.0 93.06 93.50 0.44 31 0 39.3 110.0 11.4

72+80 20.0 92.77 93.33 0.56 37 0 39.3 110.0 15.1

73+00 20.0 92.61 93.16 0.55 34 0 39.3 110.0 15.8

73+20 20.0 92.46 92.99 0.54 15 0 39.3 110.0 19.1

73+40 20.0 92.33 92.82 0.49 1 5 39.3 110.0 15.0

73+60 20.0 92.22 92.70 0.48 0 8 39.3 110.0 8.9

73+80 20.0 92.23 92.66 0.43 0 5 39.3 110.0 9.5

74+00 20.0 92.24 92.70 0.46 0 0 39.3 110.0 13.5

74+20 20.0 92.27 92.77 0.51 3 0 39.3 110.0 12.9

74+40 20.0 92.39 92.85 0.46 9 0 39.3 110.0 7.7
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74+60 20.0 92.32 92.93 0.61 10 0 39.3 110.0 3.4

74+80 20.0 92.45 93.01 0.56 5 0 39.3 110.0 8.5

75+00 20.0 92.43 93.05 0.62 4 0 39.3 110.0 15.0

75+20 20.0 92.29 93.01 0.72 3 0 39.3 110.0 21.4

75+40 20.0 92.26 92.93 0.67 0 0 39.3 110.0 29.7

75+60 20.0 92.17 92.85 0.69 1 0 39.3 110.0 28.7

75+80 20.0 92.17 92.77 0.60 0 0 39.3 110.0 27.2

76+00 20.0 92.19 92.69 0.50 0 0 39.3 110.0 27.1

76+20 20.0 92.16 92.61 0.45 0 0 39.3 110.0 28.5

76+40 20.0 92.05 92.53 0.48 0 0 39.3 110.0 33.9

76+60 20.0 91.95 92.45 0.50 0 0 39.3 110.0 38.0

76+80 20.0 91.93 92.38 0.45 2 0 39.3 110.0 37.4

77+00 20.0 91.93 92.30 0.37 2 0 39.3 110.0 34.3

77+20 20.0 91.83 92.21 0.38 1 0 39.3 110.0 34.4

77+40 20.0 91.65 92.00 0.35 3 0 39.3 110.0 38.1

77+60 20.0 91.59 91.73 0.14 11 0 39.3 110.0 38.8

77+80 20.0 91.52 91.53 0.01 15 0 39.3 110.0 33.3

78+00 20.0 0.00 0.00 0.00 17 0 39.3 110.0 29.1

78+14 14.5 0.00 0.00 0.00 32 0 58.5 170.6 29.5

Kopā: 4534 779 14938 43249 5234

 

Piezīmes:

Sastādīja .......................................B.Semoņenko

Pārbaudīja .....................................V.Semoņenko

2) Trases beigās esošā pašvaldības autoceļa segas atjaunošana 35m garumā iekļauta šī saraksta Pk 73+30 pozīcijā.
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5.2. Ceļa virāžas paplašinājumu izbūves darbu daudzumu saraksts 
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(m³) (m²)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1 12+50.58 12+70.58 13+11.73 13+31.73 41.15 81.15 41.5 5.5 1 6.5 12 62 19

2 14+50.27 14+70.27 14+95.01 15+15.01 24.74 64.74 14.25 5.5 1.25 6.75 11 56 17

3 30+08.51 30+28.51 30+56.95 30+76.95 28.44 68.44 32 4.5 1 5.5 10 49 15

Kopā: 33 167 50

Nr.

p. k 
I III V VII

Izmēri (m)

Grants segas 

slāņa būve, 

h=20 cm

S
a
lt
u
rī

g
ā
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lā
ņ
a
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ū
v
e
, 
h
=
0
.3
m
 (
m
³)

 

  

Piezīmes:

1) Materiālu apjomi doti blīvā veidā.

2) Uzbēruma un ierakuma apjoms brauktuves paplašinājuma izbūvei virāžās ir pieskaitīts 

    zemes darbu un segas izbūves darbu daudzumu sarakstam.

3) Augu zemes noņemšanas apjoms brauktuves paplašinājumos ir pieskaitīts 

    zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu daudzumu sarakstam.

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko  
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5.3. Ceļa aprīkojuma darbu daudzumu saraksts 

K L

1 00+11 4.25  - 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

2 01+09  - 5.00 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

801 uzstādāma jauna ceļa zīme 

105 uzstādāma jauna ceļa zīme 

803 uzstādāma jauna ceļa zīme 

5 11+67 3.75  - 324 uzstādāma jauna ceļa zīme 

6 17+12 3.25  - 907 uzstādāma jauna ceļa zīme 

7 17+16 3.90  - 906 uzstādāma jauna ceļa zīme 

8 17+25 5.80  - 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

9 17+44 4.55  - 907 uzstādāma jauna ceļa zīme 

10 17+51 3.20  - 906 uzstādāma jauna ceļa zīme 

11 17+84  - 4.20 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

105 uzstādāma jauna ceļa zīme 

803 uzstādāma jauna ceļa zīme 

323 uzstādāma jauna ceļa zīme 

13 28+77  - 3.70 103 uzstādāma jauna ceļa zīme 

14 31+99 3.75  - 104 uzstādāma jauna ceļa zīme 

15 32+32 4.15  - 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

16 32+65  - 4.15 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

17 38+83  - 3.80 205 uzstādāma jauna ceļa zīme 

18 39+76 4.15  - 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

19 40+08  - 4.20 541 uzstādāma jauna ceļa zīme 

20 40+31 10.70  - 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

21 41+85 3.75  - 204 uzstādāma jauna ceļa zīme 

206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

801 uzstādāma jauna ceļa zīme 

23 46+52  - 13.20 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

24 46+57  - 3.50 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

25 46+75 4.25  - 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

801 uzstādāma jauna ceļa zīme 

27 54+90  - 3.75 205 uzstādāma jauna ceļa zīme 

28 56+36 12.00  - 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

29 57+90 3.75  - 204 uzstādāma jauna ceļa zīme 

206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

801 uzstādāma jauna ceļa zīme 

30 77+98  - 4.25 206 uzstādāma jauna ceļa zīme 

Kopā: 38 Ceļa zīmju vairogi

Kopā: 31 Ceļa zīmju stabi

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko

4.25 - 75+9929

PiezīmesCeļazīmes Nr.PiketsNr. p. k.

5.10 - 44+6022

 - 4.2548+7826

10+424

 - 3.7518+4912

3.75 - 

Atrašanās no ass

3.65  - 02+003
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EKONOMISKA DAĻA 
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6. Būvdarbu apjomu saraksts izm. 

 

 

Projektētājs

Būvobjekta adrese

Objekta nosaukums

Garums, m

Platība, m²

AADT

Izmaksu pozīcija
Specifikā -

cijas Nr.
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena,    EUR

Kopējā 

izmaksa, EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CS2017 1. CD DAĻA

1. 2 Vispārēja nodaļa

1.1 2. Mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana km 7.814

1.2 2.
Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu 

shēmas uzmērīšana
km 7.814

2. 3 Dažādi darbi

2.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana km 7.814

2.2 3.2
Caurtekas  Ø400-900mm demontāža un utilizācija, un 

esošās teritorijas sakārtošana
m 108.9

2.3 3.5 Koku zāģēšana ar celmu laušanu līdz Ø50cm gab. 10

2.4 3.5 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu ha 0.2

2.5 Aizasrgāt kabeli ar dalīto cauruli Ø100mm m 43.0

3. 4 Zemes klātne

3.1 4.2 Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā m
3 1363

3.2 4.1 Grāvju rakšana, grunti aizvedot m
3 10862

3.3 4.1 Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot m 797

3.4 4.1
Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembu 20/40, 10cm 

biezumā
m

2 839

3.5 4.1
Gultnes nostiprināšana ar fr. šķembu 40/70, 20cm 

biezumā
m

2 185

3.6 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø400mm m 210

3.7 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø500mm m 62

3.8 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø600mm m 11

3.9 5.3 Caurtekas uzstādīšana Ø800mm m 17

3.10 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø1000mm m 35

3.11 4.3 Caurteku galu nostiprināšana ar preterozijas paklāju m
2 316

3.12 4.3 Caurteka tīrīšana m 86

3.13 4.3 Betona C30/37 uzgalvja  atjaunošana m
3 13.4

3.14 4.4 Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvēdot m
3 5414

3.15 4.4
Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti pārvietojot 

uzbērumā
m

3 974

3.16 4.4.
Zemes klātnes uzbēruma izbūve no ierakuma minerālas 

grunts
m

3 974

3.17 4.6 Nogāzes nostiprināšana ar ģeotekstilu m
2 242

3.18 5.6 Nogāzes nostiprināšana ar akmeņu bruģi m
2 242

3.19 4.6 Nogāžu planēšana m
2 8853

<100
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4. 5 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

Brauktuve:

4.1 5.1
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-

30cm 
m

3 14988

4.2 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 

20cm biezumā (N-III klase)
m

2 43416

Nobrauktuves :

4.3 5.1
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-

30cm 
m

3 1825

4.4 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 

20cm biezumā (N-III klase)
m

2 4746

Autobusu pieturas:

4.5 5.1
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-

30cm 
m

3 385

4.6 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 

20cm biezumā (N-III klase)
m

2 625

4.7 5.2 fr. Šembu maijsījums izlīdzinošā kārta 2/8, h=3cm m
2 102

4.8 5.5 Bruģakmens virskārta PRIZMA h=6cm m
2 102

5. 7. Aprīkojums

5.1 7.2 Betona apmale CA100.30.15 iebetonēta betonā C30/37 m 161

5.2 7.3 Cinkoto metāla balstu uzstādīšana gab. 31

5.3 7.3 Ceļa zīmes Nr. 103 uzstādīšana gab. 1

5.4 7.3 Ceļa zīmes Nr. 104 uzstādīšana gab. 1

5.5 7.3 Ceļa zīmes Nr. 105 uzstādīšana gab. 2

5.6 7.3 Ceļa zīmes Nr. 204 uzstādīšana gab. 2

5.7 7.3 Ceļa zīmes Nr. 205 uzstādīšana gab. 2

5.8 7.3 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 11

5.9 7.3 Ceļa zīmes Nr. 323 uzstādīšana gab. 1

5.10 7.3 Ceļa zīmes Nr. 324 uzstādīšana gab. 1

5.11 7.3 Ceļa zīmes Nr. 541 uzstādīšana gab. 7

5.12 7.3 Ceļa zīmes Nr. 801 uzstādīšana gab. 4

5.13 7.3 Ceļa zīmes Nr. 803 uzstādīšana gab. 2

5.14 7.3 Ceļa zīmes Nr. 906 uzstādīšana gab. 2

5.15 7.3 Ceļa zīmes Nr. 902 uzstādīšana gab. 2

5.16 7.4  signālstabiņu uzstādišana(917,918) gab. 30

5.17 7.1 Sola uzstādīšana kompl. 7

5.18 7.1 Atkritumu urnas uzstādīšana kompl. 7

Sastādīja: V.Semoņenko

Sertifikāta Nr. 20-4451

Piezīmes:

1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;

2. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".
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7. Izmaksu aprēķins (atrodams tikai Pasūtītāja eksemplārā) 
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